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Szklarska Poreba, dnia08.11.2022

Zn. spr.: S.270.8.2022

ZAWADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robot budowlanych pn.:
,Modernizacja lesniczowki ul. Wiejska”.

Dziatajgc na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawa,
informuje, Zze w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pod nazwg ,Modernizacja
lesniczowki ul. Wiejska” zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy jako najkorzystniejsza zostata
wybrana oferta Wykonawcy:

Firma Budowlana Sliwinski s.c.
Sliwinski Jan, Sliwinski Grzegorz
Ul. Rubinowa 8

58-560 Jelenia Goéra

Cena oferty brutto : 695.000,00 zt
Udzielony okres gwarancji 60 miesiecy.

Uzasadnienie:

Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy do wykluczenia z udziatu w postepowaniu, oferta jest wazna i nie podlega
odrzuceniu oraz uzyskata najwyzszg liczbe punktdw, zgodnie z kryteriami
i wymaganiami okreslonymi w SWZ.

Cena oferty najwyzej ocenionej, przekracza kwote zabezpieczong przez
Zamawiajgcego na realizacje zamowienia. Zamawiajgcy podjat decyzje o zwiekszeniu
srodkow na realizacje zamowienia.

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert,
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie,
jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Natozenie na
zamawiajgcego tego ustawowego obowigzku, rodzi donioste skutki prawne takze w
zakresie realizacji zasady jawnosci postepowania oraz uniemozliwieniu zamawiajgcym
czynnosci arbitralnego uniewaznienia postepowania na podstawie art. 255 pkt 3
ustawy Pzp.

W wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r., KIO 1642/14, wskazano, ze kwota, jaka
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, ,stanowi jedynie o
srodkach finansowych zabezpieczonych w budzecie danej jednostki zamawiajgcej na
sfinansowanie konkretnego przedsiewziecia objetego postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego. Cel podawania tej kwoty tuz przed otwarciem ofert, kiedy
jeszcze zamawiajgcy nie moégt zapoznaé sie z konkretnymi wycenami ofertowymi
dokonanymi przez wykonawcow w danvm postepowaniu o udzielenie zamowienia
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publicznego, zwigzany jest z zabezpieczeniem interesébw wykonawcow, aby nie
dochodzito do nieuprawnionych dziatan po stronie zamawiajgcego zwigzanych
Z uniewaznianiem postepowania o zamowienia publiczne z powodu braku $rodkéw na
sfinansowanie danego zamowienia. Kwota ta w praktyce najczesciej stanowi
odzwierciedlenie wyceny szacunkowej przedmiotu zamowienia dokonanej zgodnie
z art. 32 i nastepne ustawy Pzp powiekszonej o wartos¢ podatku VAT, ale nie zawsze
musi to by¢ faktycznie ta kwota”.

Zwiekszenie kwoty, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty jest uprawnieniem a nie
obowigzkiem zamawiajgcego, ktéry jako organizator postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, ma prawo zdecydowaé czy zwiekszenie $rodkéw
przeznaczonych na realizacje zamoOwienia jest celowe i gospodarne. Decyzje te
podejmuje w pewnych, okreslonych warunkach rynkowych i w granicach
wyznaczonych przez siebie mozliwosci finansowych do jakich realizacja danego
zamowienia publicznego jest dla niego optacalna. Zwiekszenie kwoty przedmiotowego
zamoOwienia odbyta sie w mysl zasady dokonywania wydatkbw w granicach kwot
okreSlonych w planie finansowym, z uwzglednieniem prawidtowo dokonanych
przeniesien, zgodnie z zatozonym przeznaczeniem, w sposob celowy i oszczedny,
na podstawie analizy i oceny sytuacji gospodarczej, w tym sytuacji rynkowej branzy
budowlanej, galopujgcej inflacji, spadku zatrudnienia oraz wysokiego poziomu cen
materiatdw budowlanych.

Uniewaznienie przedmiotowego postepowania i jego ponowne ogtoszenie w | kwartale
2023 roku narazi Zamawiajgcego na jeszcze wyzsze koszty realizacji robot
budowlanych z uwagi chociazby na prognozy ciggtego wzrostu poziomu inflacji, wzrost
poziomu stép%, a co za tym idzie wzrostu kosztébw prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej. Majgc powyzsze na uwadze zwiekszono kwote na realizacje
zamowienia do poziomu oferty najwyzej ocenionej w niniejszym postepowaniu.

2.Informacje i zestawienie ztozonych ofert.

Informacje i zestawienie zlozonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresow
wykonawcdw oraz streszczenie oceny i porownania ztozonych ofert wraz z punktacjg
przyznang ofertom:

Oferta nr 1:

Firma Budowlana Sliwinski s.c.
Sliwinski Jan, Sliwinski Grzegorz
Ul. Rubinowa 8

58-560 Jelenia Goéra

Cena oferty brutto : 695.000,00 zt
Udzielony okres gwarancji 60 miesiecy.

Ocena punktowa w kryterium ,cena”, waga 60- 54,07 pkt.
Ocena punktowa w kryterium ,termin udzielonej gwaranc;ji”, waga 40- 40,00pkt.

taczna punktacja- 94,07 pkt.

Oferta nr 2:
Przedsiebiorstwo Ustugowo Budowlane
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KAJA Krzysztof Jamrozek
Janowek 1A
58-508 Jelenia Goéra

Cena oferty brutto : 624.400,00 zt
Udzielony okres gwarancji 48 miesiecy.

Ocena punktowa w kryterium ,,cena”, waga 60- 60,00 pkt.
Ocena punktowa w kryterium ,termin udzielonej gwaranc;ji”, waga 40- 32,00pkt.

taczna punktacja- 92,00 pkt.

3. Wykonawcy, ktorych oferty zostaty odrzucone.

W przedmiotowym postepowaniu nie odrzucono ofert.

Z powazaniem

Jerzy Majdan

Nadlesniczy

Nadlesnictwa Szklarska Poreba
/dokument podpisany elektronicznie/
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