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Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 328,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 101,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 206,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Pakiet: Pakiet 2
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Grabiny 06-09-1-02-45A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  411,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  851,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  851,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-45    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  548,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  853,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  853,00   2 CWD-D

Królówka 06-09-1-01-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 018,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 018,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Grabiny 06-09-1-02-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-209   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-209   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-223   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  452,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  452,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dęba 06-09-1-04-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

Dęba 06-09-1-04-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dęba 06-09-1-04-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

Dęba 06-09-1-04-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-200   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-200   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bielawy 06-09-1-03-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

POZ

TPP

TWP

IB



granica leśnictwa

granice oddziałów leśnych

kolej

rzeki, jeziora

droga:

krajowa

wojewódzka

powiatowa

lokalizacja cięć rębnych

IB

LEGENDA



Załącznik nr 2.3.2. do SWZ

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 2        

Grupa
czynn. Adres leśny

Iglaste

Iglaste

Liściaste

Liściaste Razem
S2A D S2AP S2B K S4 W

(kłoda) S2AP S2B K S4 W
(dłużyca)

IB

06-09-1-02-45A   -a   -00 101 91 34 21 164 411 6 4 10 421

06-09-1-02-45    -i   -99 10 216 134 41 450 851 33 11 12 56 907

Razem: IB 111 307 168 62 614 1 262 39 11 16 66 1 328

TPP

06-09-1-01-38    -a   -00 278 179 61 30 548 9 2 2 13 561

06-09-1-01-38    -b   -00 382 400 61 10 853 20 3 5 28 881

06-09-1-02-117   -d   -00 532 90 198 11 187 1 018 22 10 17 10 59 1 077

06-09-1-02-217   -a   -00 125 25 65 5 63 283 3 3 286

06-09-1-02-217   -d   -00 60 20 3 83 3 3 86

06-09-1-03-209   -b   -00 351 22 66 439 7 3 4 14 453

06-09-1-03-223   -f   -00 377 50 25 452 4 4 456

06-09-1-04-152   -c   -00 260 29 6 2 297 4 4 301

Razem: TPP 2 365 815 485 18 290 3 973 58 18 42 10 128 4 101

TWP
06-09-1-03-200   -c   -00 130 70 200 5 1 6 206

Razem: TWP 130 70 200 5 1 6 206

Razem 2 606 1 192 653 80 904 5 435 102 29 59 10 200 5 635
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Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Pakiet 2        

PAKIET Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny

Odległość
zrywki
[metr]

Odległość
zrywki po

lesie
[metr]

Odległość
zrywki
poza
lasem
[metr]

Typ nawierzchni Nachylene
terenu %

Pakiet 2        01.Królówka TPP 06-09-1-01-38    -a   -00 700 400 300 gruntowa nieulepszona 0

Pakiet 2        01.Królówka TPP 06-09-1-01-38    -b   -00 500 400 100 gruntowa nieulepszona 0

Pakiet 2        02.Grabiny IB 06-09-1-02-45A   -a   -00 800 100 700 gruntowa nieulepszona 1

Pakiet 2        02.Grabiny IB 06-09-1-02-45    -i   -99 900 400 500 gruntowa nieulepszona 2

Pakiet 2        02.Grabiny TPP 06-09-1-02-117   -d   -00 800 400 400 gruntowa nieulepszona 2

Pakiet 2        02.Grabiny TPP 06-09-1-02-217   -a   -00 1 500 300 1 200 gruntowa nieulepszona 2

Pakiet 2        02.Grabiny TPP 06-09-1-02-217   -d   -00 1 900 400 1 500 gruntowa nieulepszona 2

Pakiet 2        03.Bielawy TPP 06-09-1-03-209   -b   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0

Pakiet 2        03.Bielawy TPP 06-09-1-03-223   -f   -00 400 400 0

Pakiet 2        03.Bielawy TWP 06-09-1-03-200   -c   -00 400 100 300 gruntowa nieulepszona 0

Pakiet 2        04.Dęba TPP 06-09-1-04-152   -c   -00 400 200 200 gruntowa nieulepszona 0
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Załącznik nr 2.3.4. do SWZ

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: Pakiet 2        

Leśnictwo Grupa
czynności Adres leśny Utrudnienia (przyczyna) 

w zakresie pozyskania drewna Współczynnik Utrudnienia (przyczyna) 
w zakresie zrwyki drewna Współczynnik

01.Królówka TPP     06-09-1-01-38    -b   -00 Miejscowe przeszkody terenowe              1,1 Miejscowe utrudnienia terenowe             1,1

03.Bielawy TPP     06-09-1-03-223   -f   -00 Linie energetyczne, drogi i granice        1,1 1
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Załącznik nr 2.3.5. do SWZ 

Zestawienie pozycji nieudostępnionych do maszynowego pozyskania drewna 

Pakiet: Pakiet 2   

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.  

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór 

technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, 

wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu). Zamawiający zastrzega, że w przypadku  

gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód  

w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy 

zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna. 



Załącznik nr 2.3.6. do SWZ

Informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna (potencjał)

Pakiet: Pakiet 2        

Leśnictwo Adres leśny Grupa
czynn.

Pozyskanie
maszynowe

[m3]
%

Pozyskanie
ręczne
[m3]

% Razem [m3]

Bielawy 06-09-1-03-200   -c   -00 TWP 200 97 6 3 206

Bielawy 06-09-1-03-209   -b   -00 TPP 439 97 14 3 453

Bielawy 06-09-1-03-223   -f   -00 TPP 452 99 4 1 456

Dęba 06-09-1-04-152   -c   -00 TPP 297 99 4 1 301

Grabiny 06-09-1-02-117   -d   -00 TPP 1 018 95 59 5 1 077

Grabiny 06-09-1-02-217   -a   -00 TPP 283 99 3 1 286

Grabiny 06-09-1-02-217   -d   -00 TPP 83 97 3 3 86

Grabiny 06-09-1-02-45A   -a   -00 IB 411 98 10 2 421

Grabiny 06-09-1-02-45    -i   -99 IB 851 94 56 6 907

Królówka 06-09-1-01-38    -a   -00 TPP 548 98 13 2 561

Królówka 06-09-1-01-38    -b   -00 TPP 853 97 28 3 881

Suma: 5 435 96 200 4 5 635
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