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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 

1. Utrzymanie dróg leśnych polegające na: 

• dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi 

kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm – szerokość nawierzchni 3,0-3,5 m, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

a) dostawę kruszywa kamiennego łamanego naturalnego o uziarnieniu zgodnym 

z przedmiarem o frakcjach 0-63,00 mm na wyznaczone składy w leśnictwach 

w łącznej ilości według zapotrzebowania przedstawionego w przedmiarze 

robót. Powyższe kruszywo będzie wykorzystywane do uzupełniania ubytków 

nawierzchni dróg leśnych i  stąd musi spełniać wymagania materiału 

drogowego przeznaczonego do budowy warstw konstrukcyjnych. Musi być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny.  Na 

potwierdzenie powyższego wykonawca przedstawi świadectwa  jakości,  

atesty potwierdzające standardy jakościowe kruszywa. Dostawa 

przedmiotowego kruszywa na  poszczególne składy leśnictw powinna być 

zrealizowana  przy użyciu samochodów o ładowności do 25 ton. Przy 

kalkulacji kosztów jednostkowych za transport należy uwzględnić wszystkie 

objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych oraz z tytułu 

ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, wiaduktów i dróg 

publicznych.  

b) Przygotowanie podłoża pod utrzymanie poprzez profilowanie, ewentualne 

korytowanie i zagęszczenie na szerokości 3,0-3,5m, 

c) mechaniczny załadunek kruszywa kamiennego ze składów znajdujących się 

na terenie poszczególnych leśnictw w celu rozwiezienia go na naprawiane 

drogi leśne 

a) ręczne lub mechaniczne jego rozplantowanie w miejscu naprawy awaryjnej, 

b) mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem wibracyjnym 

rozplantowanego kamienia w zależności od technologii wykonania robót, 
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c) uporządkowanie placów składowych po zakończeniu czynności 

transportowych 

d) ewentualna naprawa dróg dojazdowych które uległy uszkodzeniu, 

2. Utrzymanie dróg leśnych polegający na: 

• dostawie, wbudowaniu i mechanicznym zagęszczeniu zgodnie z 

niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego (szerokość nawierzchni 

drogi 3,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

a) dostawę piasku naturalnego o uziarnieniu 0-2,0mm na wyznaczone składy w 

łącznej ilości według przedmiaru robót. Powyższy materiał będzie 

wykorzystywany do warstw podsypkowych jezdni. Musi być jednorodny bez 

zanieczyszczeń obcych i bez domieszki gliny.  Na potwierdzenie powyższego 

wykonawca przedstawi świadectwa  jakości, atesty potwierdzające standardy 

jakościowe. Dostawa materiału na  poszczególne składy leśnictw powinna być 

zrealizowana  przy użyciu samochodów o ładowności do 25 ton. Przy 

kalkulacji kosztów jednostkowych za transport należy uwzględnić wszystkie 

objazdy z tytułu wyłączenia remontowanych dróg publicznych oraz z tytułu 

ograniczeń w dopuszczalnych obciążeniach mostów, wiaduktów i dróg 

publicznych.  

b) Przygotowanie podłoża pod utrzymanie poprzez profilowanie, ewentualne 

korytowanie i zagęszczenie na szerokości 3,0-3,5m, 

c) ręczne lub mechaniczne jego rozplantowanie w miejscu naprawy awaryjnej, 

d) mechaniczne zagęszczenie zagęszczarką lub walcem wibracyjnym 

rozplantowanego materiału w zależności od technologii wykonania robót 

e) uporządkowanie placów składowych po zakończeniu czynności 

transportowych 

f) ewentualna naprawa dróg dojazdowych 
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3. Roboty związane z odwodnieniem dróg leśnych 

Roboty związane z remontem przepustów poprzez wymianę ich części przelotowych 

pod drogą oraz wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi. 

Zakres robót: 

• Wykop pod przepust 

• Wykonanie ławy z kruszywa łamanego 

• Ułożenie części przelotowych wraz z zasypaniem i zagęszczeniem 

• Wykonanie umocnienia wlotu/wylotu przepustu 

• Wykonanie ewentualnego odwodnienia drogi – rowy (odtworzenie. 

Odmulenie) 

4. Zakres i lokalizacja robót planowanych do wykonania: 

PAKIET NR 1 

Leśnictwo DĄBROWA  

Leśnictwo DĄBROWA oddz. 257 droga nr 308 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   
50,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   
500,000 

Remont przepustu pod drogą fi 600 L-6m (bez 
ścianek czołowych) 

mb    
12,000 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 
0,40·m3, kategoria gruntu I-II - analogia rowy przy 
przepustach 

m3 

   88,00 

Leśnictwo DĄBROWA oddz. 275 droga nr 5 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   
50,000 
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Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   
100,000 

Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką 
(szerokość nawierzchni drogi 3,0 m) 

km 

   0,400 

Leśnictwo DĄBROWA oddz. 276 droga nr 308 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   
50,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   
100,000 

Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką 
(szerokość nawierzchni drogi 3,0 m) 

km 

   0,300 

Leśnictwo DĄBROWA oddz. 38 droga nr 301 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   
60,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   
300,000 

Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką 
(szerokość nawierzchni drogi 3,0 m) 

km 

   0,300 
 

Leśnictwo Kotówka 

Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 49f droga nr 102 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   144,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   325,000 

Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 48f droga nr 102 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   144,000 
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Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   325,000 

Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 46f droga nr 102 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   144,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   325,000 

Leśnictwo KOTÓWKA oddz. 47a droga nr 102 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   126,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   284,000 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 
0,40·m3, kategoria gruntu I-II - analogia rowy przy 
przepustach 

m3 

   12,50 
 

PAKIET NR 2 

Leśnictwo ANTONIÓW  

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 287 droga nr 1204 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 288 droga nr 1204,1207 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 305 droga nr 1211 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   600,000 
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Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 307 droga nr 1212 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 308 droga nr 1212,1213 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   200,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 309 droga nr 1212 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   50,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 310 droga nr 1212 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 311 droga nr 1212 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   50,000 

Leśnictwo ANTONIÓW oddz. 312 droga nr 1212 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   50,000 
 

Leśnictwo NOWINY 

Leśnictwo NOWINY oddz. 318 droga nr 1302 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   550,000 

Leśnictwo NOWINY oddz. 330 droga nr 1307 
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Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo NOWINY oddz. 335 droga nr 1312 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   324,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   360,000 

Leśnictwo NOWINY oddz. 348 droga nr 1316 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   54,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 

Leśnictwo NOWINY oddz. 350 droga nr 1317 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,0 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   100,000 
 

PAKIET NR 3 

Leśnictwo DĄBROWA  

Leśnictwo DĄBROWA do oddz. 257 - droga gminna dz. 185 obręb 0004 
Gościeradów Folwark 
Ustalenie granic ewidencyjnych pasa drogowego - 
wyniesienie w teren 

kpl. 

   1,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,5 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) 

t 

   422,000 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

t 

   225,000 

Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką 
(szerokość nawierzchni drogi 3,0 m) 

km 

   0,402 
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Leśnictwo Marynopole SZKÓŁKA 

Leśnictwo Marynopole Szkółka oddz. 190 i 189 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,5 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) - szlak 

t 

   237,500 

Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku 
naturalnego (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - szlak 

t 

   114,000 

Trzykrotne równanie drogi leśnej równiarką 
(szerokość nawierzchni drogi 3,5-4m) - szlak 
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 

km 

   0,090 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 
0,40·m3, kategoria gruntu I-II - analogia wyrównanie 
dojazdu do bramy na szkółkę - szlak 

m3 

   36,00 

Leśnictwo Marynopole Szkółka Droga Gminna 
Dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie 
zgodnie z niweletą drogi gruntowej kruszywa 
łamanego frakcji 0-63mm gat. I (SZ) (szerokość 
nawierzchni drogi ~3,5 m, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm) - droga gminna na dł. 
270mb 

t 

   141,750 
  

5. Rozliczenie wykonanych prac utrzymaniowych. 

Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. Podstawą rozliczenia będzie potwierdzenie przez Leśniczego 

danego leśnictwa przywozu materiały na miejsce wbudowania poprzez podpis na 

dokumencie WZ każdego transportu na miejsce składowania.  

 

Sugerowane są zestawienia tabelaryczne wg. wzoru: 

Nr dokumentu Data dowozu Podpis 

   

   

 

Miejsce składowania materiału będzie wskazane na etapie przekazania placu prac 

utrzymaniowych po podpisaniu umowy. 

Wszystkie roboty zanikające lub ulegające zakrycie będą podlegały odbiorowi przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora (Leśniczy, Inspektor Nadzoru, Inżynier 

Nadzoru). 
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Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru który zostanie podpisany po 

przedstawieniu wszystkich dokumentów wymaganych umową min.: potwierdzeń 

dowozu kruszywa (może być w zestawieniu tabelarycznym z odniesieniem do nr dok. 

WZ), wymagane prawem świadectwa jakości lub aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, oraz ocenie jakości wykonanych prac utrzymaniowych na podstawie 

weryfikacji w terenie przez upoważnionych przedstawicieli Inwestora. 

 

 

Sporządził: mgr inż. Marcin Ludwig 

Nr upr. SLK/2515/POOD/09 

Nr ewid. SLK/BD/6191/09 

 


