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DANE WSTEPNE

Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 39/2018/DA z dnia 09.02.2018 r. podpisana pomiedzy:
Skarb Parnistwa, Ministerstwo Obrony Narodowej , Al. Niepodlegtosci 218, 00-911 Warszawa.

a podmiotem:

BIURO INZYNIERSKIE Radostaw Sekunda, ul. Warszawska 33B, 05-082 Blizne taszczynfiskiego.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest taras budynku nr 1 Ministerstwa Obrony Narodowej
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Putaskiej 4A. Budynek w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
przedmiotowego tarasu.

Podstawa merytoryczna opracowania:

(1]

(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]
[9]
[10]
[11]

[12]
[13]

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

Projekt Budowlano-wykonawczy (dokumentacja powykonawcza) Adaptacji Budynku Biurowego Nr 1
KK-8577, ul. Putawska 4/6 Warszawa, wykonany przez mgr inz. arch. Robert Ptasinski, upr. nr
MA/KK/085/02, Warszawa luty 2004

Projekt Budowlano-wykonawczy (dokumentacja powykonawcza) Renowacji Elewacji, Warszawa
ul. Putawska 4/6, wykonany przez mgr inz. arch. Andrzej Pasek, upr. nr Wa-670/93

Izolacje wodochronne taraséw i balkonéw. Projektowanie i wykonanie, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2012

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1332).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
»W sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” Dz.U. 2012 poz. 462 z pézniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1422, z péZniejszymi zmianami)

Instrukcje oraz aprobaty techniczne systeméw oraz poszczegdlnych materiatow budowlanych uzytych
W opracowaniu.

Informacje ze strony: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/41445,warszawa-centrum-weterana-
w-d--carskich-koszarach.html

Informacje ze strony: http://www.sekretywarszawy.pl/cerkiew-%C5%9Bw-aposto%C5%82%C3%B3w-
piotra-i-paw%C5%82-keksholmskiego-pu%C5%82ku-piechoty-lejbgwardii

Informacje ze strony: http://warszawa-stolica.pl/keksholmskie-koszary/

Informacje ze strony: https://www.google.pl/intl/pl/earth/

Informacje ze strony: http://www.szukajwarchiwach.pl/
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Lokalizacja obiektu

Lokalizacje obiektu przedstawiono na ilustracji ponizej:

LOKALIZACJA BUDYNKU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWE)J
NA PLANIE DZIELNICY MOKOTOW MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
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Wyciag z mapy- zrédto :"mapa.targeo.pl" Zdjecie lotnicze - zrédto: "geoportal.gov.pl"
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Konstrukcja i wykonczenie przedmiotowego obiektu

Przedmiotowy obiekt, to budynek Il kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony. Wykonany jest
w technologii tradycyjnej - Sciany z cegly petnej; stropy kleina i drewniane; wiezba dachowa drewniana
Z pokryciem z blachy.
Budynek z poczatku XX wieku (1903/1904r). Budynek reprezentacyjny, cechujacy sie bogata formag
architektoniczng. Sciany z cegly wypalanej z dekoracyjnymi elementami powtarzalnymi gzymsow,

ryzalitéw i cokotow. Cokot budynku wykonany jako kamienny.

0Od strony wschodniej obiektu, w poziomie | pietra widnieje reprezentacyjny taras, wsparty na
szesciu ozdobnych kolumnach.

BUDYNEK MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA UL. PULAWSKA 4A

RODZAJ MATERIALU

L.p. ELE AT (informacja wg ksiazki obiektu)
1 '(Jp'gifulz(r?;/ssgs)ll(r(z:?:zyny/mieszany) podtuzny
2 Sciany konstrukcyjne Murowane z cegly petnej
3 Sciany fundamentowe Murowane z cegly petnej
4 Stropy miedzykondygnacyjne Gestozebrowe typu kleina
5 Konstrukcja dachu Wiezba dachowa drewniana
6 Drzwi do klatki schodowej Drewniane
7 Odwodnienie dachu System rynien i rur spustowych
8 Rynny i rury spustowe Stal ocynkowana
9 Obroébki blacharskie, podokienniki Blacha stalowa ocynkowana
10 | Taras nad wejSciem Ptytki ceramiczne
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OCENA STANU TECHNICZNEGO TARASU

CZESC OPISOWA

Cel wykonywanej oceny stanu technicznego

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego stropu nad wejsciem do obiektu na
potrzeby prac projektowych - remontu tarasu.

Zakres wykonywanej oceny i przeprowadzonych badan

Opinia swoim zakresem obejmuje:

[0 Wizje lokalne, a w ich trakcie:
« Badania makroskopowe tarasu.
« Niezbedne odkrywki, wraz z oceng zastosowanych rozwigzan izolacyjnych.
« Pomiary wilgotnosci wybranych elementéw budynku.

[0 Dokumentacja zdjeciowa.

Opis elementéw podlegajgcych ocenie stanu technicznego

Ocenie stanu technicznego podlega fragment przedmiotowego stropu (tarasu) zelbetowego oraz
izolacji przeciwwodnej w wejSciu do budynku ,A”. Lokalizacje przedmiotowego tarasu na planie
budynku ,A” przedstawiono ponizej na schemacie nr 1.

Schemat nr 1 Lokalizacja przedmiotowego tarasu na fragmencie rzutu | pietra budynku ,A”
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ZDJECIA OGOLNE PRZEDSTAWIAJACE TARAS OBJETY OPRACOWANIEM

Istniejacy taras nad wejsSciem do budynku przewidziany do remontu nad wejsciem do budynku (foto z
poziomu tarasu)
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Opis wykonanych badai makroskopowych

Na etapie oceny stanu technicznego przedmiotowego tarasu wykonano badania makroskopowe
poszczegblnych elementéw budowlanych.

Wykonane badania makroskopowe przeprowadzono etapowo wedtug podziatu:

a Ocena stanu technicznego tarasu ,,0d spodu”
a Ocena stanu technicznego tarasu ,od gory” (z poziomu tarasu).

Ponizej, w tekscie opracowania, zamieszczono jedynie czeS¢ wykonanej dokumentacji
fotograficznej. Catos¢ dokumentacji zdjeciowej zamieszczono na dotgczonej do opracowania ptycie
DVD.

Podczas oceny stanu technicznego tarasu ,od spodu” stwierdzono:

Plyta tarasowa nad wejSciem do budynku wsparta na Scianie budynku oraz belkach krawedziowych
opartych z kolei na szeSciu murowanych kolumnach z cegly petnej. Widok ,,od spodu”. (FOT_1 do,
FOT_3). Na fotografii widoczne takze rury spustowe odwadniajace pota¢ tarasu.

Widoczne liczne zawilgocenia i wysolenia (FOT_4, do FOT_7), a takze ztuszczenia powtok malarskich (i
oktadzin tynkarskich) (FOT_14, FOT_12), wystepujace na dolnej powierzchni ptyty Swiadczace
o nieszczelnoSciach warstw izolacyjnych tarasu. Wedtug relacji Przedstawiciela Inwestora, z uwagi na
reprezentacyjny charakter wejscia do budynku - spod tarasu jest notorycznie naprawiany poprzez
uzupetnianie ubytkéw tynkarskich, szpachlowanie i malowanie. Stwierdzono nieprawidtowy materiat
tynkarski do stosowania na zewnatrz budynkow.

Widoczne znaczne ubytki warstw tynkarskich na belce obwodowej (FOT_8 do FOT_10, FOT_14,
FOT_15). Znaczna czeSC¢ warstw tynkarskich gtucha przy ostukiwaniu, stanowiaca zagrozenie
bezpieczenstwa o0s6b imienia poprzez niekontrolowany upadek z wysokosci (FOT_10, FOT_12,
FOT_13).

Elektroniczny pomiar wilgotnosci przegrody na poziomie 9,8% - przegroda ,mokra”.

Uwaga: Pomiaru wilgotnosci dokonano metoda nieniszczaca urzadzeniem TANEL WIP-24, bazujgcym
na pomiarze statej dielektrycznej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TARASU ,,0D SPODU”

I

il g 8-
= J ! ¢ 4] | G ) i
FOT_2.Przedmiot oceny stanu technicznego - taras FOT_6. Widok przyktadowych zawilgocen i wysolen
nad wejsciem do budynku. Widok ,od spodu”. na dolnej powierzchni ptyty stropowe;j.
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FOT_A43 Przyktadowy fragment odspojonego tynku FOT_18. Pomiar wilgotnosci przegrody - przegroda
stanowiacego zagrozenie upadkiem z wysokosci. mokra (~9,8%).

Podczas oceny stanu technicznego tarasu ,,od géry”, tj, z poziomu posadzki - stwierdzono:

1. Taras nad wejsciem do budynku z posadzkg gresowg z odprowadzeniem wody do czterech punktowych
wpustéw tarasowych. Woda z poziomu tarasu odprowadzana jest, za posrednictwem wpustow, do
czterech rur spustowych i dalej na poziom terenu przy budynku. Widok ,od géry” (FOT_19, FOT_20).

2. Brak dylatacji gresowych warstw posadzkowych. Piytki gresowe przyklejone zostaly do szlichty
cementowej na zbyt duzej powierzchni bez podziatéw dylatacyjnych.

3. Odwodnienie tarasu zrealizowane jest poprzez 4 punktowe wpusty podtogowe DN10O, firmy Daller
(FOT_21 do FOT_23)

4. Widoczne lokalne nieprawidtowosci w wykonaniu warstwy spadkowej - widoczne sg miejscowe

zastoiny wody przed wpustami (FOT_24 do FOT_26).

5. Widoczne pekniecia ptytek gresowych (FOT_28, FOT_32, FOT_33). Znaczna czeS¢ oktadziny gresowej
~glucha” - odspojona od podtoza.

6. Obecny poziom warstw tarasowych znajduje sie na poziomie ~3cm ponizej otworéw odwodnieniowych
ram drzwi balkonowych (FOT_30, FOT_31).

7. Widoczne lokalne ubytki fug (FOT_40).
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TARASU ,0D GORY”

FOT_26 Widok przyktadowej zastoiny wody na FOT_33 Widok przyktadowych spekan okftadziny
powierzchni tarasu. ceramiczne;j.

2010212018

FOT_31 Obecny poziom warstw tarasowych na
poziomie ~3cm ponizej otworéw odwodnieniowych FOT_40.0bserwowane lokalne ubytki fug.
ram okiennych.
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Opis wykonanych odkrywek

Na potrzeby sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykonano 3 odkrywki warstw tarasowych:
a Odkrywka O1 - odkrywka warstw posadzkowych w strefie przySciennej,
a Odkrywka 02 - odkrywka warstw cokotowych w rejonie murka obwodowego,
] Odkrywka 03 - odkrywka warstw posadzkowych w okolicy wpustu.

Dokumentacje fotograficzng z wykonanych odkrywek zamieszczono na dotgczonej do opracowania
ptycie DVD, CzesS¢ zdjeé zamieszczono ponizej - w tekscie opracowania. Lokalizacje wykonanych
odkrywek przestawia sie na schemacie nr 2. Schemat nr 2 wskazuje rowniez uktad dotychczasowych
potaci posadzki tarasowe;j.

Schemat nr 2 Lokalizacja wykonanych odkrywek.

\
Y

| DDKRYWKA 62
SO opkRvis 03

5.1.

Opis wykonanej odkrywki O1

A

Podczas badan wykonanych w odkrywce nr 1 (fot. 01_1) stwierdzono:
Oktadzina posadzkowa (gresowa) spekana, odspojona od podtoza (fot. 01_2).
Warstwa klejowa podposadzkowa wykruszajaca sie, nienosna (fot. 01_3, 01_4).

Brak widocznej warstwy izolacji podptytkowej (fot. 01_6). W narozach obserwowane sa szczatkowe
fragmenty izolacyjnych tasm uszczelniajacych (fot. 01_7, 01_8). Warstwa izolacji podptytkowej zostata
najprawdopodobniej zerwana przy okazji prac remontowych - wymianie ptytek.

Murek przyScienny, wykonany w celu ,,odbicia” wody od naroza wklestego Sciana/posadzka - wykonany
na wczesniej istniejacej posadzce z ptytek gresowych - bez jej rozbiérki na etapie remontu (fot. 01_9,
01_10). Pod monolityczna belka betonowg widoczne sa ptytki gresowe wczesniejszej posadzki.

Warstwa dociskowa - wylewka cementowa gr. okoto 7cm (fot. 01_11).
Warstwa izolacji ptyty stropowej - papa asfaltowa (fot. 01_12). Brak warstwy drenujace;j.

Po wykonanych badaniach odkrywka zostata zakrytg warstwg podktadu cementowego - MAPEI TOP-
CEM PRONTO.

Strona 11




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWKI 01

Fot. 01_2 Oktadzina z ptytek gresowych spekana,

Fot. 01_1. Widok miejsca wykonanej odkrywki odspojonaiod podioza,

Fot. 01_3 Widok warstwy klejowej. Warstwa Fot. 01_8 Widok szczatkowych fragmentow tasm
wykruszajgca sie, nienosna. uszczelniajgcych.

40N

Fot. 01_9, 01_10 Murek przyScienny wykonany na powierzchni oktadziny z ptytek gresowych..
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Fot. 01_11 Warstwa dociskowa - wylewka Fot. 01_12 Warstwé izolacji ptyty st]ropowej - papa
cementowa gr. 7cm. termozgrzewalna.

5.2. Opis wykonanej odkrywki 02
Podczas badan wykonanych w odkrywce nr 2 (fot. 02_1) stwierdzono:
1. Plytki cokotowe klejone ,na placki” do monolitycznej betonowej podwaliny obwodowej (murka
obwodowego) (fot. 02_2). Podwalina - podobnie jak belka przyScienna (murek przyScienny) widoczna
w odkrywce numer 1 miata stanowi¢ opér dla wody opadowej, i podobnie jak belka przyScienna -
wykonana zostata na ,starej” posadzce gresowej. fot. 02_5).
2. Wykonczeniowa listwa narozna zamocowana w sposdb umozliwiajacy wnikanie wody opadowej za

ptytke cokotowg i dalej w strukture obiektu (fot. 02_3).

Po wykonanych badaniach odkrywka zostata zakrytg warstwg podktadu cementowego - MAPEI TOP-
CEM PRONTO.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWKI 02

Fot. 02_1. Widok miejsca wykonanej odkrywki. Fot. 02_2 Piytki cokotowe klejone ,na placki”.
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Fot. 02_3 Wykonczeniowa Iistw narozna
zamocowana w sposob umozliwiajgcy wnikanie
wody opadowej za ptytke cokotowg”.

Fot. 02_5 Murek obwodowy wykonany na
powierzchni oktadziny ceramicznej z ptytek.

5.3. Opis wykonanej odkrywki O3

Podczas badan wykonanych w odkrywce nr 3 (fot. 03_1) stwierdzono:

1. Okfadzina gresowa spekana, odspojona od podtoza (fot. 03_2).

2. Warstwa klejowa podptytkowa wykruszajaca sie, nienosna (fot. 03_3).

3. Warstwa kleju mokra, co stwierdzono wizualnie i potwierdzono pomiarem (8,9%).
Uwaga: Pomiaru wilgotnoSci dokonano metoda nieniszczaca urzadzeniem TANEL WIP-24, bazujagcym
na pomiarze statej dielektrycznej.

4. Warstwa dociskowa - wylewka cementowa gr 8cm (fot. 03_6).

5. Warstwa izolacji ptyty stropowej - papa asfaltowa (fot. 03_5). Brak warstwy drenujgce;j.

Po wykonanych badaniach odkrywka zostata zakrytg warstwg podktadu cementowego - MAPEI TOP-
CEM PRONTO.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWKI 03

Fot. 03_2. Oktadzina z ptytek gresowych spekana,
odspojona od podtoza.

Fot. 03_1. Widok miejsca wykonanej odkrywki.
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Fot. 03_5 Warstwa izolacji ptyty stropowej - papa
cementowa gr 8cm asfaltowa.

Fot. 03_6 Warstwa dociskowa - wylewka

5.4. Stwierdzony uktad warstw nawierzchniowych
Uktad warstw tarasowych jest nastepujacy ,od gory”:

1. Plytki gresowe.

2. Warstwa dociskowa z zaprawy cementowej grubosci ok 7-8cm. Stwierdzona jednakowa grubosé
szlichty dociskowej zaréwno w strefie przySciennej jak i przy wpuscie - w zasadzie eliminuje mozliwosé
nadania spadkow ptycie tarasowej na tym poziomie. Wynika stgd wniosek, ze spadki potaci tarasu sa
nadane w poziomie ptyty konstrukcyjnej - pod izolacjg papowa.

3. Izolacja z papy asfaltowe;j.

4. Warstwa wyréwnawczo - spadkowa (prawdopodobnie cementowa kierujgca wode opadowa do
czterech wpustéw tarasowych).

5. Ptyta stropowa.
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Ocena istniejgcych spadkow

Na potrzeby opracowania wykonano niwelacyjng inwentaryzacje spadkoéw, co przedstawiono na
schemacie nr 3 ponizej. Jak powiedziano wczesniej - zblizona grubosé szlichty w odkrywce nr 1 i 3
wskazuje na to, iz warstwa spadkowa zostata wykonana bezpoSrednio na ptycie stropowej, tj. pod
izolacjg z papy.

Schemat nr 3 Uktad spadkéw w stanie istniejacym.

Whnioski

Przeprowadzone badania makroskopowe, wykonane odkrywki oraz ocena stanu technicznego
poszczegblnych warstw tarasowych prowadza do nastepujacych wnioskow:

Widoczne zawilgocenia i wysolenia, a takze odparzenia tynkéw na dolnej powierzchni ptyty tarasu majg
przyczyne w nieszczelnosci gérnych warstw tarasowych. Znaczna czeSé warstw tynkarskich jest
odspojona od powierzchni ptyty i stanowi zagrozenie bezpieczenstwa 0sob i/lub mienia. Zaleca sie
wprowadzenie zakazu parkowania pod powierzchnig tarasu.

Istniejgcy sposéb odwodnienia w postaci czterech punktowych wpustéw podiogowych, wymusza
wykonanie wielokrotnych przetaman spadkéw. Uktad spadkéw powinien byé wykonany na kazdym
poziomie z ktérego odprowadzana jest woda (z poziomu papy oraz z poziomu ptytek). Przyjety uktad
kopertowania spadkéw uznaje sie, co do zasady, poprawny, jednakze obserwuje sie lokalne
przeciwspadki na powierzchni ptytek, powodujgce zastoiny wody opadowej. Dodatkowo ptytki nie
zostaty przyklejone wedtug zataman szlichty lecz zostaty utozone w ,karo”, co utrudnia utrzymanie
spadkow, a tym samym sprawne odwodnienie tarasu. Pozytywnie ocenia sie rowniez idee ograniczenia
zlewni tarasu belkami monolitycznymi z odprowadzeniem wody: nie przez system obrébek
blacharskich, lecz przez wpusty tarasowe.

Oktadzina gresowa stanowigca posadzke tarasu jest ,glucha”, odspojona od podtoza, a miejscami
rowniez spekana. Przyczyn takiego stanu technicznego jest kilka. Za giéwna uznaje sie brak wykonania
dylatacji przeciwskurczowych w warstwie oktadziny posadzkowej oraz najprawdopodobniej takze w
warstwie szlichty. Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej rozstaw dylatacji posadzek na zewnatrz
pomieszczen powinien wynosié¢ nie wiecej niz 4m x 4m. Zdylatowane powinny by¢ takze wszystkie linie
przetaman warstwy wyréwnawczo-spadkowej oraz rejony wpustow. Brak wykonania dylatacji
spowodowat najprawdopodobniej pekniecia szlichty w losowych miejscach, co spowodowato spekania
fug oraz odspojenia oktadziny ceramicznej. Brak izolacji podptytkowej przyczynit sie do swobodnej
penetracji wody opadowej w gtgb szlichty (w miejscach uszkodzonej oktadziny) co spowodowato dalsze
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odspojenia piytek, az do stanu obecnego. Nalezy jednak zaznaczyé, ze duza powierzchnia tarasu i
proporcja wymiaroéw 1:3 utrudniajg bezproblemowe odwodnienia potaci.

Brak jest mozliwosci wykonania naprawy tarasu w ramach biezacej konserwacji. Niezbedny jest
kompleksowy remont obejmujacy wymiane wszystkich warstw tarasowych a takze remont ptyty
stropowej od spodu.

Ograniczenia wysokoSciowe, tj.: wysoko$¢ posadowienia drzwi wyjsciowych na taras oraz grubosé
szlichty podposadzkowej eliminujg w zasadzie mozliwo$é zastosowania wpustoéw liniowych dla potrzeb
odwodnienia tarasu. Wpusty takie posiadajg glebokos¢ minimum 60 mm, tym samym
uniemozliwiajgcg ich prawidtowy montaz w mozliwej do wykonania grubosci szlichty. Pamieta¢ nalezy,
ze kanaty powinny byé montowane ,ze spadkiem”, co wymusza kolejne rezerwy wysokosciowe, ktorych
na ocenianym tarasie brak.

Zalecenia dotyczace prac naprawczych

Ponizej przedstawiono dwie wariantowe propozycje rob6t naprawczych przedmiotowego tarasu. W
kazdym wariancie przedstawiono zakres rob6t naprawczych oraz zalety i wady poszczegdinych
rozwigzan. Na koniec przedstawiono rekomendacje do wykonania remontu tarasu.

Wariant A: System tradycyjny - wykofczenie w postaci plytek gresowych

Jednym z mozliwych sposobdw naprawy tarasu jest odtworzenie stanu istniejgcego z wykonczeniem
w postaci ptytek ceramicznych.

Remont wierzchnich warstw tarasowych dla wariantu A obejmowatby nastepujacy zakres prac:

a Rozbiérke wszystkich istniejacych warstw tarasowych do warstwy niwelacyjno-spadkowej (pod
papa).

Qa Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczo-spadkowej (poprawa spadkow istniejacych Iub
wykonanie nowych)

Qa Wykonanie warstwy izolacyjnej z membrany EPDM. Zaleca sie odejScie od pap
termozgrzewalnych.

a Utozenie maty drenazowe;.

Qa Wykonanie warstwy dociskowej z zaprawy cementowe;.

Qa Wykonanie warstwy izolacji podptytkowej (izolacja szlamowa z akcesorami).

a Utozenie ptytek ceramicznych na wysokoelastycznych klejach cementowych.

Zaletg rozwigzania jest przede wszystkim duza liczba systemodawcow i firm oferujacych produkty
i ustugi opierajace sie na wykonaniu tarasu w systemie tradycyjnym, co moze mie¢ znaczenie przy
organizowaniu robo6t z trybie zamoéwien publicznych. Powyzsze stanowi jednak réwniez wade, poniewaz
nie zawsze jakos¢ oferowana w dokumentach wyrobow budowlanych odpowiada jakoSci produktu
faktycznie uzywanego podczas realizacji rob6t.

Wada rozwigzania jest duza iloS¢ robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, ktérych ewentualne
niestaranne wykonanie moze generowac problemy eksploatacyjne, a ktére sg trudne do ,upilnowania”
na etapie i wykonawstwa i nadzoru. Duza powierzchnia tarasu oraz iloS¢ linii przetaman spadkow
powodowaé bedzie konieczno$¢ wykonania duzej iloSci dylatacji skurczowych w szlichcie, co w
naturalny sposéb bedzie generowaé zwiekszone ryzyko powstania ewentualnych nieszczelnosci w
przysztosci, a co z kolei moze przetozy¢ sie na obnizong trwatoS¢é rozwigzania mimo poprawnosci
projektu i wykonawstwa.

Wadg rozwigzania jest takze konieczno$¢ odprowadzenia wody z dwéch pozioméw tarasu, tj. z
poziomu posadzki oraz warstwy membrany.

Kolejng wada jest to, ze pomiary niwelacyjne wskazuja, iz moga byé zaprojektowane jedynie minimalne
spadki posadzki, co z kolei rodzi ryzyko btedéw wykonawczych (zbyt matych spadkéw) oraz ktopotéw
eksploatacyjnych w przysztosci zwigzanych z miejscowymi zastoinami wody.
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Wariant B: System tarasu wentylowanego - ptyty uktadane na wspornikach
Kolejnym z mozliwych sposobdw naprawy tarasu jest wykonanie tarasu wentylowanego.

Remont wierzchnich warstw tarasowych dla wariantu A obejmowatby nastepujacy zakres prac:

Qa Rozbiérke wszystkich istniejacych warstw tarasowych do warstwy niwelacyjno-spadkowej (pod
papa).

a Wykonanie nowej warstwy wyréwnawczo-spadkowe] (poprawa spadkow istniejacych lub
wykonanie nowych).

Qa Wykonanie warstwy izolacyjnej z membrany EPDM.

a Utozenie maty drenazowe;.

a Wykonanie tarasu wentylowanego z ptyt ustawianych na podstawkach systemowych.

Zaletg rozwigzania jest przede wszystkim mata iloS¢ prac ulegajacych zakryciu. Trwatos¢ izolaciji
z membrany EPDM, wg. szacunkéw producentéw siega 50lat, a w polskich warunkach pogodowych
obserwujemy jej skuteczno$é na dachach i tarasach co najmniej od lat 20-tu. Konstrukcja tarasu
wentylowanego jest demontowalna, co umozliwia wykonanie ewentualnych prac konserwacyjnych
zwiazanych z czyszczeniem wpustow.

Zaletg rozwigzania jest konieczno$¢ odprowadzenia wody jedynie z jednego poziomu tarasu, tj. z
poziomu membrany hydroizolacyjnej i brak wptywu niewielkich (zbyt matych) spadkéw na trwato$é
rozwigzania.

Wadg rozwigzania moze byCé ograniczona iloS¢ wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie
doswiadczenie i referencje, z uwagi na to iz system taraséw wentylowanych jest stosunkowo ,nowym”
rozwigzaniem. Za druga z wad moze byé uznana konieczno$¢ okresowego czyszczenia przestrzeni
podposadzkowej tarasu. Tu jednak nalezy uspokoi¢ - zabiegiem wystarczajacym

W porozumieniu z Inwestorem dokonano wyboru wariantu B.
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ZAKRES PROJEKTWOANYCH PRAC NAPRAWCZYCH

CZESC OPISOWA

Zakres projektowanych robét budowlanych

UWAGA:

Realizacja rob6t budowlanych odbywaé sie bedzie na podstawie USTAWY z dnia 29 stycznia 2004
(Dz.U. z 2016 r poz. 1020) - Prawo zaméwien publicznych, w zwigzku z czym wyszczegblnione
w projekcie nazwy handlowe systemow oraz poszczegdlnych materiatow budowlanych nalezy traktowaé
jako przyktadowe- wyznaczajgce ich standardy jakoSciowe. Dopuszcza sie zmiane zaproponowanych
systemow na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBEJMUJE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy,
wyznaczenie tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych.

Prace zwigzane z naprawa warstw tarasowych (od goéry)
Prace przygotowawcze - rozbidrkowe

a Demontaz oraz utylizacja istniejacych rur spustowych (4 sztuki)

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacych obrobek blacharskich.

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacych murkéw obwodowych wykonanych na oktadzinie gresowej.

a Rozbiérka oraz utylizacja istniejacej oktadziny z ptytek gresowych.

Qa Rozbiérka oraz utylizacja istniejgcej warstwy szlichty cementowej grubosci ok 7-8cm.

Qa Rozbibérka oraz utylizacja istniejacej izolacji z papy.

a Ocena istniejacej warstwy wyréwnawczo spadkowej. Zaktada sie konieczno$¢ rozbiorki oraz
utylizacji istniejgcej warstwy wyréwnawczo spadkowej.

Qa Demontaz oraz utylizacja istniejacych wpustéw tarasowych. W miejscach zdemontowanych
wpustow nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wyfrezowania powierzchni ptyty na gtebokosé ok 4cm
w celu wytworzenia obnizenia pod zamocowanie wpustéw odwodnieniowych. Powierzchnia
obnizenia - ok 40x40cm.

Qa Ocena stan technicznego ptyty konstrukcyjnej.

Uwaga:

Zastrzega sie iz dtugotrwate zawilgocenie elementow konstrukcyjnych mogito spowodowaé korozje
zbrojenia i/lub nosnych profili stalowych. Na etapie prac projektowych brak jest mozliwosci
stwierdzenia zasadnosci wykonania ww. prac. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
ptyty stropowej zostanie przeprowadzona na etapie robdét wykonawczych po rozbidrce istniejgcych
warstw tarasowych.

Wykonanie warstwy wyréwnawczo spadkowej oraz izolacyjnej

a Zagruntowanie powierzchni ptyty betonowej przy pomocy preparatu gtebokopenetrujgcego
(np. Penetron M). Uwaga: Preparat Penetron M naktada¢ na matowo-wilgotne podtoze.

Qa Wykonanie warstwy wyréwnawczej z hydrobetonu (np. zaprawa cementowa z dodatkiem
preparatu Penetron Admix w ilosci 2,8kg/m3). Zaprawe nakifada¢ ,mokre na mokre” na
uprzednio zagruntowane podtoze. Spadek ~1,5%. Z ww. zaprawy nalezy réwniez uksztattowaé
zewnetrzny gzyms okapowy (patrz dokumentacja rysunkowa detal T1).

a Utozenie na powierzchni ptyty warstwy geowtokniny o gramaturze min 300g/mz2.

Qa Wykonanie oraz montaz lzolacji przeciwwodnej z membrany EPDM grubosci min 1,5mm.
(np. SealEco Elastoseal EPDM). Zaleca sie wykonanie membrany jako prefabrykat zaméwiony
na wymiar. W miejscach wpustow punktowych nalezy wykonaé przejScia szczelne przez strop, z
systemowym kotnierzem dociskowym - np. ACO Drain DN110. Alternatywnie dopuszcza sie
wykonanie systemowych przejs¢é z EPDM. Ostateczny dobér rodzaju przejScia przez strop
zostanie przyjety przez wykonawce na etapie realizacji rob6t w porozumieniu z producentem
membrany EPDM.
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Uwaga:

1. Wszystkie wykonywane na budowie potacznia elementéw membran wykonaé jako zgrzewane.

2. Wszystkie obrébki blacharskie bedace w kontakcie z EPDM wykona¢ ze stali nierdzewnej lub
tytanowo-cynkowe;j.

3. Miejsca potaczen EPDM ze Sciang oraz obrébkami blacharskimi trwale zespoli¢ przy pomocy

kleju do EPDM - np. Contact Adhesive 5000 oraz doszczelnié przy pomocy uszczelniacza
sylikonowego - np. Sealant Black 5590.

a Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowtokniny o gramaturze
min 300g/m?2.
Wykonanie nawierzchni tarasu wentylowanego

Uwaga:

Nawierzchnie tarasu sugeruje sie wykona¢ ze spadkiem w kierunku ,od budynku” w wymiarze ok
0,5%. Poprawne jest wykonanie nawierzchni w poziomie.

Qa W miejscach planowanej lokalizacji wspornikéw tarasowych utozenie gumowych podktadek
antyposlizgowych 200x200x3mm.

a Ustawienie oraz wypoziomowanie systemowych wspornikéw regulowanych pod ptyty tarasowe.
Dla piyt o wymiarach 600x600x20mm, wsporniki muszg byé ustawiane w rozstawie
nieprzekraczajacym 600x600mm oraz dodatkowo pod Srodkami geometrycznymi ptyt
tarasowych (wsporniki ,bezpieczenstwa”).

Uwaga: W celu zapewnienia stabilnoSci wspornikéw nalezy przewidzie¢ ,spiecie” ostatniego
rzedu wspornikbw z przedostatnim - np. przy pomocy ptaskownikéw z blachy stalowej
nierdzewnej gr 0,7mm przykreconych do wspornikéw za pomoca blachowkretéw.

Qa Utozenie na wspornikach gumowych podktadek ,antywibracyjnych”.

a Utozenie plyt z gresu porcelanowego, np. Libet EVO_2/e™ o wymiarach 600x600x20mm. Wzér
ptytek o fakturze kamienia naturalnego, nawigzujgcego do kolorystyki istniejgcego obiektu
np. Libet Officine Sunset OF 05 ST.

Przyktadowy wzor ptytki akceptowany przez Inwestora (Libet Officine Sunset OF 05 ST)

Wykonczenie powierzchni gzymsu okapowego (patrz detal T1 w dokumentacji rysunkowej)

Uwaga: zaktada sie iz uksztattowanie gzymsu w sposéb umozliwiajgcy odwodnienie awaryjne, tj. gorna
krawedz gzymsu w stanie wykonczonym musi znajdowac sie ponizej projektowanego poziomu ptytek
tarasowych w strefie okapu.

a Uksztattowanie zelbetowej czeSci powierzchni gzymsu w spos6b umozliwiajacy odwodnienie
awaryjne

Qa Zamocowanie obrobki blacharskiej (dolnej) z blachy tytanowo cynkowe;j.

a Utozenie na powierzchni gzymsu warstwy geowtdkniny o gramaturze min 300g/m2.

a Utozenie na powierzchni gzymsu warstwy membrany EPDM gr 1,5mm. Zaktada sie iz membrana

EPDM na gzymsie stanowi¢ jedna catoS¢ z powierzchnig izolacji ptyty. W miejscach potaczenia
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membrany z obrobka blacharskg membrane doklei¢ do obrobki przy pomocy kleju do EPDM
(np. Contact Adhesive 5000).

Qa Zamocowanie do powierzchni gzymsu elementdw dystansowych - np. profili typu Z wykonanych
ze stali nierdzewnej. Miejsce styku profili z EPDM zabezpieczyé poprzez naniesienie na spod
profilu uszczelniacza sylikonowego (np. Sealant Black 5590). Profile mocowaé do gzymsu przy
pomocy tgcznikdbw mechanicznych.

Qa Zabezpieczenie powierzchni izolacji przy pomocy warstwy ochronnej z geowtdkniny o gramaturze
min 300g/m?2.

a Zamocowanie do profili dystansowych typu Z ptyty OSB/3 gr 18mm. Nalezy przy tym zwrocié¢
szczegblng uwage na odpowiedni dobér grubosci tgcznikéw, tj, uniemozliwiajacy perforacje
membrany EPDM.

Qa Wykonanie oraz montaz nowych obrébek blacharskich gzymsu z blachy tytanowo-cynkowej
(obrébka gérna).

Prace zwigzane z renowacja balustrady

Uwaga: prace zwigzane z renowacjg balustrady nalezy bezwzglednie wykona¢ przed wykonaniem
warstwy izolacji z EPDM. Jakikolwiek kontakt membrany EPDM z rozpuszczalnikami organicznymi
moze spowodowacé uszkodzenie izolacji.

Renowacja istniejgcej balustrady stalowej

a Oczyszczenie istniejgcej balustrady do stopnia czystosci St2 (Na oglagdanej bez powiekszenia
powierzchni nie moze byé oleju, smaru, pylu, stabo przylegajgcej zendry, rdzy, powtoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen).

a Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej nadajacej efekt ,kutego
zelaza” - np. Farba mtotkowa Noxan Hammercote. Kolor - czarny.

Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki dolnej

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw tarasu przewiduje sie wykonanie dodatkowej
poprzeczki dolnej na wysokosci max 12cm powyzej poziomu projektowanej powierzchni tarasu.

a Wykonanie oraz montaz dodatkowej poprzeczki dolnej z preta kwadratowego petnego
25x25mm. W celu zapewnienia ,petnej jednosSci” projektowanej poprzeczki z istniejaca
balustradg zakfada sie ,skrecenie” preta. Skok skrecenia nalezy dopasowaé do istniejgcych
tralek balustradowych, przyjeto ok 40mm, tj. ok 25 petnych obrotéw na 1 metr profilu.

a Oczyszczenie projektowanej poprzeczki do stopnia czystoSci St2 (Na oglagdanej bez
powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy,
powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen).

a Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej nadajacej efekt ,kutego
zelaza” - np. Farba mtotkowa Noxan Hammercote. Kolor - czarny.

Renowacja stupkow klinkierowych

a Impregnacja stupkéw oraz czap z cegly Kklinkierowej poprzez naniesienie preparatu
hydrofobizujacego - np. Remmers Funcosil SNL.
a Malowanie powierzchni czap potprzezroczystg farbg laserunkowg Remmers Historic Lasur.

a Wykonie na czapach stupkéw przySciennych obrébek blacharskich - ,wydr” doszczelniajacych
przestrzen miedzy stupem na Sciang - miejsca wskazano na rys. rzutu tarasu w stanie
projektowanym.

Prace zwigzane z naprawg powierzchni stropu ,,od spodu” oraz ,0d czota”

a Skucie nienosnych odspojonych warstw tynkarskich - zakfada sie skucie 100% tynkéw od
spodu ptyty stropowej

a Wykonanie azurowej obrzutki cementowej (np. KABE MINERALIT RESTAURO TB), tak aby pokryé

niecate 50% powierzchni. Obrzutke nalezy wykona¢ na zwilzone, lecz niewyraznie mokre

podtoze.

Wykonanie renowacyjnej zaprawy tynkarskiej (np. KABE MINERALIT RESTAURO TW).

Wykonanie warstwy tynku (np. KABE MINERALIT RESAURO TU).

Catopowierzchniowe wykonanie ujednolicanej szpachléwki (np. KABE KOMBI FINISH G8 na

gruncie KABE NOVALIT GT).

Qa Dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy wysokojakosSciowe] farby krzemianowej
(np. KABE HISTORICA FKZ. na gruncie KABE CALSILIT GF).

Prace towarzyszace
a Wymiana istniejacych rur spustowych na nowe tytanowo-cynkowe (4 sztuki).

[y Wy
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Szczegbdtowy opis wykonania warstw tarasowych (od gory)

2.1

Uwaga:

Szczegdtowy opis projektowanych prac sporzadzono dla materiatow przyktadowych przedstawionych
w zakresie rob6t budowlanych. W przypadku zmiany materiatow - niektére warunki wykonania robot
moga ulec zmianie.

Prace rozbiérkowe

2.1.1.

Przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy w catoSci usunaé obecnie zastosowane warstwy
nawierzchniowe (zgodnie z zakresem prac). Prawidtowym stanem wyjSciowym do dalszych czynnosci
jest odkryta ioczyszczona istniejgca ptyta konstrukcyjna. Miejsca planowanego montazu wpustow
przygotowaé poprzez wyfrezowanie lokalnych obnizen piyty stropowej o powierzchni 40x40cm, na
gtebokos¢ 4cm.

Opis wykonania warstwy wyrownawczo spadkowej

2.1.2.

Przed przystgpieniem do dalszych czynnosSci nalezy sprawdzi¢ poprawno$é istniejgcej warstwy
wyréwnawczo spadkowej oraz dokonac jej niezbednych korekt. Minimalny wymagany spadek - 1,5%

Mineralne podioze musi by¢ czyste, trwate, nosne oraz pozbawione materiatdw zmniejszajacych
przyczepnosé, jak olej, kurz, wosk, substancje obnizajgce przyczepnosé, wykwity i warstwy spiekane.
Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyréwnawczo spadkowej nalezy zwilzyé podtoze do stanu
matowo-wilgotnego, nie dopuszczajagc do powstawania katuz. Nastepnie wcelu zwiekszenia
przyczepnosci zaprawy do podioza, nalezy (wilgotnie jeszcze) podtoze zagruntowaé przy pomocy
preparatu typu Penetron M. Nastepnie ,mokre na mokre” wykona¢ warstwe wyréwnawczo-spadkowa
z zaprawy betonowej z dodatkiem preparatu typu Penetron Admix, w ilosci 2,8kg/m3 betonu.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej

2.1.3.

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej w postaci Membrany EPDM gr 1,5mm (np.SealEco
Elastoseal EPDM). W celu minimalizacji ryzyka powstania jakichkolwiek nieszczelnosSci zatozono
wykonanie membrany jako prefabrykatu. Zastrzega sie przy tym konieczno$¢ wykonania
szczegbtowych pomiaréw inwentaryzacyjnych wykonanych przez przedstawicieli zaktadu prefabrykacji
na etapie realizacji prac. Dopuszcza sie zgrzewanie membrany na budowie. Wszelkie potacznia
membrany wykonywane na placu budowy wykona¢ jako zgrzewane przy pomocy gorgcego powietrza.
Wszelkie obrobki blacharskie bedgce w statym kontakcie z membrang wykonaé ze stali nierdzewne;j,
badz tytanowo-cynkowej. Wszelkie potaczenia izolacji z obrébkami blacharskimi oraz Sciang wykonac
przy pomocy klei oraz sylikonéw do EPDM (np. klej Contact Adhesive 5000 oraz sylikon Sealant Black
5590). Koniecznos¢ perforacji membrany zaktada sie jedynie na gzymsie okapowym w miejscach
zamocowania profili dystansowych typu Z pod zamocowanie ptyt OSB iobrobek blacharskich (patrz
detal T1 w dokumentacji rysunkowej). Ww miejsca perforacji membrany zabezpieczyé poprzez
naniesienie na dolng czeSé profili typu Z uszczelniacza sylikonowego do EPDM (np. Sealant Black
5590). Membrane nalezy zabezpieczyé przed przetarciem i uszkodzeniem poprzez zastosowanie
geowtdkniny o gramaturze min 300g/m2 stosowang nad oraz pod membrane.

Wykonanie nawierzchni (taras wentylowany)

Projektuje sie wykonanie tarasu wentylowanego z nawierzchnig z ptytek z gresu porcelanowego
o wymiarach 600x600x20mm. Ptytki uktadaé na systemowych podktadkach z regulowanym poziomem
glowicy. Ptytki cokotowe oraz przyScienne mocowaé przy pomocy systemowych klipsow mocujgcych
oraz dystansowych. W celu zapewnienia stabilnoSci skrajnego rzedu podstawek - ostatni oraz
przedostatni rzad podstawek nalezy wzajemnie potgczyé - np. przy pomocy docietych na wymiar
ptaskownikéw z blachy ze stali nierdzewnej skrecanych z uzyciem blachowkretéw. Podpory nalezy
sytuowaé w kazdym narozniku oraz dodatkowo pod geometrycznym Srodkiem ptyty.
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Szczegdtowy opis wykonania naprawy stropu od spodu

3.1.

Przygotowanie podtoza

3.2.

Podtoze pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi by¢ trwate, czyste, suche i nosSne jak
rowniez bez zgorzelin, wykwitdw, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak kurz, ttuszcz, pyty
i bitumy, wolne od przemrozen oraz agresji biologicznej i chemicznej. Powierzchnia podtoza musi byé
szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnosé. Nienosne powtoki oraz uszkodzony tynk nalezy
sku¢ w promieniu przynajmniej 100cm od strefy zawilgocenia zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac
no$ne podioze.

Wykonanie renowacyjnych tynkéw WTA

3.3.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi byé noSne (bez rys i spekan), odttuszczone i suche. Istniejgcy stary lub uszkodzony
tynk nalezy catkowicie odbié w promieniu 100 cm od granicy zawilgocenia lub wykwitu solnego.
Powierzchnie doktadnie oczysci¢ szczotkg druciana. Wszelkie luzne, niezwigzane z podtozem warstwy
(jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki malarskie) lub substancje zmniejszajgce przyczepnosé
nalezy usungc.. Odbity tynk zawierajacy sol trzeba natychmiast usunaé.

Wykonanie obrzutki renowacyjnej

Podtoza o duzej chtonnosci przed naktadaniem obrzutki zwilzyé woda. Przygotowang zaprawe
naktadac¢ na podtoze na grubos$¢ ziarna za pomocg kielni stalowej. Nalezy pokry¢ obrzutkg nie wiecej
niz 50% powierzchni podtoza, a nastepnie pozostawi¢ do zwigzania.

Natozona warstwa obrzutki tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnoSci
wzglednej powietrza 65%) nadaje sie do dalszej obrébki po ok. 12 godzinach.

Wykonanie tynku renowacyjnego (etap 1)

Przy uzyciu renowacyjnej zaprawy tynkarskiej (np. Kabe Mineralit Restauro TW) zniwelowaé
nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. do szerokosci 3 cm w jednym cyklu roboczym. Obrdbke
przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4).
Powierzchnie $ciggnaé przy pomocy listwy aluminiowej. CzeSciowo stwardnialy tynk przeczesaé
pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas schniecia wynosi 10 dni na kazdy 1cm grubosci
warstwy.

Wykonanie tynku renowacyjnego (etap 2)

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk podktadowy (np.. Kabe Mineralit Restauro TW)
nanies¢ recznie przy pomocy kielni (badZ przy pomocy agregatu tynkarskiego) druga warstwe zaprawy
renowacyjnej (np. Mineralit Restauro TU), tak, by powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm. Po
natozeniu warstwy powierzchnie Sciagng¢ przy pomocy listwy aluminiowej i zatrze¢ packa.

Wykonanie szpachléwki renowacyjnej - scalenie powierzchni

Przed przystapieniem do wykonania ujednolicajacej warstwy szpachléwki renowacyjnej (np. Kabe
Kombi Finish G8) zagruntowac podtoze (np. przy uzyciu preparatu Kabe Novalit GT).

Przygotowang zaprawe naktada¢ na podtoze réwnomierng warstwg o grubosci od 1 do 5 mm, za
pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Dla uzyskania zaktadanego efektu mozliwe jest naktadanie zaprawy
w kilku warstwach. Warstwe wykonczeniowa zaprawy wyréwnaé na mokro gabka lub filcem. Czas, po
ktérym mozna dokonac¢ obrébki uzalezniony jest od chtonnosSci podtoza, grubosci natozonej warstwy
oraz warunkoéw wysychania. Warstwe kofncowg mozna dodatkowo wygtadzi¢ papierem Sciernym przez
przeszlifowanie jej na catej powierzchni. Natozona warstwa zaprawy szpachlowej nadaje sie do dalszej
obrobki po ok. 24 godzinach. Kolejng warstwe zaprawy mozna naktadaé¢ dopiero po wstepnym
zwigzaniu i stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min. 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka
wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wigzania zaprawy. Nowo natozong warstwe zaprawy szpachlowej
chronié przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego utwardzenia i zwiazania. Podczas
nakfadania i wigzania zaprawy szpachlowej powinna wystepowaé bezdeszczowa pogoda z temperatura
powietrza i podtoza w przedziale od +5°C do +30°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach
bezposSrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwigzanej zaprawy
szpachlowej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych zaleca sie zastosowanie
na odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.
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3.4.

Malowanie powierzchni

Przed nanoszeniem farby (np. Kabe Historica FKZ) podtoze nalezy zagruntowaé (np. preparatem
KABE CALSILIT GF). Okres wigzania zastosowanego na podtozu preparatu w optymalnych warunkach
pogodowych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po
catkowitym zwigzaniu naniesionego na podtoze preparatu mozna przystapi¢é do nanoszenia farby.
Bezposrednio przed uzyciem doktadnie wymieszaé, w razie potrzeby farbe mozna rozcienczyé
niewielka iloScia wody pitnej, dodajgc do pierwszego malowania ok. 10% objetoSciowych, a do
drugiego 5% obj. Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzglednié¢ rodzaj podtoza, warunki wysychania i
technike aplikacji. Uwaga: BezpoSrednio przed nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z
materiatébw wrazliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkto lub cegta klinkierowa) nalezy
zabezpieczy¢ przed zachlapaniem. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla,
watka lub przez natrysk (w tym takze metoda ,airless”). Druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu pierwszej warstwy, czyli po uptywie min. 24 godzin. Zaleca sie
zastosowanie specjalnego watka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dt. wtosia
min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosowaé jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby ok. 12 godzin - stan pytosuchy
(wtemp. +20°C i wilgotnoSci wzglednej powietrza 55%). Catkowite zwigzanie (utwardzenie) i dalsza
obrébka powtoki malarskiej mozliwe po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotno$é
powietrza wydiuzajg okres wigzania. Nowo wykonana powioke malarska chroni¢ przed opadami
atmosferyczny i kondensacjg wilgoci az do jej catkowitego zwigzania.

W celu unikniecia roznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebng catos¢ architektoniczng, w jednym cyklu roboczym, materiatem z tej samej partii produkcyjne;j.
Podczas nanoszenia i wigzania farby powinna wystepowaé temperatura powietrza powyzej +5°C.
BezposSrednio po zakonczeniu prac, narzedzia nalezy umy¢ woda. W celu zabezpieczenia catkowicie
niezwiazanej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych zaleca
sie zastosowanie odpowiednich siatek ochronnych. Niska lub wysoka temperatura oraz duza
wilgotno$¢é powietrza mogg mieé niekorzystny wptyw na odcien powloki malarskiej. Zaréwno zbyt
wysoka, jak i za niska temperatura podczas naktadania i wysychania farby, powoduje niedostateczne
zwigzanie spoiwa. W wyniku tego, przy po6zniejszym kontakcie z woda moze nastgpi¢ wymywanie
niezwigzanego potasowego szkfa wodnego, czego efektem moze by¢ wystgpienie trwatych zaciekdéw
lub przebarwien.

Wymagania bhp

Zespoty robocze powinny byé przeszkolone w zakresie prac przewidzianych projektem. Pracownicy
powinni posiadaé¢ stosowne badania lekarskie. Z uwagi na wymagang dokfadnosS¢ prac remontowych
zaleca sie, aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie
robét izolacyjnych.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw zawartych w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

budowlane.
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Odbior robot

Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objgé nastepujgce etapy robét:
Prace rozbiérkowe
Zamocowanie belek stalowych wzmacniajgcych strop..
Wykonanie warstwy wyréwnawczo-spadkowej
Wykonanie warstwy izolacyjnej.
Wykonanie obrébek blacharskich
Wykonanie nawierzchni tarasowej
Wykonanie nowych tynkdéw na spodzie oraz czotach piyty tarasowej
0Odbiér koncowy.

Odbiér techniczny czeSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegblne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologia wykonywania robét. Odbioru powinien dokonywaé inspektor nadzoru
inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy rob6t.

Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowaé na budowie.
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7.

Zataczniki

7.1

Oswiadczenia projektanta oraz sprawdzajgcego

WARSZAWA 23-03-2018

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016r. poz. 290, z pdzniejszymi zmianami)

Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ZLOKALIZOWANYM W WARSZAWIE PRZY UL. PULAWSKIEJ 4A

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

____________________________________________

WARSZAWA 23-03-2018

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z (tekst jednolity z 2016r. poz. 290)
Jako projektant-sprawdzajgcy oswiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU TARASU W BUDYNKU NR 1
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
ZLOKALIZOWANYM W WARSZAWIE PRZY UL. PULAWSKIEJ 4A

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

____________________________________________
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Uprawnienia budowlane projektantéw oraz sprawdzajgcych

7.2.
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Zaswiadczenie

> numerzs wenyfikacyjrym:

MAZ-BPU-7ET-22U *

Pan DAWID SZYMCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0522/17

adres zamieszkania ul. WOLNOSCI 49, 08-300 NOWA WIES

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zosta'o wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pecmocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 Ustawy 2 Znia 18 wezeénia 2001 r. ¢ podpisie elektroniczaym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicang] bezpiecziym Ktroniczny ik ym przy porvocy weknege kwalifikowansgo certyfkatu sg
rdwnowazne pod wiglgdem skutkéw prawnych m op ) podp it

* Weryfikacje pop sci danye w nini swiad moing dzi¢ za pernoca numeru weryf kacyjnego raswiadczenia ne
stroria Polskiaj Irhy Infyniersw Budownictwa ww piih arg pl lub & A~ siq 7 hiuram wiaiciwaj Jkragawaj Izby inrd
Budewnictwa.
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/335/17/K

Warszawa, dnia 30 ¢zerwca 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz.
1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Dawid Szymezyk
ur. dnia 15 grudnia 1989 roku w Sokolowie Podlaskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0419/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacy,
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss




CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1 1191-PB-K-PAA-KOT STAN ISTNIEEXJYTﬁgéngEKTOWANY 1:50
5 1191-PB-K-PAA-KO2 SCHEMAT UKgiTAADL;g\VA\;/éJNIA WARSTWY 1:50
3 1191-PB-K-P4A-KO3 DETAL T1 1:5
4 1191-PB-K-P4A-KO4 DETALE T2i T3 1:5
5 1191-PB-K-P4A-KO5 DETAL T4 1:5
6 1191-PB-K-P4A-KO6 DETAL T5 1:5
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