

Legnica, dnia 14 lipca 2021 r.

ADM.272.2.4.2021.JI

Wyjaśnienie do SWZ z dnia 28.06.2021 r.

Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ z dnia 28 czerwca 2021 r. w ten sposób że:

1. W Załączniku nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt I . Wymagania techniczne:
 - a) W pozycji 13 dokonuje się skreślenia wyrażenia „*lub Trespa TOPLAB PLUS*”
Po zmianie dotychczasowy zapis przyjmuje brzmienie:
„ 13) białe w technologii Fundermax MAX RESISTANCE ~~lub Trespa TOPLAB PLUS~~ lub odpowiednik, dwustronne, min. 25 mm grubości, odporne na chemikalia, jasna kolorystyka, wzór do wyboru”
 - b) Wykreśla się w całości punkt 16, pozostawiając numerację bez zmian.
~~„16) szafki (nr 7, 8, 14, 15, 18) pod stołami laboratoryjnymi powinny być samojezdne”~~
2. W Załączniku nr 1 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – szkice poglądowe, pkt 7.
wykreśla się w całości pkt f , pozostawiając numerację bez zmian.
 - a ~~—~~ białe w kształcie litery „L”, z jednego elementu (nie łączony), grubość ok 32mm,
agłodrom ~~—~~ konglomerat kwarcowo granitowy piaskowy, nakrapiany.
3. W związku z wprowadzoną zmianą w zapisach SWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z dotychczasowej 16 lipca 2021 r. do godz 15:00 **na 23 lipca 2021 r. do godz. 15:00.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Legnicy
Jacek Watral