

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	UL-POZT	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
HOD	CP	Kotówka	05-05-1-01-52 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,79
		Kotówka	05-05-1-01-53 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,52
		Kotówka	05-05-1-01-53 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,87
		Kotówka	05-05-1-01-67 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,25
		Kotówka	05-05-1-01-68 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,37
		Kotówka	05-05-1-01-79 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,97
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,41
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,75
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,25
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,30
		Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,43
		Dąbrowa	05-05-1-03-266 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,14
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	4,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,44
	CW	Kotówka	05-05-1-01-52 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,50
		Kotówka	05-05-1-01-53 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,22
		Kotówka	05-05-1-01-79 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,97
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	3,70
		Kotówka	05-05-1-01-93 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,28
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,06
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,74
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,45
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,77
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,27
	MA-PORZ	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	100,00
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,42
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	20,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,71
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,50
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,92
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,70
Świeciechów		05-05-1-02-149 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,15	
Dąbrowa		05-05-1-03-270 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00	
Dąbrowa		05-05-1-03-270 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,08	
Dąbrowa		05-05-1-03-275 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,19
	ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,91
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	96,00
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,97
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,91
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,97
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,91
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,21
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,27
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,21
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	11,27
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,21
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,52
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,52
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,52
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,52
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,52
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,64
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,58
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,64
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	9,58
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,64
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,91
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,91
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,91
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,05
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	12,91
	Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,91	
	Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	40,00	
	Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
	Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	
	Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,00
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,16
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,40
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,16
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,33
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,33
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,33
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,33
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,13
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,13
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,85
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	----	TSZT	109,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,85
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,85
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,85
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,85
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,64
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,70
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,64
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,72
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,79
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,48
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,51
Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,69		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,79
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,79
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,36
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,30
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	6,36
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,30
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,36
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,11
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,03
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,18
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	7,14
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,09
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,09
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,03
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,22
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,58
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,22
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	1,22
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	21,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,22
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	4,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,03
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,09
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	5,03
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,09
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,03
	PIEL	Kotówka	05-05-1-01-100 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,55

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,42
		Kotówka	05-05-1-01-103 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,51
		Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	8,34
		Kotówka	05-05-1-01-50 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,67
		Kotówka	05-05-1-01-51 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,78
		Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,32
		Kotówka	05-05-1-01-52 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,51
		Kotówka	05-05-1-01-52 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,72
		Kotówka	05-05-1-01-53 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,44
		Kotówka	05-05-1-01-53 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,94
		Kotówka	05-05-1-01-55 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,56
		Kotówka	05-05-1-01-63 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		Kotówka	05-05-1-01-63 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,36
		Kotówka	05-05-1-01-69 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,50
		Kotówka	05-05-1-01-69 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,86
		Kotówka	05-05-1-01-70 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,22
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,13
		Kotówka	05-05-1-01-70 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,02
		Kotówka	05-05-1-01-70 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,46
		Kotówka	05-05-1-01-73 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,17
		Kotówka	05-05-1-01-74 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,66
		Kotówka	05-05-1-01-80 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,72
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,82
		Kotówka	05-05-1-01-86 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
		Kotówka	05-05-1-01-87 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,88
		Kotówka	05-05-1-01-95 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	8,80
		Kotówka	05-05-1-01-96 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,50
		Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,24
		Świeciechów	05-05-1-02-107 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Świeciechów	05-05-1-02-107 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40
		Świeciechów	05-05-1-02-107 -c -00	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	3	HA	0,77
		Świeciechów	05-05-1-02-108 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,66
		Świeciechów	05-05-1-02-109 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,22
		Świeciechów	05-05-1-02-111 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,06
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,70
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,12
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
Świeciechów	05-05-1-02-124 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,69		
Świeciechów	05-05-1-02-134 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92		
Świeciechów	05-05-1-02-138 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,62		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Świeciechów	05-05-1-02-140 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,62
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		Świeciechów	05-05-1-02-146 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,90
		Świeciechów	05-05-1-02-148 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,52
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,06
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,84
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,43
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,52
		Dąbrowa	05-05-1-03-12 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,04
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,10
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
		Dąbrowa	05-05-1-03-25 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-262 -g -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	1	KMTR	1,36
		Dąbrowa	05-05-1-03-266 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,14
		Dąbrowa	05-05-1-03-266 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,16
		Dąbrowa	05-05-1-03-267 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,95
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,43
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,09
		Dąbrowa	05-05-1-03-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,86
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,88
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,42
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,57
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,16
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,84
		Dąbrowa	05-05-1-03-277 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,26
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,31
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14
		Dąbrowa	05-05-1-03-36 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,36
		Dąbrowa	05-05-1-03-36 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,56
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,95
Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,28		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Dąbrowa	05-05-1-03-38 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,29
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,38
		Dąbrowa	05-05-1-03-39 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,52
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,26
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,60
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,60
		Dąbrowa	05-05-1-03-57 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,12
		Dąbrowa	05-05-1-03-58 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		Dąbrowa	05-05-1-03-60 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,74
		Dąbrowa	05-05-1-03-61 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,54
		Dąbrowa	05-05-1-03-61 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,54
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,92
		Dąbrowa	05-05-1-03-77 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,14
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,67
	PIEL-POZ	Kotówka	05-05-1-01-105 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-68 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Kotówka	05-05-1-01-68 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Świeciechów	05-05-1-02-107 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	POPR	Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
		Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40
		Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,40		
Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,40		
Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Świeciechów	05-05-1-02-155 -g -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,50
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	2,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	5,60
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00
Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,50		
Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50		
OCHRL	O-BUDKIS	Kotówka	05-05-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	131,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	124,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	150,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
	O-GRODZN	Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,50
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,40
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	7,00
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	160,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,60



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	13,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,50
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,50
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,50
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,00
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	60,00
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,50
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,50
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,40
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	12,00
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,50
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,70
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	16,00
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	250,00
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	9,00
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	8,00
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	45,00
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	9,00
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	8,00
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,60
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,20
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	13,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00
Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	13,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-GRODZN	Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	12,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	14,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	8,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	
	O-GRODZR	O-GRODZR	Kotówka	05-05-1-01-101 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00
			Kotówka	05-05-1-01-101 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,75
			Kotówka	05-05-1-01-35 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00
			Kotówka	05-05-1-01-35 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	24,98
			Kotówka	05-05-1-01-50 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00
			Kotówka	05-05-1-01-50 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	19,76
			Dąbrowa	05-05-1-03-260 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00
			Dąbrowa	05-05-1-03-260 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,00
			Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00
			Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	15,80
			Dąbrowa	05-05-1-03-265 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00
			Dąbrowa	05-05-1-03-265 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,71
			Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00
			Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,72
			Dąbrowa	05-05-1-03-43 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00
			Dąbrowa	05-05-1-03-43 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,72
			Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00
Dąbrowa			05-05-1-03-43 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,40	
Dąbrowa		05-05-1-03-44 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00		
Dąbrowa		05-05-1-03-44 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,90		
Dąbrowa		05-05-1-03-44 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00		
Dąbrowa		05-05-1-03-44 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	19,70		
O-GRODZS		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	30,00	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	15,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Świeciechów	05-05-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	60,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	150,00
	O-NAT2000	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	545,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00
	O-POZ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	----	H	25,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	----	H	10,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	----	H	20,00
	O-PROGNG	Kotówka	05-05-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	105,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	150,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	112,00
	O-PROGNŚ	Kotówka	05-05-1-01- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	4,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	4,00
	O-SMIECI	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00
	O-SPAŁGAŁ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	60,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	40,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	40,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	80,00
	O-SPAŁC	Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	ZAB-MCHR	zab.młodn.pzed spał.repelen.n	3	TSZT	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	ZAB-MCHR	zab.młodn.pzed spał.repelen.n	3	TSZT	0,70
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -a -00	ZAB-MCHR	zab.młodn.pzed spał.repelen.n	3	TSZT	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -f -00	ZAB-MCHR	zab.młodn.pzed spał.repelen.n	2	TSZT	0,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -c -00	ZAB-MCHR	zab.młodn.pzed spał.repelen.n	3	TSZT	0,80
	O-ZGRYZC	Dąbrowa	05-05-1-03-25 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Dąbrowa	05-05-1-03-25 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,59
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78
		Dąbrowa	05-05-1-03-36 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-36 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,84
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,19
OCHRP	P-INFO	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
	P-PORZ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00
	P-POŻAR	Kotówka	05-05-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	20,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	15,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00
Dąbrowa		05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	
UT-WODA	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	
POZ	IIIA	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	327,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	327,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	336,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	336,00
	IIIAU	Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	776,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	242,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	776,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	242,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	265,00
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	265,00
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1118,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	86,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1118,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	86,00
	IIIB	Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	662,00
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	134,00
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	662,00
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	134,00
	IVDU	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1027,00
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1027,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	522,00
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	522,00
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1464,00
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1464,00
	PM	Kotówka	05-05-1-01- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
	POZ-P	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	96,00
	PR	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	230,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	230,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	420,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	420,00
	PRZEST	Kotówka	05-05-1-01-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	128,00
		Kotówka	05-05-1-01-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	128,00
	PTP	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	308,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	308,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	520,00
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	520,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
POZ	PTW	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	
	TPP	POZ	Kotówka	05-05-1-01-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	307,00
			Kotówka	05-05-1-01-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	307,00
			Kotówka	05-05-1-01-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	530,00
			Kotówka	05-05-1-01-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	530,00
			Kotówka	05-05-1-01-70 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	172,00
			Kotówka	05-05-1-01-70 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	172,00
			Kotówka	05-05-1-01-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	567,00
			Kotówka	05-05-1-01-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	567,00
			Kotówka	05-05-1-01-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
			Kotówka	05-05-1-01-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
			Kotówka	05-05-1-01-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00
			Kotówka	05-05-1-01-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
			Kotówka	05-05-1-01-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
			Kotówka	05-05-1-01-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
			Świeciechów	05-05-1-02-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00
			Świeciechów	05-05-1-02-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00
			Świeciechów	05-05-1-02-124 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	44,00
			Świeciechów	05-05-1-02-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
			Świeciechów	05-05-1-02-124 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	44,00
			Świeciechów	05-05-1-02-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	122,00	
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	122,00	
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	
		Świeciechów	05-05-1-02-134 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	234,00	
Świeciechów		05-05-1-02-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00		
Świeciechów		05-05-1-02-134 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	234,00		
Świeciechów		05-05-1-02-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00		
Świeciechów	05-05-1-02-150 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00			
Świeciechów	05-05-1-02-150 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00			
Dąbrowa	05-05-1-03-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00			
Dąbrowa	05-05-1-03-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00			

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Dąbrowa	05-05-1-03-21 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	233,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	233,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	227,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	227,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	226,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	226,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-277 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-277 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-75 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-75 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-75 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	332,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	332,00
	Dąbrowa	05-05-1-03-75 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	
	Dąbrowa	05-05-1-03-75 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	
	TWP	Świeciechów	05-05-1-02-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	187,00
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	187,00
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	226,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	226,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	191,00
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	191,00
		Świeciechów	05-05-1-02-137 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	109,00
		Świeciechów	05-05-1-02-137 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	109,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00
Dąbrowa		05-05-1-03-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	359,00	
Dąbrowa		05-05-1-03-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	359,00	
UBOCP	CHOINKIPL	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	14,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIPL	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
UTRZ	UT-PARK	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	UL-POZT	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
HOD	CP	Marynopol	05-05-1-04-191 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,70
		Marynopol	05-05-1-04-212 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,70
		Marynopol	05-05-1-04-224 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,25
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,03
		Irena	05-05-1-07-326 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,89
		Irena	05-05-1-07-355 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,44
		Irena	05-05-1-07-355 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,72
		Irena	05-05-1-07-361 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,01
	CW	Marynopol	05-05-1-04-170 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,14
		Marynopol	05-05-1-04-177 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,27
		Marynopol	05-05-1-04-185 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	3,54
		Marynopol	05-05-1-04-187 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,94
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,20
		Marynopol	05-05-1-04-195 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,10
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,30
		Marynopol	05-05-1-04-200 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	3,43
		Marynopol	05-05-1-04-202 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	4,31
		Marynopol	05-05-1-04-210 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,48
		Marynopol	05-05-1-04-210 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,36
		Marynopol	05-05-1-04-223 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,47
		Marynopol	05-05-1-04-224 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,87
		Marynopol	05-05-1-04-245 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,66
		Marynopol	05-05-1-04-246 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,40
		Marynopol	05-05-1-04-248 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,46
		Marynopol	05-05-1-04-249 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,79
		Irena	05-05-1-07-361 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,21
		Irena	05-05-1-07-361 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,03
		Irena	05-05-1-07-362 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,17
	MA-PORZ	Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	100,00
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,11
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,11
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,43
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,43
Marynopol		05-05-1-04-221 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,60	
Marynopol		05-05-1-04-221 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,60	
Marynopol		05-05-1-04-244 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,86	
Marynopol		05-05-1-04-244 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,86	
Irena		05-05-1-07-205 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	25,00	
Irena		05-05-1-07-219 -i -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	10,00	
Irena		05-05-1-07-219 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,78	
Irena	05-05-1-07-219 -l -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	3,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Irena	05-05-1-07-219 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,32
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	20,00
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	30,00
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	15,00
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	25,00
	ODN-ZŁOŻ	Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,00
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	98,00
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	18,90
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,00
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	19,00
		Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,00
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,07
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,86
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,00
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,07
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,86
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,25
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	9,07
		Marynopole	05-05-1-04-188 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,86
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,30
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,10
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,30
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,30
		Marynopole	05-05-1-04-196 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,47
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,70
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,47
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,80
		Marynopole	05-05-1-04-196 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,47
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,66
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,00
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,93
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,66
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,60
		Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,33

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,66
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	116,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,40
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,90
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,90
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,20
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,20
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,20
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	3,20
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,40
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,80
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,20
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	1,20
	Irena	05-05-1-07-243 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,40	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,20	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	1,20	
	Irena	05-05-1-07-243 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	
	Irena	ODN-ZRB	05-05-1-07-234 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	Irena		05-05-1-07-234 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00
	Irena		05-05-1-07-234 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00
	Irena		05-05-1-07-234 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00
	Irena		05-05-1-07-234 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,10
	Irena		05-05-1-07-234 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,30
	Irena		05-05-1-07-242 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
	Irena		05-05-1-07-242 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00
	Irena		05-05-1-07-242 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00
	Irena		05-05-1-07-242 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60
Irena	05-05-1-07-242 -c -99		SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,50	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	ODN-ZRB	Irena	05-05-1-07-242 -c -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,50	
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,50	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,30	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	1,20	
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,60	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,80	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,40	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,00	
		Irena	05-05-1-07-362 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	
		Irena	05-05-1-07-362 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	
		Irena	05-05-1-07-362 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,00	
		Irena	05-05-1-07-362 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,20	
		Irena	05-05-1-07-362 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,00	
	Irena	05-05-1-07-362 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,45		
	Irena	05-05-1-07-362 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00		
	Irena	05-05-1-07-362 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00		
	Irena	05-05-1-07-362 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,20		
	Irena	05-05-1-07-362 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50		
	Irena	05-05-1-07-362 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00		
	Irena	05-05-1-07-362 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,15		
		PIEL	Marynopole	05-05-1-04-171 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,37
			Marynopole	05-05-1-04-179 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,70
			Marynopole	05-05-1-04-180 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,64
			Marynopole	05-05-1-04-181 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,04
			Marynopole	05-05-1-04-182 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
			Marynopole	05-05-1-04-182 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,87
			Marynopole	05-05-1-04-183 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
			Marynopole	05-05-1-04-185 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,62
			Marynopole	05-05-1-04-186 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,96
	Marynopole		05-05-1-04-186 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,33	
	Marynopole		05-05-1-04-186 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,93	
	Marynopole		05-05-1-04-187 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,25	
	Marynopole		05-05-1-04-188 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,24	
	Marynopole		05-05-1-04-188 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,69	
	Marynopole		05-05-1-04-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,24	
	Marynopole		05-05-1-04-191 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,28	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Marynopol	05-05-1-04-191 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	7,44
		Marynopol	05-05-1-04-191 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,32
		Marynopol	05-05-1-04-192 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,24
		Marynopol	05-05-1-04-192 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,04
		Marynopol	05-05-1-04-193 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
		Marynopol	05-05-1-04-193 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		Marynopol	05-05-1-04-193 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,70
		Marynopol	05-05-1-04-194 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
		Marynopol	05-05-1-04-195 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,16
		Marynopol	05-05-1-04-196 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28
		Marynopol	05-05-1-04-196 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,67
		Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,99
		Marynopol	05-05-1-04-197 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,78
		Marynopol	05-05-1-04-198 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,06
		Marynopol	05-05-1-04-199 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,56
		Marynopol	05-05-1-04-201 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,34
		Marynopol	05-05-1-04-204 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,29
		Marynopol	05-05-1-04-204 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,16
		Marynopol	05-05-1-04-210 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		Marynopol	05-05-1-04-211 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,63
		Marynopol	05-05-1-04-211 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,38
		Marynopol	05-05-1-04-211 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,50
		Marynopol	05-05-1-04-212 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,48
		Marynopol	05-05-1-04-220 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,69
		Marynopol	05-05-1-04-244 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,60
		Marynopol	05-05-1-04-246 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,66
		Marynopol	05-05-1-04-248 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,73
		Marynopol	05-05-1-04-250 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,72
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,04
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-162 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,99
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-162 -b -00	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	1	HA	1,50
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,52
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	1	HA	1,00
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,15		
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,82		
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-174 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28		
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,17		
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,57		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Irena	05-05-1-07-218 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		Irena	05-05-1-07-218 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,11
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
		Irena	05-05-1-07-230 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,26
		Irena	05-05-1-07-231 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,27
		Irena	05-05-1-07-231 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,92
		Irena	05-05-1-07-231 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
		Irena	05-05-1-07-231 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,48
		Irena	05-05-1-07-232 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,44
		Irena	05-05-1-07-232 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,04
		Irena	05-05-1-07-232 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36
		Irena	05-05-1-07-232 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,08
		Irena	05-05-1-07-233 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,84
		Irena	05-05-1-07-233 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40
		Irena	05-05-1-07-233 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Irena	05-05-1-07-234 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,93
		Irena	05-05-1-07-234 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,33
		Irena	05-05-1-07-238 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
		Irena	05-05-1-07-239 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Irena	05-05-1-07-239 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,26
		Irena	05-05-1-07-240 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,24
		Irena	05-05-1-07-240 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,72
		Irena	05-05-1-07-240 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Irena	05-05-1-07-241 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
		Irena	05-05-1-07-242 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,91
		Irena	05-05-1-07-242 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
		Irena	05-05-1-07-243 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38
		Irena	05-05-1-07-243 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,11
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		Irena	05-05-1-07-243 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
		Irena	05-05-1-07-308 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,07
		Irena	05-05-1-07-320 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,25
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,57
		Irena	05-05-1-07-338 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
		Irena	05-05-1-07-341 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,32
		Irena	05-05-1-07-341 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
		Irena	05-05-1-07-341 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Irena	05-05-1-07-343 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Irena	05-05-1-07-343 -i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Irena	05-05-1-07-344 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
		Irena	05-05-1-07-359 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Irena	05-05-1-07-361 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,24
		Irena	05-05-1-07-362 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78
		Irena	05-05-1-07-362 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
	PIEL-POZ	Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
	POPR	Marynopole	05-05-1-04-188 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		Marynopole	05-05-1-04-188 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,00
		Marynopole	05-05-1-04-188 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,00
		Marynopole	05-05-1-04-191 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Marynopole	05-05-1-04-191 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20
		Marynopole	05-05-1-04-191 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,18
		Marynopole	05-05-1-04-191 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42
		Marynopole	05-05-1-04-191 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Marynopole	05-05-1-04-191 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,62
		Marynopole	05-05-1-04-191 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,62
		Marynopole	05-05-1-04-191 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
		Marynopole	05-05-1-04-191 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20
		Marynopole	05-05-1-04-193 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,78
		Marynopole	05-05-1-04-193 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,78
		Marynopole	05-05-1-04-193 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,20
		Marynopole	05-05-1-04-193 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,58
		Marynopole	05-05-1-04-195 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	2,00
		Marynopole	05-05-1-04-195 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,00
		Marynopole	05-05-1-04-195 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05-164 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05-164 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05-164 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05-164 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
		Irena	05-05-1-07-341 -g -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,60
	Irena	05-05-1-07-362 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,25	
Irena	05-05-1-07-362 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50		
Irena	05-05-1-07-362 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,75		
OCHRL	O-BUDKIS	Marynopole	05-05-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	57,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	7,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,50
	O-GRODZN	Marynopole	05-05-1-04-251 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,50
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,50
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	8,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,50
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00
	O-GRODZR	Marynopol	05-05-1-04-197 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00
		Marynopol	05-05-1-04-197 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,84
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	12,27
		Marynopol	05-05-1-04-249 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00
		Marynopol	05-05-1-04-249 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,44
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	6,50
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	5,35
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,45
		Irena	05-05-1-07-234 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00
		Irena	05-05-1-07-234 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	5,43
		Irena	05-05-1-07-242 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07-242 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,00
	O-GRODZS	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	12,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	96,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	40,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00
		Irena	05-05-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00
	O-KONTRU	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00
		Irena	05-05-1-07- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	30,00
		Irena	05-05-1-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	O-POZ	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-POZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00
	O-PROGNG	Marynopol	05-05-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	86,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	50,00
		Irena	05-05-1-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	150,00
	O-PROGNS	Marynopol	05-05-1-04- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	2,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Irena	05-05-1-07- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	10,00
	O-REZERWA	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	O-SMIECI	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	O-SPALGAŁ	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	50,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Irena	05-05-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00
		Irena	05-05-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00
	O-ZGRYZC	Marynopol	05-05-1-04-171 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-171 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,37
		Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70
		Marynopol	05-05-1-04-188 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-188 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01
		Marynopol	05-05-1-04-191 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-191 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,12
Marynopol		05-05-1-04-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
Marynopol		05-05-1-04-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	
Marynopol		05-05-1-04-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
Marynopol		05-05-1-04-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,87	
Marynopol		05-05-1-04-193 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
Marynopol		05-05-1-04-193 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,16	
Marynopol		05-05-1-04-196 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,99
		Marynopol	05-05-1-04-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,39
		Marynopol	05-05-1-04-198 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-198 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,03
		Marynopol	05-05-1-04-199 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-199 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78
		Marynopol	05-05-1-04-250 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,24
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,41
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,15
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,33
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98
		Irena	05-05-1-07-206 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-206 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
		Irena	05-05-1-07-219 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-219 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,68
		Irena	05-05-1-07-309 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-309 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,31
		Irena	05-05-1-07-324 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-324 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Irena	05-05-1-07-326 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-326 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,34
		Irena	05-05-1-07-327 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-327 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,64
		Irena	05-05-1-07-327 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-327 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,81
		Irena	05-05-1-07-341 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
Irena	05-05-1-07-341 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Irena	05-05-1-07-341 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-341 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13
		Irena	05-05-1-07-341 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-341 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Irena	05-05-1-07-341 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-341 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Irena	05-05-1-07-343 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-343 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51
		Irena	05-05-1-07-344 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-344 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,58
		Irena	05-05-1-07-359 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-359 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Irena	05-05-1-07-361 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Irena	05-05-1-07-361 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90
	Irena	05-05-1-07-362 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
	Irena	05-05-1-07-362 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	
	O-ZWRYJM	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
Irena		05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	
Irena		05-05-1-07- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,20	
OCHRP	P-INFO	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
	P-PORZ	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00
		Irena	05-05-1-07-362 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,80
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22
		Irena	05-05-1-07-362 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00
	P-POŻAR	Marynopol	05-05-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	16,00
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	15,00
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Irena	05-05-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	35,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
	UT-WODA	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Irena	05-05-1-07-219 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	363,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	363,00
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	86,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	109,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	86,00
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	109,00
	IIIB	Marynopole	05-05-1-04-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	433,00
		Marynopole	05-05-1-04-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	433,00
		Marynopole	05-05-1-04-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	666,00
		Marynopole	05-05-1-04-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	666,00
		Marynopole	05-05-1-04-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	945,00
		Marynopole	05-05-1-04-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	945,00
		Marynopole	05-05-1-04-244 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1199,00
		Marynopole	05-05-1-04-244 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1199,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	990,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	990,00
	PM	Marynopole	05-05-1-04- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
		Irena	05-05-1-07- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
	POZ-P	Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
	PR	Marynopole	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	610,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	610,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00
		Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00
		Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00
PTP	Marynopole	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	700,00	
	Marynopole	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	700,00	
	Szkółkarskie Marynopole	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
		Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00
	PTW	Marynopolie	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	TPP	Marynopolie	05-05-1-04-179 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00
		Marynopolie	05-05-1-04-179 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00
		Marynopolie	05-05-1-04-179 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
		Marynopolie	05-05-1-04-179 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00
		Marynopolie	05-05-1-04-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00
		Marynopolie	05-05-1-04-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00
		Marynopolie	05-05-1-04-185 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00
		Marynopolie	05-05-1-04-185 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00
		Marynopolie	05-05-1-04-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00
		Marynopolie	05-05-1-04-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00
		Marynopolie	05-05-1-04-187 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00
		Marynopolie	05-05-1-04-187 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00
		Marynopolie	05-05-1-04-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00
		Marynopolie	05-05-1-04-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00
		Marynopolie	05-05-1-04-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00
		Marynopolie	05-05-1-04-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00
		Marynopolie	05-05-1-04-236 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	219,00
		Marynopolie	05-05-1-04-236 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	219,00
		Marynopolie	05-05-1-04-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	296,00
		Marynopolie	05-05-1-04-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	296,00
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00
		Irena	05-05-1-07-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00
		Irena	05-05-1-07-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00
		Irena	05-05-1-07-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00
		Irena	05-05-1-07-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00
		Irena	05-05-1-07-308 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	250,00
Irena		05-05-1-07-308 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	
Irena		05-05-1-07-308 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	250,00	
Irena		05-05-1-07-308 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	
Irena	05-05-1-07-358 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	364,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Irena	05-05-1-07-358 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	364,00
	TWP	Marynopole	05-05-1-04-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Marynopole	05-05-1-04-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Marynopole	05-05-1-04-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00
		Marynopole	05-05-1-04-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00
		Marynopole	05-05-1-04-253 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Marynopole	05-05-1-04-253 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Marynopole	05-05-1-04-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
		Marynopole	05-05-1-04-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
		Irena	05-05-1-07-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		Irena	05-05-1-07-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
UTRZ	UT-PARK	Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00
	UT-TURYST	Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Marynopole	05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	UL-POZT	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
HOD	CP	Borów	05-05-1-06-294 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,46
		Borów	05-05-1-06-317 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,80
		Borów	05-05-1-06-363 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,05
		Borów	05-05-1-06-363 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,10
		Chwałowice	05-05-2-11-228 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,86
	CW	Borów	05-05-1-06-295 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,93
		Borów	05-05-1-06-314 -c -98	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,32
		Borów	05-05-1-06-317 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,85
		Borów	05-05-1-06-318 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	4,51
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,23
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,53
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,47
		Borów	05-05-1-06-370 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,85
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -n -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,63
		Chwałowice	05-05-2-11-239 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,37
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,52	
	MA-PORZ	Borów	05-05-1-06-369 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,77
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,72
	ODN-ZŁOŻ	Borów	05-05-1-06-288 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	141,00
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,40
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,70
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,40
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70
Borów		05-05-1-06-288 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	
Borów		05-05-1-06-288 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,13	
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,60	
Borów	05-05-1-06-295 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,27		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Borów	05-05-1-06-295 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,13
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,87
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,00
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,13
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,50
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,20
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,50
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,60
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,67
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,93
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,67	
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,93	
	ODN-ZRB	Borów	05-05-1-06-367 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,90
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,90
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,90
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,90
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,20
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,62	
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,60	
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	
Borów		05-05-1-06-371 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,62	



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Borów	05-05-1-06-371 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,60
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,62
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liś.rozład.-zabez	1	TSZT	0,20
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,21
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	85,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,33
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,21
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,33
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,21
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,33
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,33
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,85
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,00
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,17
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,85
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,00
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,97
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,00
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,50
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,97
	Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	
	Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,00	
	Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,97	
	PIEL	Borów	05-05-1-06-288 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,44
		Borów	05-05-1-06-289 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,02
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
		Borów	05-05-1-06-289 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,17
		Borów	05-05-1-06-294 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,97
		Borów	05-05-1-06-313 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Borów	05-05-1-06-313 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Borów	05-05-1-06-314 -b -05	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,97
		Borów	05-05-1-06-314 -b -06	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,37
		Borów	05-05-1-06-314 -c -05	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
		Borów	05-05-1-06-314 -c -07	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		Borów	05-05-1-06-315 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,84
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,01
		Borów	05-05-1-06-315 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
		Borów	05-05-1-06-316 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,54
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,46
		Borów	05-05-1-06-329 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,76
		Borów	05-05-1-06-332 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,15
		Borów	05-05-1-06-332 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,04
		Borów	05-05-1-06-332 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,21
		Borów	05-05-1-06-334 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Borów	05-05-1-06-334 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,07
		Borów	05-05-1-06-334 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,36
		Borów	05-05-1-06-334 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,96
		Borów	05-05-1-06-334 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		Borów	05-05-1-06-335 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,44
		Borów	05-05-1-06-345 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		Borów	05-05-1-06-345 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41
		Borów	05-05-1-06-345 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		Borów	05-05-1-06-347 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,85
		Borów	05-05-1-06-349 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,68
		Borów	05-05-1-06-363 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		Borów	05-05-1-06-363 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,13
		Borów	05-05-1-06-370 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,96
		Borów	05-05-1-06-370 -g -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		Borów	05-05-1-06-370 -g -05	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Borów	05-05-1-06-370 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,59
		Borów	05-05-1-06-370 -j -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,81
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,13
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,99
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,18
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,92
		Chwałowice	05-05-2-11-211 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,34
		Chwałowice	05-05-2-11-212 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,00
Chwałowice	05-05-2-11-212 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,87		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Chwałowice	05-05-2-11-213 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,78
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,98
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,26
		Chwałowice	05-05-2-11-218 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,37
		Chwałowice	05-05-2-11-219 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,84
		Chwałowice	05-05-2-11-219 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,72
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,00
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,41
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,00
		Chwałowice	05-05-2-11-240 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,12
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24
		Chwałowice	05-05-2-11-251 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Chwałowice	05-05-2-11-260 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68
	Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,16	
	Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,37	
	Chwałowice	05-05-2-11-274 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,92	
	Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59	
	Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,32	
	POPR	Borów	05-05-1-06-313 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Borów	05-05-1-06-313 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,50
		Borów	05-05-1-06-313 -d -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,50
		Borów	05-05-1-06-313 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-347 -a -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
Borów		05-05-1-06-347 -a -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,80	
Borów		05-05-1-06-347 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	
Borów		05-05-1-06-347 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	
Borów		05-05-1-06-370 -j -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	
Borów		05-05-1-06-370 -j -98	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,30	
Borów	05-05-1-06-370 -j -98	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30		
Borów	05-05-1-06-370 -j -98	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30		
Borów	05-05-1-06-373 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30		
Borów	05-05-1-06-373 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Borów	05-05-1-06-373 -b -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,45
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	0,45
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,05
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	0,70
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,40
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,04
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,83
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,17
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,31
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,17
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,31
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,17
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,41
Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50		
Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,41		
Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50		
OCHRL	O-BUDKIN	Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	25,00
	O-BUDKIS	Borów	05-05-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	O-GRODZN	Borów	05-05-1-06-295 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Borów	05-05-1-06-295 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	0,40
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,80
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	1,30
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,30
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	8,60
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00	
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	
	O-GRODZR	Borów	05-05-1-06-311 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00
		Borów	05-05-1-06-311 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,20
	O-GRODZS	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00
		Borów	05-05-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	48,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00
	O-POZ	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00
	O-PROGNG	Borów	05-05-1-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	99,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	180,00
	O-PROGNŚ	Borów	05-05-1-06- - -	SZUK-OWAD	próbnne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	30,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	SZUK-OWAD	próbnne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	11,00
O-SMIECI	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SMIECI	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	O-SPALGAŁ	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Borów	05-05-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		Borów	05-05-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	50,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00
	O-SPAŁC	Chwałowice	05-05-2-11-210 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,80
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,80
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -l -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -l -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,50
	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-288 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,29
		Borów	05-05-1-06-289 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-289 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86
		Borów	05-05-1-06-289 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-289 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,08
		Borów	05-05-1-06-289 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-289 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70
		Borów	05-05-1-06-290 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-290 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,30
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,35
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,81	
Borów		05-05-1-06-313 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
Borów		05-05-1-06-313 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	
Borów		05-05-1-06-318 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
Borów		05-05-1-06-318 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,61	
Borów	05-05-1-06-329 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		
Borów	05-05-1-06-329 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,56		
Borów	05-05-1-06-332 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		
Borów	05-05-1-06-332 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,57		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-332 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-332 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,04
		Borów	05-05-1-06-332 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-332 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-334 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80
		Borów	05-05-1-06-334 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-334 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,27
		Borów	05-05-1-06-334 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-334 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Borów	05-05-1-06-345 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-345 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61
		Borów	05-05-1-06-345 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-345 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28
		Borów	05-05-1-06-345 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-345 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,52
		Borów	05-05-1-06-347 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-347 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,25
		Borów	05-05-1-06-348 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-348 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,36
		Borów	05-05-1-06-349 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-349 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,24
		Borów	05-05-1-06-363 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-363 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,41
		Borów	05-05-1-06-363 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-363 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,76
		Borów	05-05-1-06-370 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-370 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,49
		Borów	05-05-1-06-370 -g -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-370 -g -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43
		Borów	05-05-1-06-370 -g -05	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-370 -g -05	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49
		Borów	05-05-1-06-370 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-370 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58
		Borów	05-05-1-06-370 -j -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-370 -j -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,56
Borów	05-05-1-06-373 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-373 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,58
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57
	O-ZWRYJK	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	100,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWRYJM	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	48,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00
		Borów	05-05-1-06- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,15
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,15
OCHRP	P-INFO	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	P-PORZ	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00
		Borów	05-05-1-06-286 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15
	P-POŻAR	Borów	05-05-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	UT-WODA	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
POZ	IIIA	Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00
	IIIAU	Borów	05-05-1-06-345 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	362,00
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	362,00
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	664,00
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	664,00
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	707,00
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	707,00
	PM	Borów	05-05-1-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
	POZ-P	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	107,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00
	PR	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00
	PTP	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00
		Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00
	PTW	Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00
		Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
	TPP	Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
		Borów	05-05-1-06-287 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	243,00
		Borów	05-05-1-06-287 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Borów	05-05-1-06-287 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	243,00
		Borów	05-05-1-06-287 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		Borów	05-05-1-06-287 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00
		Borów	05-05-1-06-287 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		Borów	05-05-1-06-287 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00
		Borów	05-05-1-06-287 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Borów	05-05-1-06-287 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	84,00
		Borów	05-05-1-06-287 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Borów	05-05-1-06-287 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	84,00
		Borów	05-05-1-06-287 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Borów	05-05-1-06-292 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	168,00
		Borów	05-05-1-06-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Borów	05-05-1-06-292 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	168,00
		Borów	05-05-1-06-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Borów	05-05-1-06-292 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00
		Borów	05-05-1-06-292 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Borów	05-05-1-06-292 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00
		Borów	05-05-1-06-292 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Borów	05-05-1-06-293 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00
		Borów	05-05-1-06-293 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Borów		05-05-1-06-293 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00	
Borów	05-05-1-06-293 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00		
Borów	05-05-1-06-293 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00		
Borów	05-05-1-06-293 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00		
Borów	05-05-1-06-293 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00		
Borów	05-05-1-06-293 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Borów	05-05-1-06-293 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
		Borów	05-05-1-06-293 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
		Borów	05-05-1-06-297 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00
		Borów	05-05-1-06-297 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		Borów	05-05-1-06-297 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00
		Borów	05-05-1-06-297 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		Borów	05-05-1-06-297 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	326,00
		Borów	05-05-1-06-297 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		Borów	05-05-1-06-297 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	326,00
		Borów	05-05-1-06-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		Borów	05-05-1-06-302 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
		Borów	05-05-1-06-302 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
		Borów	05-05-1-06-302 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00
		Borów	05-05-1-06-302 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00
		Borów	05-05-1-06-302 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00
		Borów	05-05-1-06-302 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00
		Borów	05-05-1-06-302 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
		Borów	05-05-1-06-302 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
		Borów	05-05-1-06-302 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	161,00
		Borów	05-05-1-06-302 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	161,00
		Borów	05-05-1-06-302 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00
		Borów	05-05-1-06-302 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00
		Borów	05-05-1-06-303 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00
		Borów	05-05-1-06-303 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	113,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	113,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		Chwałowice	05-05-2-11-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
		Chwałowice	05-05-2-11-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00
		Chwałowice	05-05-2-11-208 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	490,00
		Chwałowice	05-05-2-11-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	490,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00
		Chwałowice	05-05-2-11-236 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	530,00
		Chwałowice	05-05-2-11-236 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	530,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Borów	05-05-1-06-310 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Borów	05-05-1-06-310 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Borów	05-05-1-06-310 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Borów	05-05-1-06-310 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	613,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	613,00
		Chwałowice	05-05-2-11-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
ADM	UL-POZT	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	
HOD	CP	Stawki	05-05-2-08-19 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,95	
		Brzoza	05-05-2-10-100 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,70	
		Brzoza	05-05-2-10-149 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,90	
		Brzoza	05-05-2-10-64 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,45	
	CW	Stawki	05-05-2-08-11 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,73	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,58	
		Stawki	05-05-2-08-49 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,32	
		Stawki	05-05-2-08-49 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,65	
		Stawki	05-05-2-08-6 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,09	
		Budy	05-05-2-09-106 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,33	
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,93	
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,99	
		Brzoza	05-05-2-10-100 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,54	
		Brzoza	05-05-2-10-114 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,02	
		Brzoza	05-05-2-10-114 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,89	
		Brzoza	05-05-2-10-141 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,78	
	Brzoza	05-05-2-10-66 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,83		
	MA-PORZ	Stawki	05-05-2-08-11 -c -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,90	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,56	
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	100,00	
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,11	
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,50	
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	100,00	
		ODN-LUK	Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80
			Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
			Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
			Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,80
			Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80
		ODN-ZŁOŻ	Budy	05-05-2-09-134 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
			Budy	05-05-2-09-134 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	Budy		05-05-2-09-134 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryły do300	1	TSZT	2,00	
	Budy		05-05-2-09-134 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,60	
Budy	05-05-2-09-134 -g -00		ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,00		
Budy	05-05-2-09-134 -g -00		ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60		
Budy	05-05-2-09-134 -g -00		ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00		
ODN-ZRB	Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,92		
	Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,77		
	Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	29,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	9,38
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,92
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,69
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,77
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,83
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,28
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	1,11
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	2	TSZT	9,11
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,11
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,83
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,28
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	113,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	2,20
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,90
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,30
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,00
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,70
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	10,90
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	4,30
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,00
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,70
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,30
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	2,50
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,40
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatak w jamkę	1	TSZT	1,50
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,90
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,30
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Budy	05-05-2-09-171 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,75
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	4,90
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,90
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,75
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,50
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,40
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,80
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,40
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,08
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	DOW-SADZ	dówóz sadzonek	----	TSZT	53,00
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,08
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,10
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,08
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,10
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,06
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,17
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	3,06
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,17
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,06
		Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,93
		Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00
	Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,00	
	Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,93	
	Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,00	
	Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,93	
	PBD-ODN	Budy	05-05-2-09-90 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,35
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,40
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,60
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,25
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,10

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PBD-ODN	Budy	05-05-2-09-90 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40
	PIEL	Stawki	05-05-2-08-12 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,22
		Stawki	05-05-2-08-15 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		Stawki	05-05-2-08-16 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
		Stawki	05-05-2-08-16 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,04
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
		Stawki	05-05-2-08-19 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,64
		Stawki	05-05-2-08-19 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
		Stawki	05-05-2-08-24 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,66
		Stawki	05-05-2-08-32A -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,66
		Stawki	05-05-2-08-32A -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,21
		Stawki	05-05-2-08-32 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		Stawki	05-05-2-08-32 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Stawki	05-05-2-08-32 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,93
		Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
		Stawki	05-05-2-08-35 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,26
		Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,92
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,10
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
		Stawki	05-05-2-08-49 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,19
		Stawki	05-05-2-08-49 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		Stawki	05-05-2-08-50 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,05
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,39
		Budy	05-05-2-09-102 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,72
		Budy	05-05-2-09-103 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,10
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,56
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,39
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,22
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
		Budy	05-05-2-09-120 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,52
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73
		Budy	05-05-2-09-121 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,70
		Budy	05-05-2-09-134 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,73
		Budy	05-05-2-09-148 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,32
		Budy	05-05-2-09-158 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,06
	Budy	05-05-2-09-159 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55	
Budy	05-05-2-09-171 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31		
Budy	05-05-2-09-58 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,03		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Budy	05-05-2-09-60 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,75
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,39
		Budy	05-05-2-09-89 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,64
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,02
		Brzoza	05-05-2-10-100 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,02
		Brzoza	05-05-2-10-100 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,37
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
		Brzoza	05-05-2-10-110 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
		Brzoza	05-05-2-10-110 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,77
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,25
		Brzoza	05-05-2-10-114 - -	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		Brzoza	05-05-2-10-122 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-125 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,44
		Brzoza	05-05-2-10-127 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,32
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
		Brzoza	05-05-2-10-136 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
		Brzoza	05-05-2-10-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,64
		Brzoza	05-05-2-10-150 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		Brzoza	05-05-2-10-69 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,96
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
		Brzoza	05-05-2-10-72 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
		Brzoza	05-05-2-10-73 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
	Brzoza	05-05-2-10-73 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65	
	Brzoza	05-05-2-10-88 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,34	
	PIEL-POZ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
	POPR	Stawki	05-05-2-08-20 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,20
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,20
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	4,20
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
		Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,34
		Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,34
Stawki		05-05-2-08-49 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,34	
Brzoza		05-05-2-10-115 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,67	
Brzoza		05-05-2-10-115 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,67	
Brzoza		05-05-2-10-115 -a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,67	
Brzoza		05-05-2-10-115 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	
Brzoza		05-05-2-10-115 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	
Brzoza		05-05-2-10-115 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	
Brzoza		05-05-2-10-115 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,25	
Brzoza		05-05-2-10-115 -i -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,25	



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-BOBRY	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	O-BUDKIN	Stawki	05-05-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	100,00
	O-BUDKIS	Stawki	05-05-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	110,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Budy	05-05-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	210,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
	O-GRODZN	Budy	05-05-2-09-134 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00
		Budy	05-05-2-09-134 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	6,00
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50
		Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00
		Brzoza	05-05-2-10-80 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,50
	O-GRODZS	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	12,00
		Budy	05-05-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00
	O-KONTRU	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	5,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	20,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-POZ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
	O-PROGND	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGND	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
	O-PROGNG	Budy	05-05-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	220,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	170,00
	O-PROGNS	Stawki	05-05-2-08- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	60,00
		Budy	05-05-2-09- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	20,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	40,00
	O-SMIECI	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	65,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
	O-SPALGAŁ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Budy	05-05-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00
		Budy	05-05-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	60,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	80,00
	O-SPALC	Stawki	05-05-2-08-17 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-17 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,00
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,50
		Stawki	05-05-2-08-34 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-34 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00
		Stawki	05-05-2-08-36 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-36 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,50
		Stawki	05-05-2-08-50 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-50 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,80
		Stawki	05-05-2-08-53 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,00
		Brzoza	05-05-2-10-64 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-64 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00
		Brzoza	05-05-2-10-66 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50
		Brzoza	05-05-2-10-66 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,50
		Brzoza	05-05-2-10-93 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-93 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,20
		Brzoza	05-05-2-10-99 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,40
	O-ZGRYZC	Stawki	05-05-2-08-15 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-15 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Stawki	05-05-2-08-24 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-24 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
		Stawki	05-05-2-08-32A -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-32A -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,12
		Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,66
		Stawki	05-05-2-08-35 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-35 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,43
		Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46
		Stawki	05-05-2-08-49 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-49 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62
		Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,75
		Stawki	05-05-2-08-49 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-49 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51
		Stawki	05-05-2-08-50 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-50 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,69
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Budy	05-05-2-09-102 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-102 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,12
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,06
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,22
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,07
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,38
Budy	05-05-2-09-135 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		
Budy	05-05-2-09-135 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,72		
Budy	05-05-2-09-159 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Budy	05-05-2-09-159 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05
		Budy	05-05-2-09-60 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-60 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00
		Budy	05-05-2-09-74 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-74 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Budy	05-05-2-09-75 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-75 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,62
		Brzoza	05-05-2-10-110 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-110 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53
		Brzoza	05-05-2-10-110 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-110 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,87
		Brzoza	05-05-2-10-113 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Brzoza	05-05-2-10-113 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89
		Brzoza	05-05-2-10-113 -x -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -x -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66
		Brzoza	05-05-2-10-115 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-115 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52
		Brzoza	05-05-2-10-115 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-115 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Brzoza	05-05-2-10-127 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-127 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08
		Brzoza	05-05-2-10-127 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-127 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
Brzoza	05-05-2-10-128 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,67		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60
	O-ZWRYJM	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,20
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00
		Budy	05-05-2-09- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,15
OCHRP	P-BAZA	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
	P-INFO	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
	P-INNE	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	P-PORZ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00
		Brzoza	05-05-2-10-123 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58
		Brzoza	05-05-2-10-92 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,77
	P-POŻAR	Stawki	05-05-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Budy	05-05-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	4,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00
UT-WODA	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	
	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	
POZ	CP-P	Brzoza	05-05-2-10-71 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-71 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-71 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Brzoza	05-05-2-10-71 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
	DRZEW	Budy	05-05-2-09-167 --a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
		Budy	05-05-2-09-167 --a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
		Budy	05-05-2-09-90 --a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Budy	05-05-2-09-90 --a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
	IB	Stawki	05-05-2-08-11 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	272,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
POZ	IB	Stawki	05-05-2-08-11 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	272,00	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	663,00	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	663,00	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	665,00	
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	665,00	
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	390,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	390,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	201,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	201,00	
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	
		III AU	Budy	05-05-2-09-170 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	505,00
	Budy		05-05-2-09-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	
	Budy		05-05-2-09-170 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	505,00	
	Budy		05-05-2-09-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	
	IV D		Budy	05-05-2-09-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	575,00
			Budy	05-05-2-09-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	575,00
			Budy	05-05-2-09-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	207,00
			Budy	05-05-2-09-74 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	207,00
			Budy	05-05-2-09-75 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	457,00
			Budy	05-05-2-09-75 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	457,00
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	294,00	
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	294,00	
	PM	Stawki	05-05-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00	
		Budy	05-05-2-09- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00	
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00	
	POZ-P	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PR	Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00
		Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00
	PTP	Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	610,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	610,00
		Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	220,00
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	220,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00
	PTW	Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
		Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
	TPP	Stawki	05-05-2-08-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00
		Stawki	05-05-2-08-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00
		Stawki	05-05-2-08-11 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	426,00
		Stawki	05-05-2-08-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Stawki	05-05-2-08-11 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	426,00
		Stawki	05-05-2-08-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	66,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	66,00
		Stawki	05-05-2-08-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-1 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	447,00
		Stawki	05-05-2-08-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
		Stawki	05-05-2-08-1 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	447,00
		Stawki	05-05-2-08-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
Stawki		05-05-2-08-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	
Stawki		05-05-2-08-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	
Stawki	05-05-2-08-24 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00		
Stawki	05-05-2-08-24 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Stawki	05-05-2-08-26 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Stawki	05-05-2-08-26 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Stawki	05-05-2-08-2 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Stawki	05-05-2-08-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Stawki	05-05-2-08-2 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00
		Stawki	05-05-2-08-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Stawki	05-05-2-08-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Stawki	05-05-2-08-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Stawki	05-05-2-08-3 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
		Stawki	05-05-2-08-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Stawki	05-05-2-08-3 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
		Stawki	05-05-2-08-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
		Stawki	05-05-2-08-4 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Stawki	05-05-2-08-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Stawki	05-05-2-08-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Stawki	05-05-2-08-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Stawki	05-05-2-08-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	586,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	586,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
		Stawki	05-05-2-08-9 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Budy	05-05-2-09-58 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	104,00
		Budy	05-05-2-09-58 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Budy	05-05-2-09-58 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	104,00
		Budy	05-05-2-09-58 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Budy	05-05-2-09-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00
		Budy	05-05-2-09-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00
		Budy	05-05-2-09-59 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	615,00
		Budy	05-05-2-09-59 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Budy	05-05-2-09-59 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	615,00
		Budy	05-05-2-09-59 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		Budy	05-05-2-09-60 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	41,00
		Budy	05-05-2-09-60 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	41,00
		Budy	05-05-2-09-60 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	36,00
		Budy	05-05-2-09-60 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	36,00
		Budy	05-05-2-09-60 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	823,00
		Budy	05-05-2-09-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
		Budy	05-05-2-09-60 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	823,00
		Budy	05-05-2-09-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
		Budy	05-05-2-09-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Budy	05-05-2-09-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Budy	05-05-2-09-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00
		Budy	05-05-2-09-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
		Budy	05-05-2-09-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00
		Budy	05-05-2-09-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
		Budy	05-05-2-09-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
		Budy	05-05-2-09-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	184,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	184,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	101,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	101,00
		Brzoza	05-05-2-10-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Brzoza	05-05-2-10-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	271,00
		Brzoza	05-05-2-10-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	271,00
		Brzoza	05-05-2-10-126 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	295,00
		Brzoza	05-05-2-10-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00
		Brzoza	05-05-2-10-126 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	295,00
		Brzoza	05-05-2-10-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00
		Brzoza	05-05-2-10-142 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	308,00
		Brzoza	05-05-2-10-142 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
		Brzoza	05-05-2-10-142 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	308,00
		Brzoza	05-05-2-10-142 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	101,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	101,00
		Brzoza	05-05-2-10-86 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
		Brzoza	05-05-2-10-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00
		Brzoza	05-05-2-10-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00
		Brzoza	05-05-2-10-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00
		Brzoza	05-05-2-10-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	86,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	86,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	567,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	567,00
		Brzoza	05-05-2-10-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	116,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	116,00
		Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
POZ	TPP	Brzoza	05-05-2-10-99 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00		
		Brzoza	05-05-2-10-99 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00		
		Brzoza	05-05-2-10-99 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00		
		Brzoza	05-05-2-10-99 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00		
	TWP	Stawki	05-05-2-08-11 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00		
		Stawki	05-05-2-08-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00		
		Stawki	05-05-2-08-11 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00		
		Stawki	05-05-2-08-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00		
		Stawki	05-05-2-08-19 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00		
		Stawki	05-05-2-08-19 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00		
		Stawki	05-05-2-08-19 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00		
		Stawki	05-05-2-08-19 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00		
		Stawki	05-05-2-08-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00		
		Stawki	05-05-2-08-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00		
		Stawki	05-05-2-08-24 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00		
		Stawki	05-05-2-08-24 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00		
		Stawki	05-05-2-08-24 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00		
		Stawki	05-05-2-08-24 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00		
		Stawki	05-05-2-08-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00		
		Stawki	05-05-2-08-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00		
		Stawki	05-05-2-08-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00		
		Stawki	05-05-2-08-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00		
		Budy	05-05-2-09-90 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00		
		Budy	05-05-2-09-90 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00		
		Budy	05-05-2-09-90 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00		
		Budy	05-05-2-09-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00		
		Brzoza	05-05-2-10-101 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00		
		Brzoza	05-05-2-10-101 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00		
		Brzoza	05-05-2-10-101 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00		
		Brzoza	05-05-2-10-101 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00		
		Brzoza	05-05-2-10-142 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00		
		Brzoza	05-05-2-10-142 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00		
		Brzoza	05-05-2-10-142 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00		
		Brzoza	05-05-2-10-142 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00		
		Brzoza	05-05-2-10-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00		
		Brzoza	05-05-2-10-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00		
		UBOCP	CHOINKIL	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
				Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
				Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	UT-PARK	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	UL-POZT	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
HOD	CP	Antoniów	05-05-2-12-293 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,35
		Antoniów	05-05-2-12-306 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,43
		Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,80
		Nowiny	05-05-2-13-339 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,80
	CW	Antoniów	05-05-2-12-309 -j -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,50
		Antoniów	05-05-2-12-314 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,20
		Nowiny	05-05-2-13-326 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,29
	MA-PORZ	Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,15
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,15
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,76
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,76
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,08
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,08
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,89
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,77
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,74
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,75
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,88
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,93
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,57
		ODN-ZŁOŻ	Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT
	Antoniów		05-05-2-12-303 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
	Antoniów		05-05-2-12-303 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
	Antoniów		05-05-2-12-303 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,93
	Antoniów		05-05-2-12-303 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,93
	Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00
	Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,35
	Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
	Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
	Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,00
	Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	9,00
Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00		SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,35	
Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00		ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	
Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00		ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	9,00	
Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00		ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,35	
Antoniów	05-05-2-12-309 -l -00		DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,50	
Antoniów	05-05-2-12-309 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,58
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,50
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,50
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,58
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,08
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,31
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,17
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	5,08
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,31
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,08
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,17
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,31
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,30
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,80
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,80
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,00
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	6,30	
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,80	
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75	
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,30	
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,80	
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,80	
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75	
	ODN-ZRB	Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,08
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,85
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	112,00
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
Antoniów		05-05-2-12-301 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,00	
Antoniów		05-05-2-12-301 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,08	
Antoniów		05-05-2-12-301 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,85	
Antoniów		05-05-2-12-301 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,08	
Antoniów		05-05-2-12-301 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,00	
Antoniów		05-05-2-12-301 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,85	
Antoniów		05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	
Antoniów		05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,92	
Antoniów		05-05-2-12-304 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	
Antoniów		05-05-2-12-304 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,50
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,50
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,92
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,50
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,50
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,92
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,42
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,69
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,42
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,42
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,69
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,42
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,42
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,69
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,10
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	81,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,50
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,50
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,10
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,10
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,68
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,40
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,68
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,85
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,40
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,85
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,15
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,56
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,00
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	18,15
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,60
Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,15		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,56
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,60
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,70
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,70
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,70
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30
	PIEL	Antoniów	05-05-2-12-263 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,37
		Antoniów	05-05-2-12-263 -f -01	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	1	HA	2,37
		Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Antoniów	05-05-2-12-281 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,54
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,72
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -01	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	2	HA	0,38
		Antoniów	05-05-2-12-288 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,04
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,25
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Antoniów	05-05-2-12-294 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,34
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,17
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,96
		Antoniów	05-05-2-12-299 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,42
		Antoniów	05-05-2-12-300 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,44
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,66
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,81
		Antoniów	05-05-2-12-302 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,06
		Antoniów	05-05-2-12-303 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,02
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,74
Antoniów		05-05-2-12-303 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43	
Antoniów		05-05-2-12-303 -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,72	
Antoniów		05-05-2-12-304 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60	
Antoniów		05-05-2-12-304 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,74	
Antoniów		05-05-2-12-305 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,95	
Antoniów		05-05-2-12-305 -c -01	PRZER-R	przerzedzanie siewów ręcznie	1	HA	2,95	
Antoniów		05-05-2-12-305 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31	
Antoniów		05-05-2-12-306 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,07	
Antoniów		05-05-2-12-306 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20	
Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66		



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Antoniów	05-05-2-12-307 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Antoniów	05-05-2-12-307 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		Antoniów	05-05-2-12-308 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
		Antoniów	05-05-2-12-308 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31
		Antoniów	05-05-2-12-308 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,03
		Antoniów	05-05-2-12-309 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,09
		Antoniów	05-05-2-12-311 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,77
		Antoniów	05-05-2-12-315 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68
		Antoniów	05-05-2-12-315 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,44
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,80
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
		Nowiny	05-05-2-13-318 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,40
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,13
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,19
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58
		Nowiny	05-05-2-13-322 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Nowiny	05-05-2-13-324 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,70
		Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
		Nowiny	05-05-2-13-329 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,61
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,51
		Nowiny	05-05-2-13-332 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Nowiny	05-05-2-13-336 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
		Nowiny	05-05-2-13-339 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,92
		Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,46
		Nowiny	05-05-2-13-343 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,93
		Nowiny	05-05-2-13-346 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,10
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		Nowiny	05-05-2-13-347 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42
		Nowiny	05-05-2-13-348 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,67
		Nowiny	05-05-2-13-348 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,18
Nowiny	05-05-2-13-349 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,25		
Nowiny	05-05-2-13-349 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,66		
Nowiny	05-05-2-13-349 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Nowiny	05-05-2-13-349 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,08
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,62
		Nowiny	05-05-2-13-349 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,72
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,14
		Nowiny	05-05-2-13-352 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
	PIEL-POZ	Nowiny	05-05-2-13-344 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
	POPR	Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95
		Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,95
		Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	0,95
		Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,57
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,57
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	1	TSZT	0,57
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	1,60
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,20
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,70
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,70
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	3,70
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,35
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,35
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,35
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	2,70
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,35
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,35
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,60
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,60
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	3,60
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,00
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00
	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	
	Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-332 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-332 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-332 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-332 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
OCHRL	O-BOBRY	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00
	O-BUDKIN	Antoniów	05-05-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Antoniów	05-05-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	100,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	O-GRODZN	Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,70
		Antoniów	05-05-2-12-301 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,90
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,20
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,30
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	11,50
Nowiny		05-05-2-13-317 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	
Nowiny		05-05-2-13-317 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	
Nowiny		05-05-2-13-317 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,00	
Nowiny	05-05-2-13-317 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00		
Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	6,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	11,50
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	12,00
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00
	O-GRODZS	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	15,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00
	O-POZ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00
	O-PROGNG	Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	200,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	200,00
	O-PROGNŚ	Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	3,00
	O-SMIECI	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00
	O-SPALGAŁ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	60,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00
	O-SPAŁC	Antoniów	05-05-2-12-293 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Antoniów	05-05-2-12-293 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,00
		Antoniów	05-05-2-12-295 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Antoniów	05-05-2-12-295 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,00
		Antoniów	05-05-2-12-305 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Antoniów	05-05-2-12-305 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,50
		Antoniów	05-05-2-12-309 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Antoniów	05-05-2-12-309 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,50
		Antoniów	05-05-2-12-314 -l -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00
		Antoniów	05-05-2-12-314 -l -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,50
	O-ZGRYZC	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-ZGRYZC	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,17	
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,96	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,95	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	
		Nowiny	05-05-2-13-316 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Nowiny	05-05-2-13-316 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,73	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,79	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,08	
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	
		Nowiny	05-05-2-13-343 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
		Nowiny	05-05-2-13-343 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35	
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	
	Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45		
	Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		
	Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20		
	Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00		
	Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57		
		O-ZWRYJK	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	8,00
			Antoniów	05-05-2-12- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	50,00
			Antoniów	05-05-2-12- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		O-ZWRYJM	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
			Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00
			Antoniów	05-05-2-12- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,20
			Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
			Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJM	Nowiny	05-05-2-13- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10
OCHRP	P-BAZA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	P-INFO	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	P-INNE	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
	P-PORZ	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00
	P-POŻAR	Antoniów	05-05-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	80,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	UT-WODA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
Nowiny		05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	
POZ	IB	Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	373,00
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	373,00
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	581,00
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	581,00
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00
	IIIAU	Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	339,00
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	339,00
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	316,00
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	316,00
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	762,00
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	762,00
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	182,00
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	182,00
	IIIB	Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	554,00
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	554,00
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	324,00
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	324,00
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	908,00
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	908,00
	PM	Antoniów	05-05-2-12- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PM	Nowiny	05-05-2-13- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	50,00
	POZ-P	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00
	PR	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00
	PTP	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	510,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	510,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	400,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	400,00
	PTW	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
	TPP	Antoniów	05-05-2-12-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	209,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	209,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00
		Antoniów	05-05-2-12-276 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00
		Antoniów	05-05-2-12-285 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	350,00
		Antoniów	05-05-2-12-285 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00
		Antoniów	05-05-2-12-285 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	350,00
		Antoniów	05-05-2-12-285 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	92,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	92,00
		Antoniów	05-05-2-12-287 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00
	Antoniów	05-05-2-12-287 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	
	Antoniów	05-05-2-12-287 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	
	Antoniów	05-05-2-12-287 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00	
	Antoniów	05-05-2-12-287 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
POZ	TPP	Antoniów	05-05-2-12-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	
		Antoniów	05-05-2-12-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	
		Antoniów	05-05-2-12-292 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	581,00	
		Antoniów	05-05-2-12-292 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	
		Antoniów	05-05-2-12-292 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	581,00	
		Antoniów	05-05-2-12-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	
		Antoniów	05-05-2-12-304 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	
		Antoniów	05-05-2-12-304 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	
		Antoniów	05-05-2-12-310 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	495,00	
		Antoniów	05-05-2-12-310 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	
		Antoniów	05-05-2-12-310 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	495,00	
		Antoniów	05-05-2-12-310 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	
		Nowiny	05-05-2-13-320 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	159,00	
		Nowiny	05-05-2-13-320 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	159,00	
		Nowiny	05-05-2-13-322 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	
		Nowiny	05-05-2-13-322 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	
		Nowiny	05-05-2-13-325 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	
		Nowiny	05-05-2-13-325 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	
		Nowiny	05-05-2-13-327 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	
		Nowiny	05-05-2-13-327 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	
	Nowiny	05-05-2-13-337 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	296,00		
	Nowiny	05-05-2-13-337 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	296,00		
	Nowiny	05-05-2-13-337 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00		
	Nowiny	05-05-2-13-337 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00		
		TWP	Antoniów	05-05-2-12-285 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00
			Antoniów	05-05-2-12-285 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
			Antoniów	05-05-2-12-285 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00
			Antoniów	05-05-2-12-285 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
			Antoniów	05-05-2-12-314 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00
	Antoniów		05-05-2-12-314 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	
	Nowiny		05-05-2-13-336 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	213,00	
	Nowiny		05-05-2-13-336 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	213,00	



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
NAS	N-CHŁODN	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1000,00	
	N-CZYSZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	600,00	
	N-INNE	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	60,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	500,00	
	N-ŁUSZ	N-CTWO	05-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	
	N-NASIONA	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	500,00	
	N-POZ	N-CTWO	05-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	
	N-ZNDN	Nowiny	05-05-2-13- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	3,00	
	N-ZNGOSP	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	400,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	----	KG	15,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	4000,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	13,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	15,00	
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	3,00	
	N-ZNPOZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	45,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	----	KG	3,00	
	N-ZSDN	Marynopol	05-05-1-04-224 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	
		Marynopol	05-05-1-04-224 -b -00	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	----	KG	150,00	
	N-ZSGOSP	Kotówka	05-05-1-01-45 -g -00	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	----	KG	50,00	
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	
		Marynopol	05-05-1-04- - -	N-ZSDNŚW	Zbiór szyszek z WDN świerk.	----	KG	300,00	
		Borów	05-05-1-06- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	200,00	
		Irena	05-05-1-07- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	600,00	
		Brzoza	05-05-2-10- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	
	SEL-POZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	
	SZKL	SL-DESZCZ	KONTENER	19- - /	DMONT-DSN	demontaż deszcz.i zrasz.namiot	1	AR	12,00
			KONTENER	19- - /	DMONT-DSS	demontaż deszcz.i zrasz.szkołek	1	HA	1,28
			KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
			KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
KONTENER			19- - /	MONT-DESN	montaż deszczowni w namiotach	1	AR	12,00	
KONTENER			19- - /	MONT-DESS	montaż deszczowni na szkółce	1	HA	1,28	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	21- - /	DMONT-DSN	demontaż deszcz.i zrasz.namiot	1	AR	7,20
		LEŚNA	21- - /	DMONT-DSS	demontaż deszcz.i zrasz.szkółk	1	HA	2,98
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1050,00
		LEŚNA	21- - /	MONT-DESN	montaż deszczowni w namiotach	1	AR	7,20
		LEŚNA	21- - /	MONT-DESS	montaż deszczowni na szkółce	1	HA	2,98
	SL_KONT	KONTENER	19-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	66,00
		KONTENER	19-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00
		KONTENER	19-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00
		KONTENER	19-01-22/01	NAP-KONT2	napel.kont.ster.V200 substrate	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/01	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/01	SR-IGL-74	siew igl.do kontenerów-74 cele	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/01	TRA-KONP	trans.kontener na pole zrasz.	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/01	TRA-KONT	trans.kontener. tunel/namiot	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/01	UKŁ-KONTP	uloż.konten.na polach zraszani	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/01	UKŁ-KONTT	uloż.konten.w tunelu/namiocie	1	TSZT	880,00
		KONTENER	19-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	276,00
		KONTENER	19-01-22/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	45,00
		KONTENER	19-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00
		KONTENER	19-01-22/02	NAP-KONT3	napel.kont.ster.V300 substrate	1	TSZT	1600,00
		KONTENER	19-01-22/02	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	1600,00
		KONTENER	19-01-22/02	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napełn.sub	----	TSZT	0,20
		KONTENER	19-01-22/02	TRA-KONP	trans.kontener na pole zrasz.	1	TSZT	1600,00
		KONTENER	19-01-22/02	TRA-KONT	trans.kontener. tunel/namiot	1	TSZT	1600,00
		KONTENER	19-01-22/02	UKŁ-KONTP	uloż.konten.na polach zraszani	1	TSZT	1600,00
		KONTENER	19-01-22/02	UKŁ-KONTT	uloż.konten.w tunelu/namiocie	1	TSZT	1600,00
	KONTENER	19-01-22/02	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	0,20	
	SL_NAW	LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00
		LEŚNA	21- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	----	AR	40,00
		LEŚNA	21- - /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	200,00
		LEŚNA	21- - /	PRZES-R	przesiew.komp.z don./przen.raf	1	M3P	100,00
		LEŚNA	21- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	100,00
		LEŚNA	21- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	2	HA	3,24
LEŚNA		21- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	2	HA	1,50	
SL_PIEL	LEŚNA	21-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00	
	LEŚNA	21-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	
	LEŚNA	21-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	24,00	
	LEŚNA	21-01-22/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	8,00	
	LEŚNA	21-02-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,20	
	LEŚNA	21-02-22/01	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciągn	2	HA	1,20	
	LEŚNA	21-02-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	68,00	
	LEŚNA	21-02-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	34,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	21-02-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	390,00
		LEŚNA	21-02-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	36,00
		LEŚNA	21-02-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00
		LEŚNA	21-02-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	390,00
		LEŚNA	21-02-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	36,00
		LEŚNA	21-03-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,20
		LEŚNA	21-03-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	1,20
		LEŚNA	21-03-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	78,00
		LEŚNA	21-03-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	39,00
		LEŚNA	21-03-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	390,00
		LEŚNA	21-03-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	40,00
		LEŚNA	21-03-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00
		LEŚNA	21-03-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	390,00
		LEŚNA	21-03-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	40,00
		LEŚNA	21-04-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,56
		LEŚNA	21-04-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	1,20
		LEŚNA	21-04-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	82,00
		LEŚNA	21-04-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	41,00
		LEŚNA	21-04-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	390,00
		LEŚNA	21-04-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	60,00
		LEŚNA	21-04-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00
		LEŚNA	21-04-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	132,00
		LEŚNA	21-04-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	104,00
		LEŚNA	21-05-22/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50
		LEŚNA	21-05-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,50
		LEŚNA	21-05-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	38,00
		LEŚNA	21-05-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	19,00
		LEŚNA	21-05-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00
	LEŚNA	21-05-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	24,00	
	LEŚNA	21-05-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	300,00	
	LEŚNA	21-05-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	150,00	
	LEŚNA	21-05-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	38,00	
	SL-PODC	LEŚNA	21- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	2	AR	81,00
	SL_POZ	KONTENER	19- - /	DMONT-FOL	zdejmow.folii z konstr.namiotu	----	AR	12,00
		KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5000,00
		KONTENER	19- - /	MONT-FOL	montaż folii na konstr.namiotu	----	AR	12,00
		KONTENER	19- - /	MYJ-KONT	mycie kaset styropianowych	----	TSZT	40,00
		KONTENER	19- - /	MYJ-SPLAS	mycie skrzynek plastikowych	----	TSZT	5,00
		KONTENER	19- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,28
		LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	48,00
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	350,00
LEŚNA		21- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	3,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-PRZECH	KONTENER	19- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	18,00
		KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	400,00
	SL_UPR	LEŚNA	21- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	1122,00
		LEŚNA	21- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	374,00
		LEŚNA	21- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	90,00
		LEŚNA	21- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	1122,00
		LEŚNA	21- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	2	AR	180,00
	SL_WIEL	LEŚNA	21-04-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00
		LEŚNA	21-04-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00
		LEŚNA	21-04-22/01	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	20,00
	SL_WYJM	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1400,00
		KONTENER	19- - /	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	50,00
		KONTENER	19- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	2000,00
		KONTENER	19- - /	ZAB-SADZK	zabez.chem.sadz.repelen.na szk	1	TSZT	400,00
		KONTENER	19- - /	ZAL-KON	zał./rozl.kont.z sadz.na pojazd	1	TSZT	2000,00
		KONTENER	19- - /	ZAL-KONP	zał./rozl.kont.pust.na pojazd.	1	TSZT	40,00
		LEŚNA	21- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	100,00
		LEŚNA	21- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	21- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l.licz. z donies.	1	TSZT	400,00
		LEŚNA	21- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	21- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	40,00
		LEŚNA	21- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	10,00
		LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,40
		LEŚNA	21- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	10,00
		LEŚNA	21- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l.igl.	1	TSZT	100,00
		LEŚNA	21- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l.igl.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	21- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l. liś	1	TSZT	400,00
		LEŚNA	21- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l.igl.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	21- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	695,00
		LEŚNA	21- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	----	TSZT	120,00
LEŚNA		21- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	100,00	
LEŚNA		21- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	1	TSZT	60,00	
LEŚNA		21- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	2	TSZT	400,00	
LEŚNA		21- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	2	TSZT	5,00	
LEŚNA		21- - /	ZAB-SADZK	zabez.chem.sadz.repelen.na szk	1	TSZT	250,00	
LEŚNA		21- - /	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	200,00	
LEŚNA		21- - /	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	
LEŚNA		21- - /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	800,00	
LEŚNA		21- - /	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	
LEŚNA		21- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	----	TSZT	280,00	

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	21- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	----	TSZT	410,00
		LEŚNA	21- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	----	TSZT	5,00
	SL_WYS	LEŚNA	21-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00
		LEŚNA	21-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00
		LEŚNA	21-01-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	8,00
		LEŚNA	21-01-22/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	100,00
		LEŚNA	21-02-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		LEŚNA	21-02-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		LEŚNA	21-02-22/01	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	34,00
		LEŚNA	21-02-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	34,00
		LEŚNA	21-02-22/01	WYC-SC	wycisk. rzędków siewnych ciągn	2	AR	34,00
		LEŚNA	21-02-22/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. roślin	----	AR	34,00
		LEŚNA	21-03-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00
		LEŚNA	21-03-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	22,00
		LEŚNA	21-03-22/01	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	39,00
		LEŚNA	21-03-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	39,00
		LEŚNA	21-03-22/01	WYC-SC	wycisk. rzędków siewnych ciągn	2	AR	39,00
		LEŚNA	21-03-22/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. roślin	1	AR	39,00
		LEŚNA	21-04-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00
		LEŚNA	21-04-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	22,00
		LEŚNA	21-04-22/01	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	41,00
		LEŚNA	21-04-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	41,00
		LEŚNA	21-04-22/01	WYC-SC	wycisk. rzędków siewnych ciągn	2	AR	41,00
		LEŚNA	21-04-22/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. roślin	----	AR	41,00
		LEŚNA	21-05-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		LEŚNA	21-05-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		LEŚNA	21-05-22/01	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	19,00
		LEŚNA	21-05-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	19,00
		LEŚNA	21-05-22/01	WYC-SC	wycisk. rzędków siewnych ciągn	2	AR	19,00
		LEŚNA	21-05-22/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. roślin	----	AR	19,00
UTRZ	UT-TURYST	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,42
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,53
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,98
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,50
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,73
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,21
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,39
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,10
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,54
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,45
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,80
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,65
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,30
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,60
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,00
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,70
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,55
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,05
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,23
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,05
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,32
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,95
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,93
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,87
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,30
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,60
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,50
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,38
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,77
POZ	IB	Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	521,00
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	521,00
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1009,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1009,00
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Borów	05-05-1-06-368 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	507,00
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	507,00
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	803,00
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	803,00
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	931,00
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	931,00
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	872,00
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	872,00
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	985,00
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	985,00
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	550,00
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	550,00
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	740,00
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	740,00
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	654,00
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	654,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	331,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	331,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	282,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	282,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	82,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	82,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	224,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	224,00
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	590,00
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	590,00
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1008,00
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1008,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	463,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	463,00
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	688,00
	Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	
	Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	688,00	
	Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	
	IIIAU	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1097,00
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	356,00
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1097,00
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	356,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	962,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	962,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00
		Marynopole	05-05-1-04-192 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1735,00
		Marynopole	05-05-1-04-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	438,00
		Marynopole	05-05-1-04-192 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1735,00
Marynopole		05-05-1-04-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	438,00	
Borów		05-05-1-06-345 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	259,00	
Borów		05-05-1-06-345 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	
Borów	05-05-1-06-345 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	259,00		



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	III AU	Borów	05-05-1-06-345 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	953,00
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	953,00
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	424,00
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	424,00
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
	III BU	Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	175,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	335,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	175,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	335,00
	IV D	Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1379,00
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	285,00
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1379,00
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	285,00
	IV DU	Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	728,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	226,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	728,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	226,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	453,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	118,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	453,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	118,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	653,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	237,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	653,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	237,00
		TPP	Świeciechów	05-05-1-02-155 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3
	Świeciechów		05-05-1-02-155 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	425,00
	Świeciechów		05-05-1-02-155 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00
	Świeciechów		05-05-1-02-155 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00
	Dąbrowa		05-05-1-03-282 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	142,00
	Dąbrowa		05-05-1-03-282 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	142,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Dąbrowa	05-05-1-03-282 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	175,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	175,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	940,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	940,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-282 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00
		Borów	05-05-1-06-286 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	235,00
		Borów	05-05-1-06-286 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Borów	05-05-1-06-286 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	235,00
		Borów	05-05-1-06-286 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Irena	05-05-1-07-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	450,00
		Irena	05-05-1-07-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00
		Irena	05-05-1-07-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	450,00
		Irena	05-05-1-07-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00
		Irena	05-05-1-07-309 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1001,00
		Irena	05-05-1-07-309 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00
		Irena	05-05-1-07-309 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1001,00
		Irena	05-05-1-07-309 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00
		Irena	05-05-1-07-327 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	147,00
		Irena	05-05-1-07-327 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
		Irena	05-05-1-07-327 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	147,00
		Irena	05-05-1-07-327 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
		Irena	05-05-1-07-342 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00
		Irena	05-05-1-07-342 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00
		Irena	05-05-1-07-342 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00
		Irena	05-05-1-07-342 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00
		Irena	05-05-1-07-342 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	72,00
		Irena	05-05-1-07-342 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		Irena	05-05-1-07-342 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	72,00
		Irena	05-05-1-07-342 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		Irena	05-05-1-07-355 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	255,00
Irena	05-05-1-07-355 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00		
Irena	05-05-1-07-355 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	255,00		
Irena	05-05-1-07-355 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Irena	05-05-1-07-355 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00
		Irena	05-05-1-07-355 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Irena	05-05-1-07-355 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00
		Irena	05-05-1-07-355 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Irena	05-05-1-07-355 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Irena	05-05-1-07-355 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Irena	05-05-1-07-355 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Irena	05-05-1-07-355 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00
		Stawki	05-05-2-08-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Stawki	05-05-2-08-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
		Stawki	05-05-2-08-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Stawki	05-05-2-08-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
		Stawki	05-05-2-08-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Stawki	05-05-2-08-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Stawki	05-05-2-08-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Budy	05-05-2-09-135 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Budy	05-05-2-09-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Budy	05-05-2-09-135 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Budy	05-05-2-09-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Budy	05-05-2-09-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Budy	05-05-2-09-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Budy	05-05-2-09-135 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		Budy	05-05-2-09-135 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		Budy	05-05-2-09-135 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
		Budy	05-05-2-09-135 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Budy	05-05-2-09-135 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
		Budy	05-05-2-09-135 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Budy	05-05-2-09-135 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		Budy	05-05-2-09-135 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		Budy	05-05-2-09-157 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	103,00
		Budy	05-05-2-09-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Budy	05-05-2-09-157 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	103,00
		Budy	05-05-2-09-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		Brzoza	05-05-2-10-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	466,00
		Brzoza	05-05-2-10-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00
		Brzoza	05-05-2-10-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	466,00
		Brzoza	05-05-2-10-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	37,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	37,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	112,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	112,00
		Brzoza	05-05-2-10-91 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	74,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	74,00
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		Antoniów	05-05-2-12-294 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	535,00
		Antoniów	05-05-2-12-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
	Antoniów	05-05-2-12-294 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	535,00	
	Antoniów	05-05-2-12-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	
	TWP	Świeciechów	05-05-1-02-131 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	531,00
		Świeciechów	05-05-1-02-131 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	531,00
		Borów	05-05-1-06-313 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
		Borów	05-05-1-06-313 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Irena	05-05-1-07-342 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
		Irena	05-05-1-07-342 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Irena	05-05-1-07-342 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
		Irena	05-05-1-07-342 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Irena	05-05-1-07-342 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Irena	05-05-1-07-342 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Irena	05-05-1-07-342 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Irena	05-05-1-07-342 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Irena	05-05-1-07-357 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Irena	05-05-1-07-357 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Irena	05-05-1-07-357 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Irena	05-05-1-07-357 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Irena	05-05-1-07-359 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Irena	05-05-1-07-359 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Stawki	05-05-2-08-26 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
		Stawki	05-05-2-08-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-26 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
		Stawki	05-05-2-08-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-40 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Stawki	05-05-2-08-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Stawki	05-05-2-08-40 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Stawki	05-05-2-08-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Budy	05-05-2-09-76 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		Budy	05-05-2-09-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Budy	05-05-2-09-76 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		Budy	05-05-2-09-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Brzoza	05-05-2-10-112 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
		Brzoza	05-05-2-10-112 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Brzoza	05-05-2-10-112 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
		Brzoza	05-05-2-10-112 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	MA-PORZ	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,06	
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,71	
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,56	
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,53	
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	4,00	
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,29	
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,70	
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,50	
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,08	
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,19	
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,73	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,21	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,39	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,10	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	4,54	
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,72	
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,25	
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,08	
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,06	
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,59	
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,34	
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,81	
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,65	
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,30	
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,46	
		Irena	05-05-1-07-322 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,57	
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,50	
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,05	
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,42	
		Stawki	05-05-2-08-11 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,90	
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50	
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,00	
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50	
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,93	
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,11	
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,75	
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,96	
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,72	
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,77	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,93	
		ODN-GLEB	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	23,74
			Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	10,20

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	26,68
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	21,94
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	12,81
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	24,68
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	7,67
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	19,88
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	24,50
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	23,79
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	10,39
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	3,35
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	22,90
		Stawki	05-05-2-08-11 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	6,00
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	15,31
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	7,96
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	13,00
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	4,92
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,60
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	9,70
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	4,30
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,30
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	10,60
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	15,95
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	11,48
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	6,70
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	2,80
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	7,07
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	17,08
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	11,00
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	6,41
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	12,50
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	3	KMTR	11,80
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,33
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	15,87
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	8,13
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	9,37
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	25,13
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	3,07
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	4,60
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	11,73
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	7,20
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	10,00
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	9,27
Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	10,47		

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	1,33
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	11,60
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,33
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	1,20
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	3,79
	ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	24,89
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	6,30
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	3,69
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	22,98
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	14,00
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	16,21
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	23,80
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	9,06
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	11,19
		Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	38,00
		Marynopol	05-05-1-04-188 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	17,75
		Marynopol	05-05-1-04-196 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	10,30
		Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	13,10
		Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	8,26
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	22,41
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	25,60
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	1,00
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	29,90
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	8,70
		ODN-ZRB	Borów	05-05-1-06-367 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR
	Borów		05-05-1-06-371 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	18,80
	Irena		05-05-1-07-322 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,89
	Irena		05-05-1-07-322 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	3,35
	Budy		05-05-2-09-118 -a -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,60
	Budy		05-05-2-09-159 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,00
	Budy		05-05-2-09-159 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	5,30
	Budy		05-05-2-09-171 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	8,60
	Chwałowice		05-05-2-11-217 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	2,13
Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -00		WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	2,13	
Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -00		WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,13	
Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -99		WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,47	
PBD-ODN	Budy	05-05-2-09-90 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	5,60	
ŁR	D-UPRŁ	N-CTWO	05-05- - - - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	5,00
	D-UPRR	N-CTWO	05-05- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	70,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółta*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V