PROGRAM

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zamédwienia:

dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych
na drodze krajowej nr 62 na odcinku Gocanowo - Chetmce”.

2. Lokalizacja inwestycji:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat: inowroctawski

Gmina: Kruszwica

Miejscowosci: Gocanowo, Janocin, Chetmce
Droga Krajowa nr 62

Nazwa i kody CPV:

Giéwny przedmiot:

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

Dodatkowe przedmioty:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 Roboty budowlane w  zakresie  budowy
energetycznych

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Nazwa i adres Zamawiajacego:

4. Opracowat:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bydgoszczy

ul. Fordonska 6

85-085 Bydgoszcz

GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy

linii

Wydziat Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Zarzadzania Ruchem

Dominik Zielinski
Bydgoszcz, 01.12.2022 r.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Lokalizacja

Gocanowo,
km 19+432 (DP7
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1.2 Przedmiot zamowienia oraz charakterystyczne parametry

Przedmiotem zamowienia jest:

pracowanie dokumentacji projektowej dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych,
opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu, wykonanie robdt polegajacych
na budowie dedykowanego os$wietlenia przej$¢ oraz budowa sieci zasilajacej te przejscia
w nastepujacych lokalizacjach:

1) w obrebie skrzyzowani DK 62 z drogg powiatowa nr 2587C w m. Gocanowo w km
19+413, 19+432 (dwa przejscia)

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
j)

klasa techniczna G,

szeroko$¢ nawierzchni: 10 m ciag gtéwny z azylem, 7,0 m droga
podporzadkowana,

przekrdj 1x2 z azylem (ciag gtdéwny), 1x2 droga podporzadkowana,

przejscie dla pieszych - szerokos¢ 4 m, dtugos¢ 2x3,5 m + azyl - ciag
gtowny, 7,0 m droga podporzadkowana,

przytgcze energetyczne - brak,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i nieoswietlony,

teren zabudowy.

2) Na ciqgu gtéwnym DK 62 w m. Janocin w km 22+161 (dwa przejscia)

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
3)

klasa techniczna G,

szerokos$¢ nawierzchni: 10 m ciag gtéwny z azylem,

przekrdj 1x2 z azylem (ciag gtéwny),

przejscie dla pieszych - szeroko$¢ 4 m, diugos¢ 2x3,5 m + azyl - ciag
gtéwny,

przytacze energetyczne - brak,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - nie ma,
rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar niezabudowany i nieoswietlony,

poza terenem zabudowy.

3) w obrebie skrzyzowani DK 62 z drogg gminng nr 150843C w m. Chelmce w km
254556, 25+575 (dwa przejscia)

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
j)

klasa techniczna G,

szeroko$¢ nawierzchni: 10 m cigg gtéwny z azylem, 7,0 m droga
podporzadkowana,

przekrdj 1x2 z azylem (cigg gtéowny), 1x2 droga podporzadkowana,

przejscie dla pieszych - szerokos$¢ 4 m, dtugos¢ 7,5 m - ciaqg gtéwny, 4,5 m
droga podporzadkowana,

przytacze energetyczne - brak,

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik - jest,

obszar zabudowany i o$wietlony,

teren zabudowy.
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Zakres zamdéwienia obejmuje:

— opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej w celu uzyskania dokumentow
formalno-prawnych (decyzje, zgtoszenia, opinie, uzgodnienia itp.) pozwalajacych na
realizacje robot,

— uzyskanie ww. dokumentéw formalno-prawnych na podstawie przygotowanych przez
Wykonawce materiatow,

— wykonanie zasilania projektowych obiektéw. Jezeli do czasu zakoriczenia robét z
uwagi na warunki przytaczenia Wykonawca nie bedzie mdgt zapewni¢ zasilania
zgodnie z warunkami zasilania to w ramach oferty cenowej Wykonawca musi
przewidzie¢ alternatywne zrodto zasilania do czasu podpiecia docelowego zrodta
zasilania;

- opcja utrzymania alternatywnego zrddta zasilania w okresie po odbiorze robdt
budowlanych jest wymagana w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego
zrédta pradu od operatora sieci elektroenergetycznej, do ktorej przytaczany jest dany
obiekt. W sytuacji gdy ww. operator nie wykona przytacza energetycznego do czasu
uruchomienia przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni dostarczenie energii
elektrycznej z alternatywnego Zrédta do czasu wykonania przytacza przez operatora
do 6 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego Roboét - lecz nie diuzej niz 12
miesiecy od dnia podpisania Umowy (Zamawiajacy przy wycenie przyjat Srednio
po dwa miesigce alternatywnego zrdédita zasilania w okresie po odbiorze robédt
budowlanych dla kazdej z lokalizacji);

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy, przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnego projektu statej organizacji ruchu, jezeli bedzie to wymagane w celu
realizacji zakresu zaméwienia i wystgpig prace wymagajace zmiany statej organizacji
ruchu;

- opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przediozenie do zatwierdzenia w GDDKiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnych projektéw czasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie to wymagane w
celu realizacji zakresu zamowienia

— wykonanie geodezyjnych pomiardw i wytyczen;

— wykonanie robdt budowlanych w niezbednym zakresie;

— wdrozenie docelowej organizacji ruchu;

- budowe dedykowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych;

- przygotowanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji
do uzytkowania;

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia

Nie wykluczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowych robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi warunkami w terenie.

Przyjete rozwigzania techniczne dopuszczone do stosowania z punktu widzenia Prawa
Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, winno zapewni¢ zakwalifikowanie obiektu jako
nie zagrazajace S$rodowisku naturalnemu i umozliwia¢é w petni ekologiczne jego
uzytkowanie.

Cena Oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej niezbednej do realizacji catego zakresu zamodwienia oraz kompleksowym
wykonaniem wszystkich wymaganych robot budowalnych wraz z wykonaniem oznakowania.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikajacych z
zastosowanych rozwigzan technicznych.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz
ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przez prawo oraz
lokalne wtadze.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe Iub zabezpieczenie obejmujace
uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw przebudowy kolidujacej sieci i wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje.

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe, zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uptywu terminu przewidywanego
przez Prawo Budowane od dokonania zgtoszenia tych robdét oraz wykonanie robét
budowlanych i dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjq
geodezyjng. W przypadku wykorzystania trybu z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe nalezy
przygotowaé wszelkg niezbedng dokumentacje do wniosku o uzyskanie Pozwolenie na
Uzytkowanie i przedmiotowe pozwolenie uzyskac.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ miedzy innymi z zatgczonymi , Standardami
elementéw wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKIiA O/Bydgoszcz”

0Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego okreslonych prawem
niezbednych, ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalajacych na uzytkowanie
obiektow (jesli wymagane).

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
BHP oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych - zataczniki nr 2, 3, 4 do
PFU. Wymagania wynikajace z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
za wykonanie Przedmiotu umowy.

2. WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wymagania dotyczace prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje:

— pozyskanie i aktualizacje map do celéw projektowych (jesli wymagane);

— wystgpienie o warunki przytgczeniowe do operatora sieci elektroenergetycznej;

— wystgpienie o warunki przytqczeniowe do zarzadcy sieci elektroenergetycznej
(w przypadku gdy obiekt przytgczany bedzie do istniejace sieci poza zarzadem
operatora) i do operatora sieci elektroenergetycznej (jezeli bedzie to wymagane);

- zastosowanie sie do ww. warunkdéw przytaczeniowych;

— wystgpienie i uzyskanie warunkéw przebudowy kolizji (jesli wystapia)

— wykonanie opracowan projektowych dla zakresu robét w niezbednym zakresie,

— wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu odtworzenia nawierzchni
chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury drogowej naruszonej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega, ze
wszelkie prace w obrebie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ metodami bez jej
uszkadzania (np. przewiert).

- opracowanie materiatdw do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoled wymaganych

przepisami szczegolnymi,
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- uzgodnienia wszystkich elementdw dokumentacji z Zamawiajacym oraz uzyskanie
wszelkich opinii, decyzji i uzgodnien pozwalajacych na wykonanie zadania w zakresie
objetym zamoéwieniem;

— uzyskanie dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajgcych realizacje robot
budowalnych;

— wykonanie  projektu  wykonawczego, wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéow projektowych,

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przediozenie do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnego projektu statej organizacji ruchu

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnych projektéw czasowej organizacji ruchu,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

i przedmiaru
Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania robdét zgodnie

Zz wymaganiami Zamawiajacego. Wszelkie materiaty wyjsciowe, opinie, decyzje
i uzgodnienia Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania na biezaco Zamawiajgcemu
kserokopii wszelkich wystgpien i uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
posiadajacych stosowne uprawnienia, iz zostat on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Kompletna dokumentacja projektowa i technologia wykonywania robdét musi by¢
zaakceptowana i =zatwierdzona przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét
budowlanych. Ujawnione wady w opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zawarte w niej rozwigzania i ewentualne btedy.

Szczegbétowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Dokumentacja projektowa powinna zawierac takze wszelkie ewentualne opracowania
niewymienione w niniejszym PFU, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien.

2.1.1 Zakres wykonywanych robét
Zakres robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze;

- wytyczenie geodezyjne elementéw zakresu robot drogowych;

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie prowadzonych robot;

— wykonanie robét w niezbednym zakresie zgodnie z wymaganiami GDDKiA;

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,
urzadzenia BRD), jezeli bedzie to koniczne w zwigzku z realizacjg zamodwienia;

- roboty towarzyszace i wykonczeniowe oraz prace porzadkowe;

— pomiar geodezyjny powykonawczy;

— przeprowadzenie odbioru z udziatem administratora drogi i Policji oraz witaczenie
do eksploatacji;

- przygotowanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji
do uzytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (jesli wymagane).
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2.2 0Ogodlne wymagania dotyczace robot drogowych

Ostateczny zakres robot drogowych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego
ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawce projektu docelowej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie
grubowarstwowe (o ile warunki pogodowe na to pozwolg). Wszystkie projektowane znaki
drogowe pionowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzadzeniem z zastosowaniem folii odblaskowej II generacji oraz witasciwej grupy
wielkosci znakdw dla danego ciggu drogi publicznej.

Opisane niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym roboty sg orientacyjne i moga
ulec zmianie. Wykonawca w celu prawidlowej wyceny wszystkich prac objetych
przedmiotowym zamoéwieniem moze dokona¢ wizji lokalnej i witasnych pomiardw.
Zamawiajacy nie wymaga bezwzglednego przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiajacy
informuje, ze wszelkie naktady czasowe i finansowe przeprowadzenia wizji przez oferenta
ponosi on sam. W mys| przepisom prawa zamoéwien publicznych zamawiajacy proponuje
wykonanie wizji lokalnej kazdemu z oferentéw, ktory wyrazi chel jej przeprowadzenia
w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcéw (art.16
ustawy Pzp). W zwigzku z powyzszym oferent, ktdry wyrazi che¢ na przeprowadzenie wizji
przed ztozeniem oferty, powinien dokonac¢ zgtoszenia (telefonicznie, e-mail, pismo)
przedstawicielowi Zamawiajacego celem ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Wizja
moze odbywaé sie indywidualnie, jak i zbiorowo, poniewaz nie ma przeszkdéd przed
poproszeniem wszystkich zainteresowanych oferentéw o przybycie w tym samym terminie.
W przeprowadzanej wizji kazdego z potencjalnych wykonawcdw uczestniczy przedstawiciel
zamawiajgcego i na jej okolicznosc¢ zostaje spisany protokot.

2.3 Wymagania dotyczace oswietlenia
2.3.1 Wytyczne ogolne

Oswietlenie przejscia dla pieszych powinno jednoczesnie zapewniac: kierowcy wtasciwe
warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu wiasciwe
warunki obserwacji otoczenia, przejscia dla pieszych i zblizajacych sie pojazddéw.

W tym celu nalezy zapewni¢ urzadzenia oswietleniowe, ktére zapewniajg kontrast luminacji
postaci pieszego oraz tta za pieszym. Jednoczesnie zaden z uzytkownikdow nie powinien by¢
oslepiony przez zrddta Swiatta.

Odlegtos$¢ od przejscia dla pieszych i wysokos¢ stupow nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami
producenta opraw os$wietleniowych.

Aby zmniejszy¢ ilos¢ konstrukcji zaleca sie zastosowa¢ tam gdzie bedzie to mozliwe
i uzasadnione konstrukcje zintegrowane (stupo-maszty) na ktérych zostang umieszczone
sygnalizatory kotowe lub/i piesze, a na koncu stupéw umieszczone zostang dedykowane
oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych wraz ze strefg oczekiwania.

2.3.2 Wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie budowy oswietlenia dedykowanego LED:

e Nalezy stosowa¢ oprawy os$wietleniowe wyposazone w  zabezpieczenia
antywandalowe i posiadajace odpornos¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08
zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych dostepnych na etapie opracowania rozwigzan w
tym zakresie,

e Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji
inwestycji, musza by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym
samym nie bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oprawy
wykonane jako rozwigzania: specjalne, indywidualne na zamdwienie, itp..
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Dla potrzeb zwigzanych z ww. os$wietleniem nie nalezy stosowac¢ opraw tzw.
parkowych.

Drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu
LED). Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi:
minimalizacjg kosztow w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i
uktadéw zasilajgcych, odpornosciag na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na
sttuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama)
wykonany z niekorodujgcego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny by¢ wykonane
w II lub I klasie ochronnosci. Oprawy muszg by¢ wyposazone w dedykowany do
zrédta typu LED uktad optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii
soczewkowej lub odbtysnikowej albo mieszanej. W przypadku zastosowania opraw
typu LED wykonanych w technologii odbtysnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-
odbtysnikowej, odbtysnik oprawy musi by¢ wykonany z aluminium o wysokiej
czystosci albo innego szlachetnego metalu, takze o wysokiej czystosci. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy:

— 0 konstrukcji zamknietej,

— 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej
(uktadu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory
osprzetu elektrycznego, lub co najmniej IP 65 dla catej oprawy,

— wyposazone w ukfad/urzadzenie ochrony przeciwprzepieciowej zapewniajgce
ochrone do poziomu nie mniej niz 10 kV,

— ograniczajace $wiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),

— posiadajace uktad kompensacji mocy biernej,

— posiadajace elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

— z mozliwoscig regulacji strumienia Swietlnego w zakresie umozliwiajgcym
sterowanie os$wietleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej
(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej,

— wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe.

Cata oprawa tgcznie z panelem albo panelami LED czy tez kloszem ochraniajgcym
komore optyczng w zaleznosci od technologii musi by¢ wykonana jako posiadajaca
odpornos$¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN
50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011. Wspdtczynnik mocy okreslajacy kat (@)
pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia pobieranego pradu
elektrycznego nie moze przekraczac¢ okreslonej wielkosci. Wymaga sie, aby wartosé
funkcji tgep nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej przez
gestora sieci elektroenergetycznej do ktérej instalacja oswietleniowa bedzie
przytaczona. Jednoczesnie wartos¢ wspotczynnika THD nie moze przekraczaé
wielkosci 20 %, dla kazdej klasy o$wietleniowe, na ustawienie ktdrej pozwala system
sterowania oswietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy
podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej. Dla
opraw typu LED nalezy podac¢ szczegdtowa procedure wymiany pojedynczego modutu
$wietlnego LED.

Drogowe oprawy oswietleniowe muszg spetniaé, w szczegdlnosci:

skutecznos$¢ Swietlna oprawy > 140 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia
Swietlnego emitowanego na zewnatrz oprawy i mocy czynnej oprawy),

ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym, na
poziomie nie wiekszym niz wskazano w ,Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla lamp
fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wytadowczych duzej
intensywnosci, a takze dla statecznikow i opraw oswietleniowych stuzacych do
zasilania takich lamp, oraz uchylajace dyrektywe 2000/55/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ",

temperatura barwowa S$wiatta emitowanego ze zrédta LED doswietlajaego przejscie
dla pieszych powinna by¢ odmienna wzgledem os$wietlenia ciggu drogi, przyjmujac
stosunek temperatur barowych 1:1,5-1:2,
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e trwato$¢ minimum 100 000 h $wiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10%
dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

e maksymalny prad wysterowania oprawy < 850 mA,

e wyposazone w ztgcze w standardzie ZHAGA

2.3.3 Poziom i cechy o$wietlenia

Wykonanie oswietlenia, w tym oswietlenia dedykowanego przej$¢ dla pieszych, nalezy
zrealizowa¢ w oparciu o:
a) Zatacznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3),
b) Zatacznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4:
Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) - lipiec 2021 r.

Do projektu nalezy dotgczy¢ szczegdtowe obliczenia fotometryczne.
2.3.4 Konstrukcje wsporcze
Nalezy stosowal bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyréb budowlany

w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, spetniajacych minimalne wymagania
okreslone zgodnie z ponizg tabelq:

Lp. Kategoria drogi Wymagania wiasciwosci wg PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan”
Klasa predkosci Kategoria Poziom
pochtfaniania bezpieczenstwa
energii uzytkownikéw
pojazdu
1. Droga ekspresowa 100 NE 3
2. Drogi krajowe inne niz 70 LE, NE 1,2,3
droga ekspresowa i
drogi wojewodzkie
3. Drogi powiatowe i 50 LE, NE 1,2,3
gminne

W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowg barierg ochronna tj. znajduje
sie w odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szerokos$¢ pracujacq bariery,
dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji pochtaniajacej energie w wysokim stopniu (HE).
Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetniaé
wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujgcq w danym terenie strefe wiatrowg. Konstrukcje wsporcze z uwagi na
ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowg powtokg malarska,
chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatoéci na obszarze bezposredniego
oddziatywania $rodkow wykorzystywanych do utrzymania drég. Stalowe stupy, maszty,
wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowac od zewnatrz i
srodka (wewnatrz) powtoka o grubosci minimum 80 mikrondw zgodnie z normg PN-EN ISO
1461. Natomiast stupy, maszty i wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne)
wykonane ze stopow z aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie.
Grubos$¢ powioki anodowej stupow i masztéow oswietleniowych oraz wysiegnikédw musi
wynosi¢ nie mniej niz 20 pym. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na Sruby
mocujace oraz czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum dolnej krawedzi wneki
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stupowej, lecz nie mniej niz 0,50 m (mierzone od gdérnej powierzchni fundamentu do ktorej
montowana jest stopa stupa lub masztu oswietleniowego), nalezy zabezpieczy¢ Scisle
przylegajacq do zewnetrznej powierzchni stupa powtokg wykonang z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV o grubosci minimum 0,8 mm. Na wszystkich
konstrukcjach wsporczych os$wietlenia drogowego nalezy umiesci¢ tabliczki lub naklejki
ze znakiem ostrzegawczym oraz napisem ,Uwaga urzadzenie elektryczne”.

Ponadto:

1. Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiadac
Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z
normg PN-EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujacg. Producent
wystawia przez siebie Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb
oznakowaniem CE.

2. Producent konstrukcji wsporczych, ktore nie zostaty objete normg PN-EN 12899-1, lub
projektowanych indywidualne, takich jak, konstrukcje stupowe, wysiegnikowe
i bramowe, obowigzany jest zaprojektowac i wykonac je zgodnie z normg PN-EN 1090-1
i PN-EN 1090-2 Ilub/i PN EN 1090-3, oraz posiada¢ Certyfikat Zaktadowej Kontroli
Produkcji lub Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm.
Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza
wyréb oznakowaniem CE.

3. Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadac certyfikat zgodnosci WE
lub Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych, lub posiada¢ swiadectwo z badan
zderzeniowych wykonanych przez akredytowanag jednostke, okreslajace cechy
bezpieczenstwa biernego zgodnie z normg PN-EN 12767 i wystawia¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 1090-1 do tych konstrukciji.
W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych klasach predkosci, kategoriach
pochtaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.

2.3.5 Budowa linii kablowych i przepustow kablowych

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014
wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019. W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia
nalezy stosowac¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji
jednofazowych trzyzytowe oraz dla instalacji tréjfazowych czterozytowe lub o wiekszej ilosci
zyt w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zatozen projektowych i jako rozwigzanie
podstawowe o zytach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej
powtoce z polwinitu

2.4 0Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét projektowych i budowlanych

Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wymaganiami
Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy budowlanej. Jesli opinia Konserwatora Zabytkow
wykaze konieczno$¢ prowadzenia robot pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim
Wykonawca swoim kosztem uzyska niezbedng decyzje oraz zapewni nadzor archeologiczny.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone wszystkich elementéw pasa
drogowego w tym istniejgcych obiektéw budowlanych, organizacji ruchu, elementéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zieleni drogowej w tym drzew, instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie wykonywanych prac.

W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i witascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.
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2.4.1 Wymagania dotyczace wykonywania i odbioru opracowan
projektowych

2.4.1.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg w zakresie
branzy elektrycznej i drogowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami
w ilosci:

e branza elektryczna i konstrukcyjna - 4 egz.
e branza drogowa i usuniecie kolizji - 4 egz.
e branza inzynierii ruchu - 4 egz.

Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych
projektow:

¢ rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg

e wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisaé¢ w
postaci plikow docx lub xlsx;

e cato$c¢ opracowania nalezy przygotowac i przekaza¢ w formacie *.pdf

e cato$¢ opracowanie nalezy skompletowaé¢ i zapisa¢ w formacie pdf po
uzyskaniu zezwolenia na prace budowlane

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu w zakresie koniecznym do
uzgodnienia z operatorem sieci o$wietleniowej oraz w zakresie niezbednym do wykonania
robét budowlanych objetych niniejszg Umowa. Projekt opracowany zostanie przez osoby
posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane i doswiadczenie w zakresie projektowania. Osoby opracowujgace dokumentacje
projektowg powinny wykazac¢ i przedstawi¢ dowody przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz wykaza¢ odpowiednie ubezpieczenie.

Dla potrzeb realizacji robot Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz dokumentacje technologiczne
odtworzenia naruszanych nawierzchni.

2.4.2 Wyroby budowlane

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce.

2.4.3 Kontrola wykonywanych robot
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot.

Kontroli Zamawiajacego bedg poddane w szczegdlnosci:
e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem

do realizacji robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;
e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w opracowaniach projektowych;

e sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjq projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowag,
obowigzujgcymi normami i sztuka budowlang;
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e jako$¢ wykonania robot i doktadno$¢ montazu;

e prawidlowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie upowaznionej
osoby do zarzadzania realizacjg umowy.

2.4.4 Odpowiedzialno$¢ prawna Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
prowadzonej dziatalnosci w ramach realizacji inwestycji w zakresie:
e organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich;
ochrony s$rodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowag;
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

2.4.5 Potencjat kadrowy

Wg odrebnego dokumentu.

2.4.6 Wymagane terminy

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy.

Harmonogram winien obejmowac wszystkie czynnosci (prace projektowe i roboty
budowlane) niezbedne do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego w terminie
okreslonym w umowie, w szczegdlnosci: opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej, realizacja robdét budowlanych i przekazanie poszczegdélnych obiektéw do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

Za termin wykonania Robdt uznaje sie dzien zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce
i gotowosci do ich odbioru ostatecznego potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.4.7 Odbior robét budowlanych

Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z zatwierdzong Dokumentacjq projektowg. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Obmiary robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem z udziatem przedstawiciela GDDKiA Oddziat
w Bydgoszczy.

Odbior robot
Ustala sie nastepujace terminy odbioréw:
1) odbidér ostateczny robdt zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni roboczych od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robét do odbioru,
o ktorym mowa w punkcie 2.4.6 Wymagane terminy.,
2) odbidr przed uptywem okresu rekojmi robot zostanie rozpoczety na 21 dni robocze
przed uptywem okresu rekojmi,
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3) odbidér pogwarancyjny robot zostanie rozpoczety na 21 dni robocze przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

Gotowos¢ do odbioréw czesciowych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
bedzie zgtaszat na pisSmie. Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma.
W dniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg oraz operat kolaudacyjny zawierajacy m. in.: niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbioréw
technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty badan i sprawdzen, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, oswiadczenia kierownika budowy, o ktéorych mowa w art. 57 ust. 1
pkt. 2 lit. ,a" i ,b" ustawy Prawo Budowlane.
Odbioér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robdt. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.
Odbiér robdt ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt
i gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego.

2.4.8 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

Wyniki pomiaréw i badan,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu robot,
Protokoty odbioréw czesciowych i roboét zanikajacych (podlegajacych zakryciu),
Wersje cyfrowg projektu na ptycie CD/DVD (pliki pdf., jpg.),

Wszystkie niezbedne uzyskane decyzje i opracowania,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

2.4.9 Platnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT zgodnie
Z ponizszym:
a) Tabela Elementéw Zryczattowanych - Tom 1.
za wykonanie zakresu okreslonego w zadaniu - TOM I poz. 1.1 - 1.3 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej dla danej pozycji
w Tabeli Elementéw Zryczattowanych, pfatne na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce. Podstawg wystawienia faktury VAT jest
sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisany przez obie Strony protokotu
odbioru;
b) Tabela Elementow Zryczattowanych — TOM II.

za wykonanie zakresu okreslonego w poz. II.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokosci okreslonej w pozycji II.1. Tabeli Elementéw Zryczattowanych, ptatne
na podstawie faktur VAT wystawionych co miesigc przez Wykonawce. Podstawg
wystawienia faktury jest sporzadzony przez Zamawiajgcego i podpisanego przez
obie Strony protokét odbioru. Ilos¢ miesiecy w pozycji II.1 dotyczy utrzymania
zasilania dla 1 lokalizacji przez okres maksymalnie dwoch miesiecy. Podstawg
realizacji prac jest wydane polecenie Zamawiajacego odnosnie koniecznosci
zapewnienia rezerwowego zrddta zasilania dla danej lokalizacji. Zamawiajacy zleci
zapewhienie zasilania rezerwowego w przypadku braku zrealizowania przytacza
przez operatora energetycznego.
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2.5 Plac budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy
w zakresie umozliwiajgcym realizacje robdt objetych niniejszym zamodwieniem.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen
socjalno-technicznych na terenie budowy. Podczas prowadzenia prac Wykonawca
zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie
gwarantujacym bezpieczenstwo o0séb korzystajacych z tych terendw. Po zakonczeniu
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przywrdcenia zajmowanego terenu do stanu
pierwotnego i usuniecia odpadéw budowlanych (zgodnie z ustawg o odpadach)

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sagsiedztwie
obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéow tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjq
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na witasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajqcych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi dodatkowe ubezpieczenie od
skutkow ww. wypadkow i szkdd powstatych w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest wytwodrca i posiadaczem wszystkich odpadow powstatych w  wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.
779).

W przypadku pozyskania podczas realizacji umowy materiatdw z rozbidrki, Zamawiajacy
kazdorazowo oceni ich stan i zdecyduje o ich dalszym zagospodarowaniu. Materiat uznany
za nie nadajacy sie do dalszego wykorzystania przez Zamawiajgcego zagospodarowuje
Wykonawca. Dodatkowo, materiat podlegajacy utylizacji, zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach, musi zosta¢ zutylizowany przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego utylizacje przeprowadzong
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie Materiat przydatny do dalszego
wykorzystania przez Zamawiajacego pozostaje jego wiasnoscig. Materiat ten nalezy
zmagazynowac na terenie Obwodu Drogowego wiasciwego dla danego odcinka drogi pod
wzgledem utrzymania.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, ktérzy bedg transportowac odpady sg zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpaddw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdét budowlano-montazowych) wszelkich materiatow niezbednych do
wykonania robdt. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215)
oraz w SST. Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) odpowiadac
Normom oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy/robét
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy/prac, w okresie od przejecia Placu Budowy poprzez okres realizacji poszczegdlnych
robodt, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego tych robét.

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym odbywaé sie bedzie zgodnie
z zatwierdzonym  Katalogiem typowych schematéow oznakowania robot zgodnie
z Zarzadzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia
26.07.2022 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robét oraz pomiaréow
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych projektéw organizacji ruchu
obowigzek ich opracowania spoczywa na Wykonawcy robot. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp. - zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i kotowych uczestnikow
ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg odpowiada¢ warunkom
zamieszczonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r., Nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) i bedq akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robdt oraz jego oznakowania w zakresie zgodnym
z ww. schematami nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Oferty.

3. CZESC INFORMACYJINA

a. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

b. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drogowym drég
krajowych nr 25 i 91 Ilub Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska
od wiasciciela/zarzadcy drogi innej kategorii zgode na dysponowanie terenem do celéw
budowlanych zwigzanych z realizacja zamédwienia

c. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 z po6zn.
zm.).

[2] Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z p6zn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389 z pézn. zm.).

[4] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.10.2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 219 11.2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) .

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
z 2016r. poz.124 z pézn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003 r. Nr 120,
poz.1126 (z pézn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamdwieniach publicznych. (Dz. U. z 2019 r ., poz. 2019
z poézn zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z dn. 2013 r. poz. 1129
z p6zn zm.).

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z pézn.
zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 z pdzn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181.

[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia
03 pazdziernika 2018 r. (Dz.U. 2018 . poz. 2068 z p6zn. zm.).

[13] Ustawa z 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z p6zn. zm.).

[14] Norma PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica 5.1.

[15] Norma PN-EN 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

[16] Norma PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

[17] Norma PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych -- Wymagania i metody badan

[18] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z pdzn.
zm.).

d. Zalaczniki:
[1] Zatacznik nr 1 - Zarzadzenie nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 2022-07-26
w sprawie typowych schematéow oznakowania robdt oraz pomiaréw diagnostycznych

prowadzonych w pasie drogowym,

[2] Zatacznik nr 2 - Wytyczne BHP ROBOTY DROGOWE Roboty ziemne i prace pod
ruchem.

[3] Zatacznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 3: Projektowanie przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-3).

[4] Zatacznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) - lipiec 2021 .

[5] Zatacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajacego v.1.9 - Standardy elementéw
wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKIiA O/Bydgoszcz
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