

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	5,69	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-49 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,26	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-53 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-54 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,41	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-54 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,27	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-68 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-68 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,15	116	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	116	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-119 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	116	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-119 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,71	116	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-137 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,16	116	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-137 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,16	116	CP-W
	CW	Kotówka	05-05-1-01-49 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	112	CW-W
		Kotówka	05-05-1-01-70 -l -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	113	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00	113	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-87 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,90	113	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-92 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	2,69	112	CW-W
		Kotówka	05-05-1-01-92 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-111 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-120 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,88	112	CW-W
		Świeciechów	05-05-1-02-120 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,37	112	CW-W
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,30	112	CW-W
	Świeciechów	05-05-1-02-153 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,10	112	CW-W	
	MA-PORZ	Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,54	11	PORZ>100
		Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,97	19	WPOD-N
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,36	19	WPOD-N
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,18	19	WPOD-N
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,30	19	WPOD-N
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,43	19	WPOD-N
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,50	19	WPOD-N
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,43	19	WPOD-N
Świeciechów		05-05-1-02-147 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,84	19	WPOD-N	
ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	DOŁ-2L	dołów. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,60	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,30	97	SAD-BRYŁ	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,30	95	SADZ WIEL	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	8,60	51	WYK-TAL40	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	DOŁ-2L	dołów. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,18	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,12	97	SAD-BRYŁ	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,18	95	SADZ WIEL	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,30	51	WYK-TAL40	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,12	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,18	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	DOL-2I	dołów. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,42	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	DOL-2L	dołów. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,36	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,11	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,33	97	SAD-BRYŁ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,78	95	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,03	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,42	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,36	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,60	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,98	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,27	97	SAD-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,11	94	SADZ 1R
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,60	95	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,27	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,60	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,94	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,94	97	SAD-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,00	95	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,94	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,50	97	SAD-BRYŁ
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,50	94	SADZ 1R
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	25,10	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	12,90	97	SAD-BRYŁ
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	11,50	94	SADZ 1R
	Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL	
	Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,50	103	DOW-SADZ	
	Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ	
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ	
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ	
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,80	97	SAD-BRYŁ	
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,60	94	SADZ 1R	
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ	
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ	
	ODN-ZRB	Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,73	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,91	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,28	103	DOW-SADZ
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,64	97	SAD-BRYŁ	
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,73	94	SADZ 1R	
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,91	95	SADZ WIEL	
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,73	103	DOW-SADZ	
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,64	103	DOW-SADZ	
Kotówka		05-05-1-01-35 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	103	DOW-SADZ	
Kotówka		05-05-1-01-71 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ	
Kotówka		05-05-1-01-71 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ	
Kotówka		05-05-1-01-71 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,19	103	DOW-SADZ	
Kotówka		05-05-1-01-71 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Kotówka		05-05-1-01-71 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,18	97	SAD-BRYŁ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,28	94	SADZ 1R
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,74	95	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,18	103	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,00	103	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	20,00	94	SADZ 1R
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
	Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,42	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,17	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-51 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,39	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-51 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,32	109	KOSZ UC	
	Kotówka	05-05-1-01-53 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,94	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-55 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,28	109	KOSZ UC	
	Kotówka	05-05-1-01-55 -c -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,10	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-69 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-69 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-69 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,43	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-69 -g -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-70 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,61	108	KOSZ UB	
	Kotówka	05-05-1-01-70 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	113	PODK-FORM	
	Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,13	108	KOSZ UB	
Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	113	PODK-FORM		
Kotówka	05-05-1-01-70 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,02	109	KOSZ UC		
Kotówka	05-05-1-01-70 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,45	113	PODK-FORM		
Kotówka	05-05-1-01-70 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-70 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,25	113	PODK-FORM		
Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,23	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM		
Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,58	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,42	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-74 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-74 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,70	113	PODK-FORM		
Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,17	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-85 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,41	108	KOSZ UB		
Kotówka	05-05-1-01-85 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,25	113	PODK-FORM		
Kotówka	05-05-1-01-86 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,00	109	KOSZ UC		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Kotówka	05-05-1-01-86 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,45	113	PODK-FORM	
		Kotówka	05-05-1-01-87 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,88	108	KOSZ UB	
		Kotówka	05-05-1-01-87 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40	113	PODK-FORM	
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,26	108	KOSZ UB	
		Kotówka	05-05-1-01-95 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,52	108	KOSZ UB	
		Kotówka	05-05-1-01-95 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM	
		Kotówka	05-05-1-01-96 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,75	109	KOSZ UC	
		Kotówka	05-05-1-01-96 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	113	PODK-FORM	
		Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,62	108	KOSZ UB	
		Kotówka	05-05-1-01-97 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	113	PODK-FORM	
		Świeciechów	05-05-1-02-108 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,66	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-109 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,11	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,92	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,35	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,06	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,70	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-134 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	108	KOSZ UB	
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,81	108	KOSZ UB	
	Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB		
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,76	108	KOSZ UB		
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM		
	Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07	108	KOSZ UB		
	Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB		
	Świeciechów	05-05-1-02-153 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,84	108	KOSZ UB		
	Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB		
	Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,98	107	KOSZ UA		
		PIEL-POZ	Kotówka	05-05-1-01-70 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		POPR	Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
			Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,66	103	DOW-SADZ
			Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
			Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,30	98	POP-BRYŁ
			Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,66	98	POP-BRYŁ
			Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,96	96	SADZ POP
			Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,92	51	WYK-TAL40
	Kotówka		05-05-1-01-52 -c -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ	
	Kotówka		05-05-1-01-52 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,66	103	DOW-SADZ	
	Kotówka		05-05-1-01-52 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ	
	Kotówka		05-05-1-01-52 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66	103	DOW-SADZ	
	Kotówka		05-05-1-01-53 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ	
	Kotówka		05-05-1-01-53 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ	
	Kotówka		05-05-1-01-53 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,70	98	POP-BRYŁ	
	Kotówka		05-05-1-01-53 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	96	SADZ POP	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
HOD	POPR	Kotówka	05-05-1-01-53 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ		
		Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
		Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
		Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP		
		Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40		
		Kotówka	05-05-1-01-72 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
		Świeciechów	05-05-1-02-109 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ		
		Świeciechów	05-05-1-02-109 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	98	POP-BRYŁ		
Świeciechów	05-05-1-02-109 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP				
OCHRL	O-GRODZN	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8		
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,90	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,90	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	131,00	143	WYK-SLUPL		
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8		
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,90	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	66,00	143	WYK-SLUPL		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,70	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,80	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL		
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8		
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,60	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	116,00	143	WYK-SLUPL		
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8		
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	7,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,50	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00	143	WYK-SLUPL		
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8		
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	6,00	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50	139	GRODZ-SN		
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,40	141	GRODZ-SRN		
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00	143	WYK-SLUPL		
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN		
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	139	GRODZ-SN		
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	139	GRODZ-SN		
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	141	GRODZ-SRN		
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	300,00	143	WYK-SLUPL		
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN		
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,00	139	GRODZ-SN		
		O-GRODZR		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZR	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
		Kotówka	05-05-1-01-73 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM	
		Kotówka	05-05-1-01-73 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,65	145	GRODZ-DEM	
		Kotówka	05-05-1-01-84 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	145	GRODZ-DEM	
		Kotówka	05-05-1-01-84 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	15,78	145	GRODZ-DEM	
		Kotówka	05-05-1-01-84 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	145	GRODZ-DEM	
		Kotówka	05-05-1-01-84 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,63	145	GRODZ-DEM	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	145	GRODZ-DEM	
	Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,50	145	GRODZ-DEM		
	O-GRODZS	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	280,00	146	K GRODZEŃ	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	146	K GRODZEŃ	
	O-POZ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8	
	O-PROGNG	Kotówka	05-05-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	93,00	133	SZUK-PĘDR	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	150,00	133	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNŚ	Kotówka	05-05-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	384	GODZ RH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8	
	O-SPALGAŁ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	148	PORZ-SPAL	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukt.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	149	PORZ-STOS	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	40,00	148	PORZ-SPAL	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukt.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	40,00	149	PORZ-STOS	
	OCHRP	P-INFO	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
			Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
			Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
			Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		P-PORZ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
Świeciechów			05-05-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR		Kotówka	05-05-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	20,00	165	DOZ DOG	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocej	----	H	20,00	387	GODZNOC	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	10,00	165	DOZ DOG	
	Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8		
	Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocej	----	H	20,00	387	GODZNOC		
OCHRPR	OP-BUDKIN	Kotówka	05-05-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	30,00	155	ZAW-BUD	
	OP-BUDKIS	Kotówka	05-05-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	112,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	30,00	156	NAPR-BUD	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	124,00	157	CZYSZ-BUD	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	10,00	156	NAPR-BUD	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	508,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	508,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	616,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	616,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	739,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	739,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	2	CWD-D
	IIIB	Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	835,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	189,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	835,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	189,00	2	CWD-D
	IVD	Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	544,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	204,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	544,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	204,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	704,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	704,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 260,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	311,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 260,00	2	CWD-D
	Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	311,00	2	CWD-D	
	IVDU	Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	439,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	439,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 018,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 018,00	2	CWD-D
	POZ-P	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
	PR	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	2	CWD-D
	PTP	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00	2	CWD-D
	PTW	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
	TPN	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	728,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPN	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	728,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	430,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	430,00	2	CWD-D	
	TPP	Kotówka	05-05-1-01-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	415,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	415,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	513,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	513,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	268,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	268,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-106 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-71 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	450,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	450,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-93 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	322,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	121,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-93 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	322,00	2	CWD-D	
		Kotówka	05-05-1-01-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	121,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	718,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	718,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	134,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	134,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-113 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D	
		TWP	Świeciechów	05-05-1-02-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D
	Świeciechów		05-05-1-02-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D	
	UBOCP	CHOINKIPL	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
			Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	384	GODZ RH8
			Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Dąbrowa	05-05-1-03-16 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,86	116	CP-W
		Dąbrowa	05-05-1-03-259 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	116	CP-W
		Marynopol	05-05-1-04-187 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,51	116	CP-W
		Marynopol	05-05-1-04-194 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,42	116	CP-W
		Marynopol	05-05-1-04-201 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,41	116	CP-W
		Marynopol	05-05-1-04-247 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,16	116	CP-W
		Marynopol	05-05-1-04-248 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,09	116	CP-W
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,55	116	CP-W
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-174 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,46	116	CP-W	
	CW	Marynopol	05-05-1-04-183 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	112	CW-W
		Marynopol	05-05-1-04-194 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,10	112	CW-W
		Marynopol	05-05-1-04-200 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,33	112	CW-W
		Marynopol	05-05-1-04-201 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	112	CW-W
		Marynopol	05-05-1-04-201 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	112	CW-W
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	112	CW-W
	MA-PORZ	Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,76	23	PPOD N
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,28	19	WPOD-N
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,38	19	WPOD-N
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,92	19	WPOD-N
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,70	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,96	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,96	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,47	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,47	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-197 -h -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,97	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-197 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,97	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,60	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,60	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,18	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,18	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,47	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,47	19	WPOD-N
Marynopol		05-05-1-04-245 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,62	23	PPOD N	
Marynopol		05-05-1-04-245 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,62	19	WPOD-N	
Marynopol		05-05-1-04-249 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,21	23	PPOD N	
Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,21	19	WPOD-N		
ODN-ZŁOŻ	Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,14	103	DOW-SADZ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,50	97	SAD-BRYŁ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,64	95	SADZ WIEL	
	Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,79	103	DOW-SADZ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,18	97	SAD-BRYŁ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,61	95	SADZ WIEL	
	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,06	103	DOW-SADZ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,03	97	SAD-BRYŁ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,03	95	SADZ WIEL	
	Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,22	103	DOW-SADZ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,58	97	SAD-BRYŁ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,64	95	SADZ WIEL	
	Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,73	103	DOW-SADZ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,50	97	SAD-BRYŁ	
	Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,22	97	SAD-BRYŁ	
Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/łaler	1	TSZT	11,50	94	SADZ 1R		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,51	95	SADZ WIEL	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,25	103	DOW-SADZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,67	97	SAD-BRYŁ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	10,58	94	SADZ 1R	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,06	103	DOW-SADZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,06	97	SAD-BRYŁ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,00	95	SADZ WIEL	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,03	103	DOW-SADZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,48	97	SAD-BRYŁ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,55	95	SADZ WIEL	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,10	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	27,86	97	SAD-BRYŁ	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,56	97	SAD-BRYŁ	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,67	95	SADZ WIEL	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	30,60	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,40	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,70	97	SAD-BRYŁ	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,50	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,70	97	SAD-BRYŁ	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,80	95	SADZ WIEL	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,30	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	13,30	97	SAD-BRYŁ	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,00	95	SADZ WIEL	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	13,30	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,00	97	SAD-BRYŁ	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,00	95	SADZ WIEL	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ	
		PIEL	Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,25	109	KOSZ UC
			Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
			Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,12	109	KOSZ UC
			Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
			Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,88	109	KOSZ UC
Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,80	113	PODK-FORM		
Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,10	109	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,75	113	PODK-FORM		
Dąbrowa	05-05-1-03-262 -g -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,36	109	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-262 -g -00		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,20	113	PODK-FORM		
Dąbrowa	05-05-1-03-266 -b -01		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,04	109	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-266 -b -01		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	6,86	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,18	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,84	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	7,14	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,72	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,58	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -f -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,19	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,64	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -04	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,38	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-39 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,76	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-39 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,30	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,30	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,95	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -98	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,55	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -c -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,39	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-57 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,56	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-58 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,61	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-60 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-61 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,27	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-61 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,38	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-77 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-77 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,07	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,38	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,34	109	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	5,00	113	PODK-FORM
		Marynopol	05-05-1-04-171 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,37	109	KOSZ UC
		Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,70	108	KOSZ UB
		Marynopol	05-05-1-04-180 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,64	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Marynople	05-05-1-04-182 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,46	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-182 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,87	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-183 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-185 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,62	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-186 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,33	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-186 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,93	108	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-187 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,15	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-188 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,24	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-188 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,69	108	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-191 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,12	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-191 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,14	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-191 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	7,44	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-192 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,24	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-192 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,04	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-193 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	6,70	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-195 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,16	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-196 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,28	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-196 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,99	108	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-197 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,39	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-198 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,03	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-199 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,56	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-201 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,67	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-204 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-210 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-211 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,63	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-211 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,38	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-211 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,25	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-212 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,48	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-220 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,69	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-244 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,60	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-246 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,83	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-248 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,73	109	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-250 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36	109	KOSZ UC
Marynople	05-05-1-04-251 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,54	109	KOSZ UC		
Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-162 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,95	108	KOSZ UB		
Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-163 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,10	108	KOSZ UB		
Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-164 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,15	108	KOSZ UB		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-164 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,82	108	KOSZ UB	
	POPR	Marynopolie	05-05-1-04-248 -b -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopolie	05-05-1-04-248 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ	
		Marynopolie	05-05-1-04-248 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP	
		Marynopolie	05-05-1-04-248 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40	
		Marynopolie	05-05-1-04-248 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ	
OCHRL	O-GRODZN	Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	16,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,80	141	GRODZ-SRN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,80	141	GRODZ-SRN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL	
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	16,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	16,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,00	141	GRODZ-SRN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	11,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	139	GRODZ-SN	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	16,00	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	141	GRODZ-SRN	
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	141	GRODZ-SRN	
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL	
		Marynopolie	05-05-1-04-221 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN	
		Marynopolie	05-05-1-04-221 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-221 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-221 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	141	GRODZ-SRN	
		Marynopolie	05-05-1-04-221 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL	
		Marynopolie	05-05-1-04-244 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN	
		Marynopolie	05-05-1-04-244 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-244 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50	139	GRODZ-SN	
		Marynopolie	05-05-1-04-244 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	141	GRODZ-SRN	
		Marynopolie	05-05-1-04-244 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL	
		O-GRODZR	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
			Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
			Dąbrowa	05-05-1-03-38 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	145	GRODZ-DEM
			Dąbrowa	05-05-1-03-38 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	19,57	145	GRODZ-DEM
Dąbrowa	05-05-1-03-43 -c -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM		
Dąbrowa	05-05-1-03-43 -c -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,72	145	GRODZ-DEM		
Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM		
Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,80	145	GRODZ-DEM		
Marynopolie	05-05-1-04- - -		GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8		
Marynopolie	05-05-1-04- - -		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8		
Marynopolie	05-05-1-04-180 -h -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	145	GRODZ-DEM		
Marynopolie	05-05-1-04-180 -h -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,75	145	GRODZ-DEM		
Marynopolie	05-05-1-04-200 -a -00		GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	145	GRODZ-DEM		
Marynopolie	05-05-1-04-200 -a -00		GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,49	145	GRODZ-DEM		
O-GRODZS	Dąbrowa		05-05-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ	
	Dąbrowa		05-05-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	400,00	146	K GRODZEŃ	
	Marynopolie		05-05-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Marynopol	05-05-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	96,00	146	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	48,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNG	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	110,00	133	SZUK-PĘDR
		Marynopol	05-05-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	86,00	133	SZUK-PĘDR
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	60,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		Marynopol	05-05-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAL	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	148	PORZ-SPAL
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
		Marynopol	05-05-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
	O-SPALC	Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	3,00	120	ZAB-MCHRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	3	TSZT	0,50	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,90	117	ZAB-REPEL
		Marynopol	05-05-1-04-171 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Marynopol	05-05-1-04-171 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,37	117	ZAB-REPEL
		Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70	117	ZAB-REPEL
		Marynopol	05-05-1-04-188 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
Marynopol		05-05-1-04-188 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,14	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,87	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-192 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-192 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,30	117	ZAB-REPEL	
Marynopol		05-05-1-04-196 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Marynople	05-05-1-04-196 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,99	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,39	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-199 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-199 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-250 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-251 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Marynople	05-05-1-04-251 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,24	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-163 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-163 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,05	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-164 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-164 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-175 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-175 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-175 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-175 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	117	ZAB-REPEL
		OCHRL	O-ZWRZYJM	Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
Marynople	05-05-1-04- - -			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
Marynople	05-05-1-04- - -			US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,10	160	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00	165	DOZ DOG
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC
		Marynople	05-05-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Marynople	05-05-1-04- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	15,00	165	DOZ DOG
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
UT-WODA	Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZNO	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNO	
	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8	
OCHRP	OP-BUDKIN	Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	388	GODZ RH23
	OP-BUDKIS	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	150,00	157	CZYSZ-BUD
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	390	GODZ MH23
		Marynople	05-05-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	57,00	157	CZYSZ-BUD
		Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	390	GODZ MH23
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	7,00	157	CZYSZ-BUD
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
	OP-NA2000	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	388	GODZ RH23
	OP-REZERW	Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRPR	OP-REZERW	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	388	GODZ RH23		
III AU	Dąbrowa	Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	919,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	919,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	904,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	246,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	904,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	246,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 419,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	426,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	1 419,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	426,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 052,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	141,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	1 052,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	141,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	861,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	861,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	2	CWD-D		
		POZ	Marynopol	Marynopol	05-05-1-04-197 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	196,00	1	CWD-P
				Marynopol	05-05-1-04-197 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	196,00	1	CWD-P
Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 085,00	2	CWD-D		
Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 085,00	2	CWD-D		
Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	940,00	2	CWD-D		
Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	940,00	2	CWD-D		
Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	508,00	1	CWD-P		
Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	508,00	1	CWD-P		
Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	440,00	1	CWD-P		
Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	440,00	1	CWD-P		
Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 398,00	1	CWD-P		
Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 398,00	1	CWD-P		
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -f -00			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	796,00	1	CWD-P		
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -f -00			ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	796,00	1	CWD-P		
IVD	Marynopol			05-05-1-04-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	645,00	1	CWD-P	
	Marynopol			05-05-1-04-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	645,00	1	CWD-P	
IVDU	Marynopol			05-05-1-04-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 746,00	2	CWD-D	
	Marynopol			05-05-1-04-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 746,00	2	CWD-D	
POZ-P	Dąbrowa			Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
				Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8		
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8		
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA		
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8		
PR	Dąbrowa	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	2	CWD-D		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	745,00	1	CWD-P		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	745,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	1	CWD-P
	PTP	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	680,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	680,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	1	CWD-P
	PTW	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	1	CWD-P
	TPP	Dąbrowa	05-05-1-03-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	141,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	141,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-17 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-17 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	627,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	627,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-279 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	148,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-280 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	148,00	1	CWD-P
Marynopolie		05-05-1-04-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	127,00	1	CWD-P	
Marynopolie		05-05-1-04-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	127,00	1	CWD-P	
Marynopolie		05-05-1-04-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	1	CWD-P	
Marynopolie		05-05-1-04-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	1	CWD-P	
Szkółkarskie Marynopolie		05-05-1-05-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00	1	CWD-P	
Szkółkarskie Marynopolie		05-05-1-05-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00	1	CWD-P	
TWP	Dąbrowa	05-05-1-03-263 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	134,00	1	CWD-P	
	Dąbrowa	05-05-1-03-263 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	134,00	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Dąbrowa	05-05-1-03-264 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-268 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-268 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	127,00	2	CWD-D
		Marynopolie	05-05-1-04-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	127,00	2	CWD-D
		Marynopolie	05-05-1-04-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	298,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	298,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	213,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	213,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIPL	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-PARK	Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	386	GODZ RU8
	UT-TURYST	Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	15,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Borów	05-05-1-06-288 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	116	CP-W
		Borów	05-05-1-06-288 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,87	116	CP-W
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,55	116	CP-W
		Borów	05-05-1-06-345 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,35	116	CP-W
		Borów	05-05-1-06-345 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,69	116	CP-W
		Irena	05-05-1-07-242 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	116	CP-W
		Irena	05-05-1-07-242 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,67	116	CP-W
		Irena	05-05-1-07-242 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,05	116	CP-W
		Irena	05-05-1-07-242 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	116	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,21	116	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,46	116	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,18	116	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	116	CP-W
		CW	Borów	05-05-1-06-300 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	112
	Borów		05-05-1-06-300 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,19	112	CW-W
	Borów		05-05-1-06-313 -h -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,14	112	CW-W
	Borów		05-05-1-06-318 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
	Irena		05-05-1-07-233 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	112	CW-W
	Irena		05-05-1-07-233 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
	Irena		05-05-1-07-320 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	112	CW-W
	Irena		05-05-1-07-320 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,14	112	CW-W
	MA-PORZ	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,50	19	WPOD-N
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	30,00	25	PORZ-ROZD
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	20,00	25	PORZ-ROZD
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,17	19	WPOD-N
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	10,00	25	PORZ-ROZD
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,45	19	WPOD-N
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,96	19	WPOD-N
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,27	19	WPOD-N
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,35	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Borów	05-05-1-06-345 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,92	97	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,04	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,04	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	5,92	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,11	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,36	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	97	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,17	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,11	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,11	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,45	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,17	97	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,17	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,11	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	7,17	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
ODN-ZŁOŻ		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ		
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,40	103	DOW-SADZ		
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,10	97	SAD-BRYŁ		
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R		
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,10	103	DOW-SADZ		
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,70	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	97	SAD-BRYŁ		
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,70	94	SADZ 1R		
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,35	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,35	97	SAD-BRYŁ		
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,35	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,23	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,23	97	SAD-BRYŁ		
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	94	SADZ 1R		
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ		
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,23	103	DOW-SADZ		
		HOD		Borów	05-05-1-06-287 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,91	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,75	97	SAD-BRYŁ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,11	97	SAD-BRYŁ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,08	94	SADZ 1R
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	94	SADZ 1R
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47	95	SADZ WIEL
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
				Borów	05-05-1-06-368 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,48	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,00	97	SAD-BRYŁ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	1	TSZT	0,22	97	SAD-BRYŁ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,17	94	SADZ 1R		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,11	94	SADZ 1R		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -c -00			ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,22	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,22	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,35	103	DOW-SADZ		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,83	97	SAD-BRYŁ		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,22	97	SAD-BRYŁ		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,08	94	SADZ 1R		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,22	94	SADZ 1R		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Borów	05-05-1-06-368 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,83	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,22	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,22	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,94	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	22,30	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,00	97	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,28	97	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,08	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,94	94	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,94	103	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,90	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,50	97	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,60	94	SADZ 1R
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,80	94	SADZ 1R
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,10	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-327 -b -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	15,90	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,50	97	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	97	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,80	94	SADZ 1R
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,30	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-361 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	25,00	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,50	97	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-362 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,70	94	SADZ 1R
	Irena	05-05-1-07-362 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,20	103	DOW-SADZ	
	Irena	05-05-1-07-362 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,32	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,37	97	SAD-BRYŁ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,15	97	SAD-BRYŁ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,80	94	SADZ 1R	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,37	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ	
	PIEL	Borów	05-05-1-06-288 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,00	108	KOSZ UB
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
Borów		05-05-1-06-294 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM	
Borów		05-05-1-06-295 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	107	KOSZ UA	
Borów		05-05-1-06-313 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA	
Borów		05-05-1-06-313 -d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,90	113	PODK-FORM	
Borów		05-05-1-06-314 -b -06	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,95	109	KOSZ UC	
Borów		05-05-1-06-314 -b -06	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,40	113	PODK-FORM	
Borów		05-05-1-06-314 -c -05	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,20	113	PODK-FORM	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Borów	05-05-1-06-314 -c -07	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	108	KOSZ UB
		Borów	05-05-1-06-314 -c -07	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
		Borów	05-05-1-06-315 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-315 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-316 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,54	108	KOSZ UB
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,00	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-334 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,07	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-334 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-334 -b -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,20	113	PODK-FORM
		Borów	05-05-1-06-334 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Borów	05-05-1-06-334 -c -02	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,20	113	PODK-FORM
		Borów	05-05-1-06-345 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-363 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-370 -g -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,20	113	PODK-FORM
		Irena	05-05-1-07-218 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-230 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-231 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-231 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-231 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
		Irena	05-05-1-07-231 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-231 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
		Irena	05-05-1-07-232 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,02	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-234 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-234 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
		Irena	05-05-1-07-234 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-239 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-239 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
		Irena	05-05-1-07-242 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-242 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,11	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-243 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-320 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Irena	05-05-1-07-322 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,57	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-338 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-341 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-341 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,94	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-341 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-343 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,73	107	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,59	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,92	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-212 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,98	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,32	107	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,99	107	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-218 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	107	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,77	107	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,10	107	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,79	107	KOSZ UA
	Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,47	107	KOSZ UA	
	Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,41	108	KOSZ UB	
	Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,92	107	KOSZ UA	
	Chwałowice	05-05-2-11-237 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB	
	Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	108	KOSZ UB	
	Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,59	108	KOSZ UB	
	Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,22	108	KOSZ UB	
	POPR	Irena	05-05-1-07-343 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-343 -i -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,20	98	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-343 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,30	96	SADZ POP
		Irena	05-05-1-07-343 -i -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,50	51	WYK-TAL40
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
Chwałowice		05-05-2-11-210 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20	98	POP-BRYŁ	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,50	96	SADZ POP	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,70	51	WYK-TAL40	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-214 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-214 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-214 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-214 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70	96	SADZ POP	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,70	51	WYK-TAL40
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
O-GRODZN		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,90	139	GRODZ-SN
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	1	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Borów	05-05-1-06-368 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,15	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	1	HM	1,90	141	GRODZ-SRN
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00	143	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,05	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00	143	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	11,50	139	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	1	HM	2,50	141	GRODZ-SRN
Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	380,00	143	WYK-SLUPL		
OCHRL		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,03	145	GRODZ-DEM
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Irena	05-05-1-07-219 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	7,00	145	GRODZ-DEM
		Irena	05-05-1-07-219 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,30	145	GRODZ-DEM
		Irena	05-05-1-07-233 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Irena	05-05-1-07-233 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,24	145	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	145	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,66	145	GRODZ-DEM
O-GRODZS		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Borów	05-05-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	146	K GRODZEŃ
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Irena	05-05-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	146	K GRODZEŃ
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
O-KONTRU		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Irena	05-05-1-07- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		Irena	05-05-1-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
O-POZ		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
	O-PROGNG	Borów	05-05-1-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	82,00	133	SZUK-PĘDR
		Irena	05-05-1-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	2	SZT	150,00	133	SZUK-PĘDR
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	180,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Borów	05-05-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	30,00	134	SZUK-OWAD
		Irena	05-05-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	11,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	148	PORZ-SPAL
		Borów	05-05-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Irena	05-05-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Borów	05-05-1-06-370 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-370 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,20	120	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-370 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-370 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,40	120	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-371 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-371 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,80	120	ZAB-MCHRN
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,80	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-287 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,71	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,09	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,34	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,59	117	ZAB-REPEL
Borów		05-05-1-06-318 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-318 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,86	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-345 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-345 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-345 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-345 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,23	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-345 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-345 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-349 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-349 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-363 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-363 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,41	117	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRL	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-363 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-363 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-367 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,81	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-368 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,49	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -g -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -g -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -g -05	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -g -05	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-373 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,10	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-373 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-374 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,41	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-234 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-234 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,68	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-242 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-242 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,30	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-362 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-362 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-362 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-362 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52	117	ZAB-REPEL		
		OCHRP	O-ZWRZYJK	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	----	H	3,00	131	PUL-RYJ
				Chwałowice	05-05-2-11- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ
Chwałowice	05-05-2-11- - -			PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ		
O-ZWRZYJM	Borów		05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8		
	Borów		05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8		
	Borów		05-05-1-06- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,25	160	US PDRZ U		
	Irena		05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8		
	Irena		05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8		
	Irena		05-05-1-07- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,20	160	US PDRZ U		
	Chwałowice		05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8		
Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8				
Chwałowice	05-05-2-11- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,15	160	US PDRZ U				
P-INFO	P-INFO	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	389	GODZ MH8		
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8		
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8		
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8		
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8		
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8		
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	384	GODZ RH8		
	Borów	05-05-1-06-363 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	163	PPOŻ-PORZ			
Irena	05-05-1-07-362 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,80	384	GODZ RH8				

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Irena	05-05-1-07-362 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		Irena	05-05-1-07-362 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Borów	05-05-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	165	DOZ DOG
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC
		Irena	05-05-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	35,00	165	DOZ DOG
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	165	DOZ DOG
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC	
	UT-WODA	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
Irena		05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	25,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Borów	05-05-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	120,00	157	CZYSZ-BUD
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	390	GODZ MH23
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	30,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	Irena	05-05-1-07-242 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	343,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	343,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	565,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	565,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	818,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	818,00	1	CWD-P
	IIIA	Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	526,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	526,00	1	CWD-P
	IIIAU	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	475,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	475,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	353,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	353,00	1	CWD-P
	POZ-P	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	107,00	384	GODZ RH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	1	CWD-P
Irena		05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	360,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	360,00	1	CWD-P	
Chwałowice		05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P	
Chwałowice		05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P	
PTP	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00	1	CWD-P	
	Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00	1	CWD-P	
	Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 105,00	1	CWD-P	
	Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 105,00	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	1	CWD-P
	PTW	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P
	TPN	Borów	05-05-1-06-363 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	213,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-363 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-363 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	213,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-363 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
	TPP	Borów	05-05-1-06-288 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-288 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-294 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-294 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-294 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-295 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	198,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-295 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-295 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	198,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-295 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-296 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	387,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-296 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-296 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	387,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-296 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-304 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-304 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	336,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	336,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-315 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-315 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-316 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-316 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	1	CWD-P
Borów		05-05-1-06-316 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	1	CWD-P	
Borów		05-05-1-06-316 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	1	CWD-P	
Borów	05-05-1-06-316 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	163,00	2	CWD-D		
Borów	05-05-1-06-316 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D		
Borów	05-05-1-06-316 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	163,00	2	CWD-D		
Borów	05-05-1-06-316 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D		
Borów	05-05-1-06-316 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Borów	05-05-1-06-316 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-317 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-317 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-317 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	161,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-317 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-336 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	142,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	142,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-336 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-354 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-354 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-354 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-354 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	1	CWD-P
		Borów	05-05-1-06-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	96,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-217 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	109,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-217 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	109,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-231 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	216,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	216,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-231 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-231 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	117,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	117,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	213,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	213,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-240 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-240 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-240 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-240 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	231,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	231,00	2	CWD-D
Irena	05-05-1-07-242 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	34,00	2	CWD-D		
Irena	05-05-1-07-242 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	34,00	2	CWD-D		
Irena	05-05-1-07-242 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	34,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Irena	05-05-1-07-242 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	104,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-242 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-305A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-305A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-305A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-305A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-323 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-323 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-323 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	155,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-323 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	155,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-359 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-359 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-203 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-203 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-204 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	166,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	166,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-207 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	250,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	250,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	420,00	2	CWD-D
Chwałowice	05-05-2-11-232 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	146,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chwałowice	05-05-2-11-232 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	146,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-249 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00	2	CWD-D
	Chwałowice	05-05-2-11-274 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
	Chwałowice	05-05-2-11-275 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	1	CWD-P	
	Chwałowice	05-05-2-11-275 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	1	CWD-P	
	Chwałowice	05-05-2-11-275 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	1	CWD-P	
	Chwałowice	05-05-2-11-275 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	1	CWD-P	
	Chwałowice	05-05-2-11-275 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P	
	Chwałowice	05-05-2-11-275 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P	
	TWP	Borów	05-05-1-06-300 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-300 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-300 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-300 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-300 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
Borów		05-05-1-06-300 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D	
Borów		05-05-1-06-315 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	1	CWD-P	
Borów		05-05-1-06-315 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	1	CWD-P	
Borów		05-05-1-06-368 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	1	CWD-P	
Borów		05-05-1-06-368 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	1	CWD-P	
Irena	05-05-1-07-243 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Irena	05-05-1-07-243 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Brzoza	05-05-2-10-113 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-113 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-113 -I -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,08	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-113 -I -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-113 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-113 -w -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,07	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-113 -w -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-125 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99	116	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-66 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,95	116	CP-W
	Brzoza	05-05-2-10-87 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,38	116	CP-W	
	CW	Stawki	05-05-2-08-12 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	3,60	112	CW-W
		Stawki	05-05-2-08-19 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,04	112	CW-W
		Stawki	05-05-2-08-34 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,83	112	CW-W
		Stawki	05-05-2-08-34 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,38	112	CW-W
		Stawki	05-05-2-08-36 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,86	112	CW-W
		Stawki	05-05-2-08-36 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,50	112	CW-W
		Stawki	05-05-2-08-53 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,66	112	CW-W
		Budy	05-05-2-09-104 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80	113	PODK-FORM
		Budy	05-05-2-09-157 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,78	112	CW-W
		Budy	05-05-2-09-158 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,62	112	CW-W
		Budy	05-05-2-09-74 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,75	113	PODK-FORM
		Budy	05-05-2-09-89 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,80	113	PODK-FORM
		Budy	05-05-2-09-89 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Brzoza	05-05-2-10-152 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,42	112	CW-W
		Brzoza	05-05-2-10-169 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,62	112	CW-W
		MA-PORZ	Stawki	05-05-2-08-15 -j -99	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,80	19
	Stawki		05-05-2-08-44 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	19	WPOD-N
	Stawki		05-05-2-08-44 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	180,00	25	PORZ-ROZD
	Stawki		05-05-2-08-44 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,30	19	WPOD-N
	Stawki		05-05-2-08-50 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	190,00	25	PORZ-ROZD
	Stawki		05-05-2-08-50 -g -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,79	19	WPOD-N
	Stawki		05-05-2-08-50 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	100,00	25	PORZ-ROZD
	Stawki		05-05-2-08-50 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,22	19	WPOD-N
	Stawki		05-05-2-08-50 -i -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	300,00	25	PORZ-ROZD
	Stawki		05-05-2-08-50 -i -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,28	19	WPOD-N
	Budy		05-05-2-09-102 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,93	19	WPOD-N
	Budy		05-05-2-09-104 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,47	19	WPOD-N
	Budy		05-05-2-09-104 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,60	19	WPOD-N
	Budy		05-05-2-09-158 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,84	19	WPOD-N
	Brzoza		05-05-2-10-110 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,07	19	WPOD-N
	Brzoza		05-05-2-10-111 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,62	19	WPOD-N
	Brzoza		05-05-2-10-111 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,26	19	WPOD-N
	Brzoza		05-05-2-10-97 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,92	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,98	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,70	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	0,72	97	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	9,98	95	SADZ WIEL
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,51	51	WYK-TAL40
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,98	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	DOŁ-1L	dółow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,88	103	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,92	97	SAD-BRYŁ
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,96	94	SADZ 1R
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,92	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,50	97	SAD-BRYŁ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50	94	SADZ 1R
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,85	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,85	97	SAD-BRYŁ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	1,85	94	SADZ 1R
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,85	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,95	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,20	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,45	97	SAD-BRYŁ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,50	94	SADZ 1R
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	12,50	94	SADZ 1R
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,75	94	SADZ 1R
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,13	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,75	97	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,38	94	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,75	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,33	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	14,33	97	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,33	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,81	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,81	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	4,81	94	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,81	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,48	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,58	97	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,90	94	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,58	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,14	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,14	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,14	94	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,14	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,83	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,83	97	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,83	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,29	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,37	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,08	97	SAD-BRYŁ
Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,29	94	SADZ 1R		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	ZAŁ-11P	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	19,08	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-152 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,29	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,33	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	22,91	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,58	97	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,33	94	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	ZAŁ-11P	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	20,58	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,33	103	DOW-SADZ
HOD	PIEL	Stawki	05-05-2-08-15 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,05	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-16 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-16 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,04	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-35 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,26	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	2	HA	0,87	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,72	108	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,10	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,54	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66	108	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-49 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,19	108	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-49 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-50 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,05	108	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,39	108	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,39	107	KOSZ UA
		Budy	05-05-2-09-103 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,66	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,99	107	KOSZ UA
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,88	107	KOSZ UA
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,14	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-120 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-121 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,10	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-134 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-135 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,18	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,71	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-148 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-158 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-159 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Budy	05-05-2-09-170 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,11	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-171 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,22	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-58 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-58 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,30	113	PODK-FORM
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,72	107	KOSZ UA
		Budy	05-05-2-09-89 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,04	108	KOSZ UB
		Budy	05-05-2-09-90 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,02	108	KOSZ UB
		Brzoza	05-05-2-10-100 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,82	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-100 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-107 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,55	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-109 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,39	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,61	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-122 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,42	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,48	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-136 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,28	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-150 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,31	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-72 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
	Brzoza	05-05-2-10-73 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB	
	Brzoza	05-05-2-10-88 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,34	107	KOSZ UA	
	PIEL-POZ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
	PIEL-POZ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	140,00	386	GODZ RU8
	POPR	Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,73	103	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	98	POP-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,48	96	SADZ POP
Brzoza		05-05-2-10-129 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	1	TSZT	1,25	51	WYK-TAL40	
Brzoza		05-05-2-10-129 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ	
Brzoza		05-05-2-10-129 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ	
OCHRL	O-BOBRY	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Budy	05-05-2-09-135 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	141	GRODZ-SRN
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50	139	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-159 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,20	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	12,30	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	350,00	143	WYK-SLUPL
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,00	139	GRODZ-SN
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,30	145	GRODZ-DEM
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,61	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Stawki	05-05-2-08- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Budy	05-05-2-09- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	146	K GRODZEŃ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	5,00	131	PUL-RYJ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Stawki	05-05-2-08- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	100,00	133	SZUK-PĘDR
		Budy	05-05-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	125,00	133	SZUK-PĘDR
		Brzoza	05-05-2-10- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	170,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Stawki	05-05-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	60,00	134	SZUK-OWAD
		Budy	05-05-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	20,00	134	SZUK-OWAD
		Brzoza	05-05-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	40,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	65,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		Stawki	05-05-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
O-SPALGAŁ	Budy	05-05-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	148	PORZ-SPAL	
	Budy	05-05-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	60,00	149	PORZ-STOS	
	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8	
	Brzoza	05-05-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	148	PORZ-SPAL	
	Brzoza	05-05-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00	149	PORZ-STOS	
O-SPAŁC	Stawki	05-05-2-08-11 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-11 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-12 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-12 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-27 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-27 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-34 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-34 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-34 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-34 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,20	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-36 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-36 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-36 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-36 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-53 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-53 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-6 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
	Stawki	05-05-2-08-6 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,50	120	ZAB-MCHRN	
	OCHRL	Brzoza	05-05-2-10-64 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN
		Brzoza	05-05-2-10-64 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00	120	ZAB-MCHRN
Brzoza		05-05-2-10-66 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
Brzoza		05-05-2-10-66 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,50	120	ZAB-MCHRN	
Brzoza		05-05-2-10-93 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
Brzoza		05-05-2-10-93 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,20	120	ZAB-MCHRN	
Brzoza		05-05-2-10-99 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,25	120	ZAB-MCHRN	
Brzoza		05-05-2-10-99 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,40	120	ZAB-MCHRN	
O-ZGRYZC		Stawki	05-05-2-08-15 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Stawki	05-05-2-08-15 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	117	ZAB-REPEL
	Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-27 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,22	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,26	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,83	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-49 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-49 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-49 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-50 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,20	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-50 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,69	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
	Stawki	05-05-2-08-52 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,94	117	ZAB-REPEL	
	Budy	05-05-2-09-102 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRL	O-ZGRYZC	Budy	05-05-2-09-102 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,12	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,06	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,88	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,46	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-170 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,87	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-171 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-171 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-74 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-74 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-75 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-75 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,25	117	ZAB-REPEL		
		Budy	05-05-2-09-76 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,62	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-127 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-127 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,67	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-129 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-162 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-162 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-168 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,30	117	ZAB-REPEL		
		Brzoza	05-05-2-10-168 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,76	117	ZAB-REPEL		
		OCHRP	O-ZWRZYJM	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
				Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
				Stawki	05-05-2-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
Budy	05-05-2-09- - -			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8		
Budy	05-05-2-09- - -			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8		
Budy	05-05-2-09- - -			US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,10	160	US PDRZ U		
Brzoza	05-05-2-10- - -			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8		
Brzoza	05-05-2-10- - -			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8		
Brzoza	05-05-2-10- - -			US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,15	160	US PDRZ U		
OCHRP	P-BAZA	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8		
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8		
	P-INFO	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
	P-PORZ	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10-123 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Brzoza	05-05-2-10-92 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,77	163	PPOŻ-PORZ
		Stawki	05-05-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00	165	DOZ DOG
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC
		Budy	05-05-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	165	DOZ DOG
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC
		Brzoza	05-05-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	4,00	165	DOZ DOG
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	387	GODZNOC	
UT-WODA	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	384	GODZ RH8	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Stawki	05-05-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	100,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Stawki	05-05-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	110,00	157	CZYSZ-BUD
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Stawki	05-05-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	390	GODZ MH23
POZ	IB	Stawki	05-05-2-08-15 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	701,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-15 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-15 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	701,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-15 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	993,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	993,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	317,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	317,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	478,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	478,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-157 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	201,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-157 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	201,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	288,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	288,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	619,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	619,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	243,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	243,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
	IIAU	Budy	05-05-2-09-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	371,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	371,00	1	CWD-P
	IIIAU	Budy	05-05-2-09-102 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	471,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-102 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	471,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	369,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	369,00	2	CWD-D
	IVDU	Budy	05-05-2-09-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	381,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	381,00	1	CWD-P
	POZ-P	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
	PR	Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	275,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	275,00	2	CWD-D
	PTP	Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	385,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	385,00	2	CWD-D
	PTW	Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Brzoza		05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
TPP	Stawki	05-05-2-08-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	2	CWD-D	
	Stawki	05-05-2-08-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	2	CWD-D	
	Stawki	05-05-2-08-15 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Stawki	05-05-2-08-15 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Stawki	05-05-2-08-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D	
	Stawki	05-05-2-08-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawki	05-05-2-08-19 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	241,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-19 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-19 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	241,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-19 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	216,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	216,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	405,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	405,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	225,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	225,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	53,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	53,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	201,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	201,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawki	05-05-2-08-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	203,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	203,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-104 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-104 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	142,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	142,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-147 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-154 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-154 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-155 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-159 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	319,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-159 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	319,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-159 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-159 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-172 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-172 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-172 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	126,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-172 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	126,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-76 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	169,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-76 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	169,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-115 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Brzoza	05-05-2-10-115 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	371,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	371,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-115 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	415,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	415,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-79 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-79 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-91 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-92 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	515,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-92 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	515,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-93 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	124,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-93 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-93 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	124,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-93 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-96 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-96 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-96 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	239,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	239,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		TWP	Budy	05-05-2-09-159 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Budy	05-05-2-09-159 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-112 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-112 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-161 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-161 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-64 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-64 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-71 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-71 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	7,00	384	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	7,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Antoniów	05-05-2-12-306 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,33	116	CP-W
		Antoniów	05-05-2-12-306 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	116	CP-W
		Antoniów	05-05-2-12-307 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	116	CP-W
		Nowiny	05-05-2-13-348 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,35	116	CP-W
		Nowiny	05-05-2-13-348 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,31	116	CP-W
	CW	Antoniów	05-05-2-12-289 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,14	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-289 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-306 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,55	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,30	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-309 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	112	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-341 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,02	112	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,72	112	CW-W
	MA-PORZ	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,09	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,50	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,13	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,17	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,03	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-344 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,20	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-345 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,58	21	WPOD-BN
	ODN-ZŁOŻ	Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,40	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,22	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,50	97	SAD-BRYŁ
Nowiny		05-05-2-13-324 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,42	97	SAD-BRYŁ	
Nowiny		05-05-2-13-324 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,30	94	SADZ 1R	
Nowiny		05-05-2-13-324 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	9,92	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-324 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-335 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,60	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-335 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,60	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-335 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,60	95	SADZ WIEL	
Nowiny		05-05-2-13-335 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,60	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-337 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-337 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-337 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,00	95	SADZ WIEL	
Nowiny		05-05-2-13-337 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-337 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,20	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-337 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,20	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-337 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	19,20	95	SADZ WIEL	
Nowiny		05-05-2-13-337 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,20	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,95	103	DOW-SADZ		
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,00	97	SAD-BRYŁ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
ODN-ZŁOŻ	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	0,75	94	SADZ 1R	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,60	94	SADZ 1R	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60	95	SADZ WIEL	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	0,40	94	SADZ 1R	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,05	94	SADZ 1R	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,05	95	SADZ WIEL	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ	
	HOD	Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Nowiny		05-05-2-13-341 -o -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
Nowiny			05-05-2-13-341 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,10	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	97	SAD-BRYŁ	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,00	94	SADZ 1R	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,30	94	SADZ 1R	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL	
Antoniów			05-05-2-12-309 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,30	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,70	94	SADZ 1R	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,70	94	SADZ 1R	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ	
Antoniów			05-05-2-12-315 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ	
ODN-ZRB	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,45	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,64	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,84	97	SAD-BRYŁ	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,45	94	SADZ 1R	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,35	95	SADZ WIEL	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,84	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,45	103	DOW-SADZ	
	Nowiny		05-05-2-13-322 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ	
	PIEL	Antoniów		05-05-2-12-263 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	107	KOSZ UA
		Antoniów		05-05-2-12-276 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		Antoniów		05-05-2-12-281 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
Antoniów			05-05-2-12-287 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA	
Antoniów			05-05-2-12-287 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,27	107	KOSZ UA	
Antoniów			05-05-2-12-287 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Antoniów	05-05-2-12-288 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,17	108	KOSZ UB	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-293 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,13	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-294 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC	
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB	
		Antoniów	05-05-2-12-300 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,48	107	KOSZ UA	
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	113	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-303 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-303 -o -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	113	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,74	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,35	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,31	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-306 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,50	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-306 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,36	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-307 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-307 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,74	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,03	108	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-311 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-311 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	113	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68	107	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-315 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	5,00	113	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,80	107	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,67	107	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-318 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,40	107	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,95	108	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,07	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,06	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,77	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-324 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,85	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-324 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-327 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,44	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,70	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,51	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,74	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,88	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,18	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,11	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,93	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,57	109	KOSZ UC
		Nowiny	05-05-2-13-343 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,93	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-346 -l -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,58	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-347 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-347 -j -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-348 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,67	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-348 -l -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-348 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,18	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-348 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-349 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,89	108	KOSZ UB
		Nowiny	05-05-2-13-349 -b -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,31	107	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-349 -i -99	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	113	PODK-FORM
		Nowiny	05-05-2-13-349 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
	Nowiny	05-05-2-13-349 -k -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	113	PODK-FORM	
	Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	108	KOSZ UB	
	Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	113	PODK-FORM	
	PIEL-POZ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386	GODZ RU8
	POPR	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,00	56	POP-TAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,60	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,40	98	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,50	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	98	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,80	98	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,50	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50	98	POP-BRYŁ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,50	51	WYK-TAL40
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	51	WYK-TAL40
		Nowiny	05-05-2-13-339 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50	98	POP-BRYŁ
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,50	51	WYK-TAL40
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	98	POP-BRYŁ
Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	5,00	51	WYK-TAL40		
Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ		
Nowiny	05-05-2-13-349 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ		
Nowiny	05-05-2-13-349 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ		
Nowiny	05-05-2-13-349 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	96	SADZ POP		
Nowiny	05-05-2-13-349 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	51	WYK-TAL40		
Nowiny	05-05-2-13-349 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ		
OCHRL	O-BOBRY	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-BOBRY	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,00	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,80	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,80	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	7,00	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,60	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	8,00	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,45	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	35,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	10,00	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,50	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	6,00	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,90	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	10,00	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	20,30	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN		
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	6,00	139	GRODZ-SN		
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,10	139	GRODZ-SN		
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN		
Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,85	139	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,90	145	GRODZ-DEM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,30	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-327 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-327 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-327 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-327 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,14	145	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	11,00	145	GRODZ-DEM
	Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,25	145	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	146	K GRODZEŃ
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Nowiny	05-05-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	200,00	133	SZUK-PĘDR
		Nowiny	05-05-2-13- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	200,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Nowiny	05-05-2-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	3,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	148	PORZ-SPAL
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukt.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
	O-SPAŁC	Nowiny	05-05-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukt.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-295 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-295 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,70	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
	Antoniów	05-05-2-12-310 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPAŁC	Antoniów	05-05-2-12-310 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-316 -c -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	4,00	120	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-316 -c -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,00	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-318 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-318 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,06	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,76	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,63	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PUL-RYJ	wyfl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
O-ZWRYJM	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,40	160	US PDRZ U	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	389	GODZ MH8	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	384	GODZ RH8	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,50	160	US PDRZ U	
OCHRP	P-BAZA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Nowiny	05-05-2-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	8,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Antoniów	05-05-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	165	DOZ DOG
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
Nowiny		05-05-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	165	DOZ DOG	
Nowiny		05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8	
Nowiny		05-05-2-13- - -	GODZNOG	Prace godzinowe w porze nocej	----	H	32,00	387	GODZNOG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Antoniów	05-05-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Antoniów	05-05-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Antoniów	05-05-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
		Nowiny	05-05-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	40,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	390	GODZ MH23
		Nowiny	05-05-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	10,00	156	NAPR-BUD
	OP-POZ	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	388	GODZ RH23
POZ	CP-P	Nowiny	05-05-2-13-348 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-348 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	1	CWD-P
	IB	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	673,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	673,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	934,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	934,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	133,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	559,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	559,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-344 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	534,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-344 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	534,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-345 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	158,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-345 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	158,00	1	CWD-P
	III AU	Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 107,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 107,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	841,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	841,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D
	POZ-P	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	385	GODZ PILA
Antoniów		05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8	
Nowiny		05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8	
Nowiny		05-05-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA	
Nowiny		05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8	
PR	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	1	CWD-P	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	217,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	217,00	2	CWD-D	
PTP	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	355,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	355,00	1	CWD-P	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	2	CWD-D	
PTW	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	1	CWD-P	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	1	CWD-P	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	1	CWD-P
	TPN	Nowiny	05-05-2-13-351 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-351 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-351 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-351 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-352 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-352 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-352 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-352 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
	TPP	Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	485,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	485,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	155,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-309 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-309 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-338 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
Nowiny		05-05-2-13-338 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D	
Nowiny	05-05-2-13-338 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D		
Nowiny	05-05-2-13-339 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	2	CWD-D		
Nowiny	05-05-2-13-339 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nowiny	05-05-2-13-339 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-339 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-340 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-340 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-346 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-346 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-348 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-348 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-348 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-348 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-349 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-349 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	2	CWD-D
	TWP	Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-312 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-312 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-327 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-327 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-335 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	153,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-335 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	153,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-336 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-336 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-349 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	1	CWD-P
Nowiny	05-05-2-13-349 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-CHŁODN	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żółdzi	----	KG	4 000,00	383	TERMO-NAS
	N-CZYSZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	600,00	384	GODZ RH8
	N-INNE	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	60,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	500,00	384	GODZ RH8
	N-LUSZ	N-CTWO	05-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	N-NASIONA	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	500,00	384	GODZ RH8
	N-POZ	N-CTWO	05-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	N-ZNDN	Nowiny	05-05-2-13- - -	ZB-NASOL	Zbiór nasion olszy	----	KG	3,00	382.01	ZB-NASOL
	N-ZNGOSP	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	400,00	377	ZB-NASBK
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	----	KG	15,00	378	ZB-NASBRZ
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	4 000,00	376	ZB-NASDB
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	13,00	379	ZB-NASLP
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	15,00	382	ZB-NASP
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZB-NASOL	Zbiór nasion olszy	----	KG	3,00	382.01	ZB-NASOL
	N-ZNPOZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	45,00	382	ZB-NASP
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	----	KG	3,00	381	ZB-NASWZ
	N-ZSDN	Marynopol	05-05-1-04-224 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Marynopol	05-05-1-04-224 -b -00	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	----	KG	150,00	361	N-ZSDNMD
		Marynopol	05-05-1-04-224 -b -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	----	SZT	5,00	375	ZB-OCENA
	N-ZSGOSP	Kotówka	05-05-1-01-45 -g -00	N-ZSGDNMD	Zbiór szyszek z GDN modrzew	----	KG	50,00	358.01	N-ZSGDNMD
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Marynopol	05-05-1-04- - -	N-ZSDNŚW	Zbiór szyszek z WDN świerk.	----	KG	300,00	360	N-ZSDNŚW
		Borów	05-05-1-06- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Irena	05-05-1-07- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Brzoza	05-05-2-10- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
	SEL-POZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
SZKL	SL-DESZCZ	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	260,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 098,00	384	GODZ RH8
	SL_KONT	KONTENER	19-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	66,00	288	DEZ-OPR
		KONTENER	19-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	19-01-23/01	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	20,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	19-01-23/01	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	----	H	240,00	340	PRZ-R<400
		KONTENER	19-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 870,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	19-01-23/01	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	1	TSZT	880,00	315	NAP-KONT
		KONTENER	19-01-23/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	11 900,00	338	PIEL-KON1
		KONTENER	19-01-23/01	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	880,00	340	PRZ-R<400
		KONTENER	19-01-23/01	SM-IG<400	Siew mech so,Św,Md cele do 400	1	TSZT	880,00	331	SM-IG<400
		KONTENER	19-01-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	45,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	19-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3 324,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	19-01-23/02	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	----	TSZT	1 600,00	315	NAP-KONT
KONTENER	19-01-23/02	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	1 600,00	320	SR-DB<400		
KONTENER	19-01-23/02	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napełn.sub	----	TSZT	0,20	306	SZK-NAPEŁ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	19-01-23/02	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	0,20	312	ZAŁ-DONT
	SL_NAW	LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	----	AR	80,00	217	NAW-MIND
		LEŚNA	21- - /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	200,00	275	PRZE-KOMR
		LEŚNA	21- - /	PRZES-R	przesiew.komp.z don./przen.raf	1	M3P	100,00	276	PRZES-R
		LEŚNA	21- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	2	M3P	100,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	21- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	2	HA	3,24	215	SIEW-NC
		LEŚNA	21- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	2	HA	1,50	216	SIEW-WAP
		LEŚNA	21- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	1	M3P	100,00	274	ZAŁ-KOMP
	SL_PIEL	LEŚNA	21- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00	288	DEZ-OPR
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	24,00	296	PIEL-NAM
		LEŚNA	21- - /	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	8,00	297	PRZEZ-NAM
		LEŚNA	21-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00	288	DEZ-OPR
		LEŚNA	21-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	24,00	296	PIEL-NAM
		LEŚNA	21-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	8,00	297	PRZEZ-NAM
		LEŚNA	21-02-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	50,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	21-02-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	50,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-02-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,20	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-02-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	1,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	21-02-23/01	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	68,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	21-02-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	34,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-02-23/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	390,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	21-02-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	36,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-02-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	21-02-23/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	390,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	21-02-23/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	36,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	21-03-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	20,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	21-03-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	20,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-03-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,20	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-03-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	1,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	21-03-23/01	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	78,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	21-03-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	39,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-03-23/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	390,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	21-03-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	40,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-03-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	21-03-23/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	390,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	21-03-23/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	40,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	21-04-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	50,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	21-04-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	50,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-04-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,56	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-04-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	1,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	21-04-23/01	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	82,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	21-04-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	41,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-04-23/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	390,00	222	PIEL-RN
LEŚNA		21-04-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	60,00	223	PIEL-RN1	
LEŚNA		21-04-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00	198	SPUL-C	
LEŚNA		21-04-23/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	132,00	210	SPUL-R	
LEŚNA	21-04-23/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	104,00	211	SPUL-R1		
LEŚNA	21-05-23/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	30,00	222	PIEL-RN		
LEŚNA	21-05-23/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	20,00	223	PIEL-RN1		
LEŚNA	21-05-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50	27	OPR-PSPAL		
LEŚNA	21-05-23/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	0,50	221	OPR-SC		
LEŚNA	21-05-23/01	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	38,00	228	OSŁ-ATM		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	21-05-23/01	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	19,00	229	OSL-REG
		LEŚNA	21-05-23/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	21-05-23/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	24,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-05-23/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	300,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	21-05-23/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	150,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	21-05-23/01	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	38,00	211	SPUL-R1
	SL-PODC	LEŚNA	21- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	2	AR	81,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	21- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	----	H	50,00	204	WYOR-CS
	SL_POZ	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5 120,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	19- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	1	TSZT	45,00	355	MYC-KONT
		KONTENER	19- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,28	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	48,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	350,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	3,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21- - /	OSL-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	332,00	228	OSL-ATM
		LEŚNA	21- - /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	10,00	275	PRZE-KOMR
		LEŚNA	21- - /	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzudem	----	AR	3,50	295	SIEW-PRC
		LEŚNA	21- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	1	M3P	50,00	274	ZAŁ-KOMP
		LEŚNA	21- - /	ZAŁ-T	załad.rozład.komp.torf ręcznie	1	M3P	50,00	272	ZAŁ-T
	SL-PRZECH	KONTENER	19- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	18,00	288	DEZ-OPR
		KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	400,00	384	GODZ RH8
	SL_UPR	LEŚNA	21- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	1 122,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	21- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	150,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	21- - /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	298,00	290	GRAB-WYR
		LEŚNA	21- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	374,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	21- - /	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	----	AR	20,00	294	SIEW-CRC
		LEŚNA	21- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	90,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	21- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	2	AR	1 122,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	21- - /	SPUL-UC	spulchn.gleby na uprawach	2	HA	2,98	80	SPUL-UC
		LEŚNA	21- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóka szkółka	2	AR	180,00	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	21- - /	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	----	AR	20,00	293	WYC-RR
		LEŚNA	21- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	----	AR	298,00	227	WYW-GRZ
	SL_WIEL	LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	50,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	21- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	20,00	234	SZK-WR
	SL_WYJM	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 900,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	19- - /	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	----	H	100,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	19- - /	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	50,00	132	MO-SSP
		KONTENER	19- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	2 000,00	350	SORT-KON1
		KONTENER	19- - /	ZAB-REPSZ	Zab. rep. em. sadz. kontenery	----	TSZT	400,00	354	ZAB-REPSZ
		LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	128,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	60,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	440,00	244	WYJ 2-3L
LEŚNA		21- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R	
LEŚNA		21- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	600,00	279	WIĄZ-PE	
LEŚNA		21- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R	
LEŚNA		21- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	100,00	243	WYJ 1R	
LEŚNA		21- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	2	TSZT	60,00	244	WYJ 2-3L	
LEŚNA		21- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	60,00	244	WYJ 2-3L	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	21- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	440,00	244	WYJ 2-3L		
		LEŚNA	21- - /	WYJ-FORM	wyj.szkołk.wielolat.formo.korz	1	TSZT	360,00	246	WYJ WFORM		
		LEŚNA	21- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	160,00	255	ŻEL-1		
		LEŚNA	21- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	440,00	256	ŻEL-2		
	SL_WYS	LEŚNA	21-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00	288	DEZ-OPR		
		LEŚNA	21-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	384	GODZ RH8		
		LEŚNA	21-01-23/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	8,00	290	GRAB-WYR		
		LEŚNA	21-01-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	8,00	266	SIEW-R		
		LEŚNA	21-01-23/01	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	100,00	284	ZAL-SUB		
		LEŚNA	21-02-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8		
		LEŚNA	21-02-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8		
		LEŚNA	21-02-23/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	34,00	277	GRAB-R		
		LEŚNA	21-02-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	34,00	266	SIEW-R		
		LEŚNA	21-02-23/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	34,00	208	WYC-SC		
		LEŚNA	21-02-23/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	34,00	212	ZB-KAM		
		LEŚNA	21-03-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8		
		LEŚNA	21-03-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	22,00	384	GODZ RH8		
		LEŚNA	21-03-23/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	39,00	277	GRAB-R		
		LEŚNA	21-03-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	39,00	266	SIEW-R		
		LEŚNA	21-03-23/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	39,00	208	WYC-SC		
		LEŚNA	21-03-23/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	39,00	212	ZB-KAM		
		LEŚNA	21-04-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8		
		LEŚNA	21-04-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	22,00	384	GODZ RH8		
		LEŚNA	21-04-23/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	41,00	277	GRAB-R		
		LEŚNA	21-04-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	41,00	266	SIEW-R		
		LEŚNA	21-04-23/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	41,00	208	WYC-SC		
		LEŚNA	21-04-23/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	41,00	212	ZB-KAM		
		LEŚNA	21-05-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8		
		LEŚNA	21-05-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8		
		LEŚNA	21-05-23/01	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	19,00	277	GRAB-R		
		LEŚNA	21-05-23/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	19,00	266	SIEW-R		
		LEŚNA	21-05-23/01	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	19,00	208	WYC-SC		
		LEŚNA	21-05-23/01	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	19,00	212	ZB-KAM		
		UT-SZKÓŁ	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8	
			KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
		UTRZ	UT-TURYST	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
				Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,32	19	WPOD-N
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,10	19	WPOD-N
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,70	19	WPOD-N
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,75	19	WPOD-N
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,70	19	WPOD-N
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,45	19	WPOD-N
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,30	19	WPOD-N
		Stawki	05-05-2-08-17 -l -99	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,20	19	WPOD-N
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -99	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,86	19	WPOD-N
		Stawki	05-05-2-08-38 -b -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,99	19	WPOD-N
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,23	19	WPOD-N
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,02	19	WPOD-N
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,62	19	WPOD-N
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,65	19	WPOD-N
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,20	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,48	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,59	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,78	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-316 -c -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,65	21	WPOD-BN
Nowiny	05-05-2-13-329 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,23	21	WPOD-BN		
ŁR	D-UPRL	N-CTWO	05-05- - - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	4,00	188	ŁR-KOSZR
POZ	IB	Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	530,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	530,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	718,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	718,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	425,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	425,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 102,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 102,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	545,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	545,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	796,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	796,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	434,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	434,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-20 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Stawki	05-05-2-08-38 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	488,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	488,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-110 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	219,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	219,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	138,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	138,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	76,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
	Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	233,00	2	CWD-D	
	Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D	
	Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	233,00	2	CWD-D	
	Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-316 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	781,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-316 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-316 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	781,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-316 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-329 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	823,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-329 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-329 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	823,00	2	CWD-D	
	Nowiny	05-05-2-13-329 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	2	CWD-D	
	III AU	Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 108,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	244,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 108,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	244,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	428,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	III AU	Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	428,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	984,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	984,00	1	CWD-P
	TPP	Świeciechów	05-05-1-02-111 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	381,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-111 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	381,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	275,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	275,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	196,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	196,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-306 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-320 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	486,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-320 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-320 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	486,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-320 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-342 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	290,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-342 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	290,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-360 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-360 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Brzoza	05-05-2-10-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	154,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	154,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	239,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	239,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	121,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	121,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-201 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-201 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00	2	CWD-D
	Antoniów	05-05-2-12-297 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
	TWP	Chwałowice	05-05-2-11-260 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	460,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-260 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	460,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
MA-PORZ		Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,54	15	ROZDR-PDR
		Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,97	14	ROZDR-PP
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,36	14	ROZDR-PP
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,39	14	ROZDR-PP
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,18	14	ROZDR-PP
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,67	14	ROZDR-PP
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,43	14	ROZDR-PP
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,50	14	ROZDR-PP
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,10	14	ROZDR-PP
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,84	14	ROZDR-PP
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,68	14	ROZDR-PP
	Irena	05-05-1-07-242 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,91	14	ROZDR-PP	
	Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,56	14	ROZDR-PP	
HOD	ODN-GLEB	Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,27	71	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	11,14	71	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	22,88	71	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	16,67	71	WYK-P5GCP
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,44	67	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,91	67	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,14	67	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,78	67	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,00	67	WYK-PASCZ
		Borów	05-05-1-06-369 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,28	67	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,40	67	WYK-PASCZ
	Irena	05-05-1-07-206 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	2,80	77	WYK WAŁK	
	Irena	05-05-1-07-242 -c -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,20	67	WYK-PASCZ	
	Irena	05-05-1-07-242 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	8,40	77	WYK WAŁK	
	Irena	05-05-1-07-242 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,40	67	WYK-PASCZ	
	Irena	05-05-1-07-242 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	3,90	77	WYK WAŁK	
	Stawki	05-05-2-08-15 -j -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,64	67	WYK-PASCZ	
	Stawki	05-05-2-08-17 -l -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,66	67	WYK-PASCZ	
	Stawki	05-05-2-08-20 -f -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,39	67	WYK-PASCZ	
	Stawki	05-05-2-08-38 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,60	67	WYK-PASCZ	
	Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,99	67	WYK-PASCZ	
	Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	11,89	77	WYK WAŁK	
	Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,66	68	WYK-PA5CZ	
	Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	5,07	77	WYK WAŁK	
	Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	4,45	77	WYK WAŁK	
	Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	1,25	77	WYK WAŁK	
	Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,26	67	WYK-PASCZ	
	Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	3,60	77	WYK WAŁK	
	Budy	05-05-2-09-102 -b -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,30	68	WYK-PA5CZ	
	Budy	05-05-2-09-102 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	16,00	77	WYK WAŁK	
	Budy	05-05-2-09-104 -f -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,30	68	WYK-PA5CZ	
	Budy	05-05-2-09-104 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	7,30	77	WYK WAŁK	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	7,14	77	WYK WAŁK	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -l -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,87	67	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,13	67	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,07	67	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,80	67	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,13	67	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,00	67	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	7,14	67	WYK-PASCZ	
Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,33	67	WYK-PASCZ		
Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,40	67	WYK-PASCZ		
Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,80	67	WYK-PASCZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-GLEB	Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	9,00	68	WYK-PA5CZ	
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,00	67	WYK-PASCZ	
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	1,30	77	WYK WAŁK	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,50	67	WYK-PASCZ	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	5,30	77	WYK WAŁK	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,70	67	WYK-PASCZ	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	3,30	77	WYK WAŁK	
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	5,20	77	WYK WAŁK	
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	23,30	77	WYK WAŁK	
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	20,80	77	WYK WAŁK	
	ODN-ZŁOŻ	Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	10,05	70	WYK-POGCZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	20,54	70	WYK-POGCZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	6,70	71	WYK-P5GCP	
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,97	71	WYK-P5GCP	
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	24,99	70	WYK-POGCZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	17,00	70	WYK-POGCZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	9,27	70	WYK-POGCZ	
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	7,67	70	WYK-POGCZ	
		Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	30,00	68	WYK-PA5CZ	
		Marynopol	05-05-1-04-195 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,40	68	WYK-PA5CZ	
		Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,50	68	WYK-PA5CZ	
		Marynopol	05-05-1-04-221 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	17,30	68	WYK-PA5CZ	
		Marynopol	05-05-1-04-244 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	19,00	68	WYK-PA5CZ	
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,80	67	WYK-PASCZ	
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,34	67	WYK-PASCZ	
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,20	67	WYK-PASCZ	
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	1	KMTR	20,50	77	WYK WAŁK	
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	11,80	67	WYK-PASCZ	
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,30	67	WYK-PASCZ	
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,20	67	WYK-PASCZ	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,00	68	WYK-PA5CZ	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,00	77	WYK WAŁK	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	18,20	68	WYK-PA5CZ	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	1,00	77	WYK WAŁK	
		ODN-ZRB	Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	3,62	70	WYK-POGCZ
			Borów	05-05-1-06-287 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,94	67	WYK-PASCZ
			Borów	05-05-1-06-368 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,74	67	WYK-PASCZ
			Borów	05-05-1-06-368 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,28	67	WYK-PASCZ
	Borów		05-05-1-06-374 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,74	67	WYK-PASCZ	
	Irena		05-05-1-07-327 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,80	67	WYK-PASCZ	
	Chwałowice		05-05-2-11-223 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,90	67	WYK-PASCZ	
PBD-WPG	Nowiny	05-05-2-13-316 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,33	67	WYK-PASCZ		
	Nowiny	05-05-2-13-329 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,53	67	WYK-PASCZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.