

Załącznik nr 3.1. do SWZ

"Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba roku 2022."

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	BERÓWKA	05-03-1-01-112 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,45
		BERÓWKA	05-03-1-01-113 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,11
		BERÓWKA	05-03-1-01-115 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,79
		BERÓWKA	05-03-1-01-118 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,18
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,30
		BERÓWKA	05-03-1-01-152 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,02
		BERÓWKA	05-03-1-01-15 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,16
		BERÓWKA	05-03-1-01-15 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	4,59
		BERÓWKA	05-03-1-01-80 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,05
	CW	BERÓWKA	05-03-1-01-144 -c -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,23
		BERÓWKA	05-03-1-01-152 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,39
		BERÓWKA	05-03-1-01-50 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,65
		BERÓWKA	05-03-1-01-50 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,84
		BERÓWKA	05-03-1-01-86 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,45
		BERÓWKA	05-03-1-01-87 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,16
	H-POZ	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	BERÓWKA	05-03-1-01-109 -g -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	23,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-109 -g -99	WPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,43
		BERÓWKA	05-03-1-01-109 -g -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,43
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	12,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -99	WPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	0,90
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	0,90
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	9,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -b -00	WPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	2,49
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	2,49
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -b -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	27,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -b -99	WPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	0,80
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	0,80
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -d -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	45,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -d -99	WPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	1,84
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	1,84
	ODN-GLEB	BERÓWKA	05-03-1-01-109 -g -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	16,21
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	6,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	16,61
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	5,34
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -d -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	4	KMTR	12,27
	ODN-ZŁOŻ	BERÓWKA	05-03-1-01-117 -g -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,85
		BERÓWKA	05-03-1-01-117 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,85
		BERÓWKA	05-03-1-01-117 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,85
		BERÓWKA	05-03-1-01-117 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,85
		BERÓWKA	05-03-1-01-123 -f -00	DOL-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	36,32
		BERÓWKA	05-03-1-01-123 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	36,32
		BERÓWKA	05-03-1-01-123 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	36,32
		BERÓWKA	05-03-1-01-123 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	36,32

HOD

ODN-ZRB	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,84
	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,34
	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,84
	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,84
	BERÓWKA	05-03-1-01-124 -h -00	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,65
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,15
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,15
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,65
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,60
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,95
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	9,60
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,35
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
	BERÓWKA	05-03-1-01-140 -d -00	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,00
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	6,00
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,16
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,91
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	4,16
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,16
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
PIEL	BERÓWKA	05-03-1-01-109A -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,23
	BERÓWKA	05-03-1-01-109A -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
	BERÓWKA	05-03-1-01-115 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,27
	BERÓWKA	05-03-1-01-119 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,98
	BERÓWKA	05-03-1-01-119 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,80
	BERÓWKA	05-03-1-01-120 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,21
	BERÓWKA	05-03-1-01-122 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,13
	BERÓWKA	05-03-1-01-130 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,58
	BERÓWKA	05-03-1-01-132 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,99
	BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,03
	BERÓWKA	05-03-1-01-137 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,62
	BERÓWKA	05-03-1-01-145 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-145 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,73
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,17
	BERÓWKA	05-03-1-01-146 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,87
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,05
	BERÓWKA	05-03-1-01-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,18
	BERÓWKA	05-03-1-01-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,39
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,16
	BERÓWKA	05-03-1-01-39 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,59
	BERÓWKA	05-03-1-01-43 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,51
	BERÓWKA	05-03-1-01-49 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	BERÓWKA	05-03-1-01-71 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,22
	BERÓWKA	05-03-1-01-86 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10

	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,39
POPR	BERÓWKA	05-03-1-01-109A -a -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-109A -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-109A -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-109A -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-116 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
	BERÓWKA	05-03-1-01-116 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
	BERÓWKA	05-03-1-01-116 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,20
	BERÓWKA	05-03-1-01-116 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,49
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,71
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22
	BERÓWKA	05-03-1-01-121 -g -00	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
	BERÓWKA	05-03-1-01-138 -d -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,99
	BERÓWKA	05-03-1-01-138 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,99
	BERÓWKA	05-03-1-01-138 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,99
	BERÓWKA	05-03-1-01-138 -d -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,99
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,01
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,26
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,26
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,01
	BERÓWKA	05-03-1-01-147 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,61
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,49
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,10
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61
	BERÓWKA	05-03-1-01-20 -d -00	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,08
	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,49
	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,57
	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,57
	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,08
	BERÓWKA	05-03-1-01-89 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49

OCHRL	O-BOBRY	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	O-BUDKIN	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	15,00
	O-GRODZN	BERÓWKA	05-03-1-01-146	-g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-146	-g -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	6,30
		BERÓWKA	05-03-1-01-146	-g -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	165,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-146	-h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-146	-h -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	4,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-146	-h -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	110,00
	O-GRODZR	BERÓWKA	05-03-1-01-41	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-41	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,80
		BERÓWKA	05-03-1-01-71	-h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-71	-h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-73B	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-73B	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,40
		BERÓWKA	05-03-1-01-87	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-87	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	17,90
	O-GRODZS	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	800,00
	O-POZ	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	BERÓWKA	05-03-1-01-109	-g -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	16,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-133	-b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	6,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-145	-b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	16,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148	-b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	5,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148	-d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	12,00
	O-PROGNŚ	BERÓWKA	05-03-1-01-109	-b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-111	-c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-124	-d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-127	-g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-141	-c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-145	-d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-149	-b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-78	-a -02	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-87	-c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
	O-SCHRONN	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	2,00
	O-SCHRONS	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-SPALGAŁ	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZWWTÓRK	BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00

OCHRP	P-INNE	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75
	P-POŻAR	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	80,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	UT-WODA	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	IB	BERÓWKA	05-03-1-01-109 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-109 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	456,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-148 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	456,00
	IVD	BERÓWKA	05-03-1-01-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	342,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	342,00
	POZ-P	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	PTP	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1087,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1087,00
	PTW	BERÓWKA	05-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		BERÓWKA	05-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-115 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-115 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-116 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-116 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-126 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-126 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-128 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-131 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-131 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-133 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	191,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	191,00

POZ	TPP	BERÓWKA	05-03-1-01-135 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
	TWP	BERÓWKA	05-03-1-01-130 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-130 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-131 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-131 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-136 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-78 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		BERÓWKA	05-03-1-01-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	JADACHY	05-03-1-02-216 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,78
		JADACHY	05-03-1-02-220 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,16
		JADACHY	05-03-1-02-238 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,02
		JADACHY	05-03-1-02-268 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,50
		JADACHY	05-03-1-02-271 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,74
		JADACHY	05-03-1-02-273 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,63
	CW	JADACHY	05-03-1-02-252 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,33
	H-POZ	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,44
		JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,44
		JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,28
		JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,28
		JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,29
		JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,29
	ODN-GLEB	JADACHY	05-03-1-02-280 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,13
		JADACHY	05-03-1-02-280 -b -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,35
	ODN-ZŁOŻ	JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,84
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,92
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,98
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,84
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,94
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,84
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,98
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,29
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	11,29
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,40
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,29
	ODN-ZRB	JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,84
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,63
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,58
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,05
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,84
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,21
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,53
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	6,67
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,84
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63
		JADACHY	05-03-1-02-234 -b -99	ZAL-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,58
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,13
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,12
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,99
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,24
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,13
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,11
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,13
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,12
		JADACHY	05-03-1-02-280 -h -99	ZAL-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,99
	PIEL	JADACHY	05-03-1-02-220 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,62
		JADACHY	05-03-1-02-227 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,77
		JADACHY	05-03-1-02-229 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,31
		JADACHY	05-03-1-02-238 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,37
		JADACHY	05-03-1-02-239 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,42
		JADACHY	05-03-1-02-241 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		JADACHY	05-03-1-02-244 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,47
		JADACHY	05-03-1-02-246 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
		JADACHY	05-03-1-02-246 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,80
		JADACHY	05-03-1-02-252 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36
		JADACHY	05-03-1-02-254 -h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,92
		JADACHY	05-03-1-02-256 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,49

	JADACHY	05-03-1-02-256	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,08
		05-03-1-02-256	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
		05-03-1-02-260	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,49
		05-03-1-02-260	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,18
		05-03-1-02-269	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,58
		05-03-1-02-272	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,89
		05-03-1-02-273	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,53
		05-03-1-02-274	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,21
	POPR	05-03-1-02-246	-d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,41
		05-03-1-02-246	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,41
		05-03-1-02-246	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielot.w jamkę w popr	3	TSZT	2,41
		05-03-1-02-246	-d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,41
	O-BUDKIN	JADACHY	05-03-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	JADACHY	05-03-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,60
		JADACHY	05-03-1-02-260 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	11,50
		JADACHY	05-03-1-02-275 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	2	SZT	390,00
	O-GRODZR	JADACHY	05-03-1-02-219 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-219 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,80
	O-GRODZS	JADACHY	05-03-1-02- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00
	O-POZ	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGND	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	220,00
	O-PROGNG	JADACHY	05-03-1-02-250 -d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	16,00
		JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	9,00
		JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	8,00
		JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	8,00
		JADACHY	05-03-1-02-279 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	15,00
		JADACHY	05-03-1-02-279 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	9,00
		JADACHY	05-03-1-02-280 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	22,00

OCHRL	O-PROGNS	JADACHY	05-03-1-02-226 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-228 -b -02	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-237 -b -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-240 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-245 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-246 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-248 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-252 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-261 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-262 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-263 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-269 -b -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-278 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-278 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-279 -a -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-280 -b -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SCHRONN	JADACHY	05-03-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. legg. i schr. nietop	1	SZT	1,00
	O-SCHRONS	JADACHY	05-03-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAŁ	JADACHY	05-03-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalenie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZGRYZC	JADACHY	05-03-1-02-241 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-241 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55
		JADACHY	05-03-1-02-244 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-244 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66
		JADACHY	05-03-1-02-260 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-260 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,84
		JADACHY	05-03-1-02-273 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		JADACHY	05-03-1-02-273 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26
	O-ZWWTÓRK	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
OCHRP	P-INNE	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	JADACHY	05-03-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,80
	P-POŻAR	JADACHY	05-03-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	IB	JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		JADACHY	05-03-1-02-252 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	IIIA	JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00
		JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00
		JADACHY	05-03-1-02-276 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00

IIIAU	JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00
	JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00
	JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00
	JADACHY	05-03-1-02-275 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00
POZ-P	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
	JADACHY	05-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	JADACHY	05-03-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
PR	JADACHY	05-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
	JADACHY	05-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
PTP	JADACHY	05-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	680,00
	JADACHY	05-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	680,00
PTW	JADACHY	05-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	JADACHY	05-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	JADACHY	05-03-1-02-217 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	JADACHY	05-03-1-02-217 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	JADACHY	05-03-1-02-221 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
	JADACHY	05-03-1-02-221 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
	JADACHY	05-03-1-02-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
	JADACHY	05-03-1-02-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
	JADACHY	05-03-1-02-225 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
	JADACHY	05-03-1-02-225 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
	JADACHY	05-03-1-02-231 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
	JADACHY	05-03-1-02-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	JADACHY	05-03-1-02-231 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
	JADACHY	05-03-1-02-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	JADACHY	05-03-1-02-234 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	JADACHY	05-03-1-02-234 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	JADACHY	05-03-1-02-234 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
	JADACHY	05-03-1-02-234 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	JADACHY	05-03-1-02-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
	JADACHY	05-03-1-02-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
	JADACHY	05-03-1-02-247 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	JADACHY	05-03-1-02-252 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00

POZ

TPP

JADACHY	05-03-1-02-252	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
JADACHY	05-03-1-02-253	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
JADACHY	05-03-1-02-253	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
JADACHY	05-03-1-02-256	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
JADACHY	05-03-1-02-256	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
JADACHY	05-03-1-02-258	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
JADACHY	05-03-1-02-264	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
JADACHY	05-03-1-02-264	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
JADACHY	05-03-1-02-264	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
JADACHY	05-03-1-02-264	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
JADACHY	05-03-1-02-273	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
JADACHY	05-03-1-02-273	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
JADACHY	05-03-1-02-275	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
JADACHY	05-03-1-02-276	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00
JADACHY	05-03-1-02-276	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
JADACHY	05-03-1-02-276	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00
JADACHY	05-03-1-02-276	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00

TWP	JADACHY	05-03-1-02-220 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
	JADACHY	05-03-1-02-220 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	JADACHY	05-03-1-02-220 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00
	JADACHY	05-03-1-02-220 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	JADACHY	05-03-1-02-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00
	JADACHY	05-03-1-02-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00
	JADACHY	05-03-1-02-257 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	JADACHY	05-03-1-02-257 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	JADACHY	05-03-1-02-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00
	JADACHY	05-03-1-02-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	JADACHY	05-03-1-02-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00
	JADACHY	05-03-1-02-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	KRAWCE	05-03-1-03-103 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	3,20
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,74
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,07
		KRAWCE	05-03-1-03-22 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	3,00
		KRAWCE	05-03-1-03-25 -b -99	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,76
		KRAWCE	05-03-1-03-25 -j -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,46
		KRAWCE	05-03-1-03-30 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	3,26
		KRAWCE	05-03-1-03-30 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,08
		KRAWCE	05-03-1-03-30 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/litś 1 zab	3	HA	1,20
		KRAWCE	05-03-1-03-53 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,37
		KRAWCE	05-03-1-03-53 -f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,50
		KRAWCE	05-03-1-03-53 -m -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	0,63
		KRAWCE	05-03-1-03-58 -k -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,71
		KRAWCE	05-03-1-03-69 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,50
	CW	KRAWCE	05-03-1-03-58 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,29
		KRAWCE	05-03-1-03-58 -h -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,48
		KRAWCE	05-03-1-03-62 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,98
		KRAWCE	05-03-1-03-63 -f -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,87
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,14
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,58
		KRAWCE	05-03-1-03-68 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,91
		KRAWCE	05-03-1-03-69 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/litś	4	HA	1,23
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -c -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,98
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -d -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,75
	H-POZ	KRAWCE	05-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	KRAWCE	05-03-1-03-61 -a -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,40
		KRAWCE	05-03-1-03-61 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	3,40
		KRAWCE	05-03-1-03-70 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,19
		KRAWCE	05-03-1-03-70 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	1,19
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,87
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,87
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,45
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -d -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,45
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,02
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,02
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,42
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,42
		KRAWCE	05-03-1-03-91 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,30
		KRAWCE	05-03-1-03-91 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,30
		KRAWCE	05-03-1-03-98 -b -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,72
		KRAWCE	05-03-1-03-98 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,72
		KRAWCE	05-03-1-03-9 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,94
		KRAWCE	05-03-1-03-9 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	4	HA	0,95
	NAT-WPG	KRAWCE	05-03-1-03-61 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,68
		KRAWCE	05-03-1-03-98 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,14
	ODN-GLB	KRAWCE	05-03-1-03-70 -a -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	4	KMTR	7,94
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,14
		KRAWCE	05-03-1-03-90 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,81
		KRAWCE	05-03-1-03-91 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,67

HOD

ODN-ZRB	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,95
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,93
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,93
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,81
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	10,95
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,86
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,95
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,93
	KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -99	ZAL-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,93
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,71
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,27
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,98
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,71
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,27
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,71
	KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,27
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,79
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,79
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,58
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,58
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,79
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	ZAL-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,79
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,04
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,04
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,04
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,64
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,64
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,64
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,64
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,23
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,23
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,23
	KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,07
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,07
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,07
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,07
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,99
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,99
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,99
	KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,99
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,92
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,96
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,96
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,84
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,92
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,92
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,92
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	ZAL-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,48
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,74
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,74
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,96
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,48
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,48
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,48
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	ZAL-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,61
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,11
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,11
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,83
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	17,61
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,22
	KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,61

		KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,11
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,11
	PIEL	KRAWCE	05-03-1-03-100 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,64
		KRAWCE	05-03-1-03-100 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,77
		KRAWCE	05-03-1-03-105 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		KRAWCE	05-03-1-03-21A -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,94
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,83
		KRAWCE	05-03-1-03-23 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,43
		KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,24
		KRAWCE	05-03-1-03-29 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,18
		KRAWCE	05-03-1-03-29 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,92
		KRAWCE	05-03-1-03-30 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,55
		KRAWCE	05-03-1-03-31 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,51
		KRAWCE	05-03-1-03-52 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,06
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		KRAWCE	05-03-1-03-62 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,37
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,90
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,75
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,03
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,28
		KRAWCE	05-03-1-03-67 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,94
		KRAWCE	05-03-1-03-67 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,86
		KRAWCE	05-03-1-03-70 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,17
		KRAWCE	05-03-1-03-7 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,67
		KRAWCE	05-03-1-03-8 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,32
		KRAWCE	05-03-1-03-8 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,61
		KRAWCE	05-03-1-03-93 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
		KRAWCE	05-03-1-03-96 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,02
		KRAWCE	05-03-1-03-96 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		KRAWCE	05-03-1-03-97 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,71
		KRAWCE	05-03-1-03-98 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
	PIEL-POZ	KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,81
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
		KRAWCE	05-03-1-03-55 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
		KRAWCE	05-03-1-03-55 -g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
		KRAWCE	05-03-1-03-55 -k -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,05
	POPR	KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-68 -i -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07
		KRAWCE	05-03-1-03-68 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,07
		KRAWCE	05-03-1-03-68 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielot.w jamkę w popr	1	TSZT	0,07
		KRAWCE	05-03-1-03-68 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,07

	O-BUDKIN	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	30,00
	O-GRODZR	KRAWCE	05-03-1-03-108	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		KRAWCE	05-03-1-03-108	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,50
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,95
	O-GRODZS	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	300,00
	O-POZ	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGND	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGNG	KRAWCE	05-03-1-03-103	-b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00
		KRAWCE	05-03-1-03-22	-c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	19,00
		KRAWCE	05-03-1-03-23	-g -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	3,00
		KRAWCE	05-03-1-03-23	-i -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00
		KRAWCE	05-03-1-03-24	-a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	16,00
		KRAWCE	05-03-1-03-24	-f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	8,00
		KRAWCE	05-03-1-03-53	-k -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	19,00
		KRAWCE	05-03-1-03-58	-a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00
		KRAWCE	05-03-1-03-58	-h -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	21,00
		KRAWCE	05-03-1-03-60	-h -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	14,00
		KRAWCE	05-03-1-03-70	-a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	7,00
		KRAWCE	05-03-1-03-95	-a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	15,00
		KRAWCE	05-03-1-03-97	-d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	6,00
		KRAWCE	05-03-1-03-97	-h -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	6,00
	O-PROGNS	KRAWCE	05-03-1-03-101	-b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-102	-a -98	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-104	-i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-105	-b -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-25	-g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54	-a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-55	-h -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-56	-f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-58	-c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59	-b -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-64	-b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-66	-b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-8	-f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-91	-g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-93	-f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-95	-i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-97	-g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-99	-f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SCHRONN	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	1,00
	O-SCHRONS	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
	O-SPALGAŁ	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00

OCHRL	O-ZGRYZC	KRAWCE	05-03-1-03-103 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-103 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,66
		KRAWCE	05-03-1-03-105 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-105 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,69
		KRAWCE	05-03-1-03-21A -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-21A -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34
		KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-21A -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,49
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,60
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-21 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,44
		KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-26 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,78
		KRAWCE	05-03-1-03-29 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-29 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50
		KRAWCE	05-03-1-03-29 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-29 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,15
		KRAWCE	05-03-1-03-30 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-30 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,47
		KRAWCE	05-03-1-03-31 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-31 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20
		KRAWCE	05-03-1-03-52 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,64
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,54
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54 -p -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99
		KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,63
		KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		KRAWCE	05-03-1-03-62 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-62 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,87
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,30
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-66 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28
		KRAWCE	05-03-1-03-97 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-97 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58
	O-ZWRYJM	KRAWCE	05-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		KRAWCE	05-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		KRAWCE	05-03-1-03- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	10,00
	O-ZWWTÓRK	KRAWCE	05-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		KRAWCE	05-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		KRAWCE	05-03-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

OCHRP	P-INNE	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	14,43
	P-POŻAR	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	100,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	IB	KRAWCE	05-03-1-03-61	-a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	941,00
		KRAWCE	05-03-1-03-61	-a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		KRAWCE	05-03-1-03-61	-a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	941,00
		KRAWCE	05-03-1-03-61	-a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	685,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	685,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	681,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	681,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	767,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	767,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	IIIAU	KRAWCE	05-03-1-03-91	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	456,00
		KRAWCE	05-03-1-03-91	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	456,00
		KRAWCE	05-03-1-03-98	-b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	810,00
		KRAWCE	05-03-1-03-98	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	810,00
	IIIB	KRAWCE	05-03-1-03-9	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00
	POZ-P	KRAWCE	05-03-1-03-70	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	304,00
		KRAWCE	05-03-1-03-70	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	304,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
	PR	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00
	PRZEST	KRAWCE	05-03-1-03-54	-i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54	-i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54	-k -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54	-k -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54	-p -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		KRAWCE	05-03-1-03-54	-p -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59	-b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59	-b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59	-h -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		KRAWCE	05-03-1-03-59	-h -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		KRAWCE	05-03-1-03-62	-d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		KRAWCE	05-03-1-03-62	-d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		KRAWCE	05-03-1-03-97	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		KRAWCE	05-03-1-03-97	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00

POZ	PTP	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	670,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	670,00
	PTW	KRAWCE	05-03-1-03-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		KRAWCE	05-03-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	TPP	KRAWCE	05-03-1-03-27	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		KRAWCE	05-03-1-03-27	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		KRAWCE	05-03-1-03-27	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		KRAWCE	05-03-1-03-27	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		KRAWCE	05-03-1-03-27	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		KRAWCE	05-03-1-03-27	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		KRAWCE	05-03-1-03-31	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		KRAWCE	05-03-1-03-31	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		KRAWCE	05-03-1-03-69	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		KRAWCE	05-03-1-03-69	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00
		KRAWCE	05-03-1-03-90	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		KRAWCE	05-03-1-03-95	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		KRAWCE	05-03-1-03-95	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		KRAWCE	05-03-1-03-95	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		KRAWCE	05-03-1-03-95	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		KRAWCE	05-03-1-03-98	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		KRAWCE	05-03-1-03-98	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		KRAWCE	05-03-1-03-98	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		KRAWCE	05-03-1-03-98	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		KRAWCE	05-03-1-03-9	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	TWP	KRAWCE	05-03-1-03-22	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		KRAWCE	05-03-1-03-22	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		KRAWCE	05-03-1-03-30	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		KRAWCE	05-03-1-03-30	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		KRAWCE	05-03-1-03-30	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		KRAWCE	05-03-1-03-30	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		KRAWCE	05-03-1-03-32	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		KRAWCE	05-03-1-03-32	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		KRAWCE	05-03-1-03-35	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		KRAWCE	05-03-1-03-35	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
		KRAWCE	05-03-1-03-65	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		KRAWCE	05-03-1-03-69	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		KRAWCE	05-03-1-03-69	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-INNE	N-CTWO	05-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		N-CTWO	05-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	N-ZNGOSP	N-CTWO	05-03- - - - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	24,60
		N-CTWO	05-03- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1200,00
		N-CTWO	05-03- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	4,50
		N-CTWO	05-03- - - - -	ZB-NASOL	zbiór nasion olszy	-----	KG	15,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	05-03- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	10,70
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	145,50
		LEŚNA	01-03- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	212,50
	SL_NAW	LEŚNA	01-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	150,14
		LEŚNA	01-01- /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	51,40
		LEŚNA	01-03- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	65,69
		LEŚNA	01-03- /	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręczn.	1	AR	87,00
	SL_PIEL	LEŚNA	01-01- /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	64,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	14,00
		LEŚNA	01-01- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	221,20
		LEŚNA	01-01- /	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	481,45
		LEŚNA	01-01- /	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	52,80
		LEŚNA	01-01- /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	51,40
		LEŚNA	01-01- /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	686,51
		LEŚNA	01-01- /	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	52,80
		LEŚNA	01-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	66,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	4,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	32,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	16,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		LEŚNA	01-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	30,80
		LEŚNA	01-03- /	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	440,53
		LEŚNA	01-03- /	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	88,00
		LEŚNA	01-03- /	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	6,00
		LEŚNA	01-03- /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	2	AR	535,49
		LEŚNA	01-03- /	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	2	AR	88,00
		LEŚNA	01-03- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	50,00
	SL_POZ	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	439,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	78,00
		LEŚNA	01-01- /	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	25,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	800,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	72,00
		LEŚNA	01-03- /	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	7,00
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	1045,96
		LEŚNA	01-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	287,54
		LEŚNA	01-03- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	705,24
		LEŚNA	01-03- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	176,31
	SL_UPR	LEŚNA	01-01- /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	1	AR	20,00
		LEŚNA	01-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	51,40
		LEŚNA	01-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	102,80
		LEŚNA	01-03- /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	2	AR	77,80
		LEŚNA	01-03- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	93,00
		LEŚNA	01-03- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	186,00
	SL_WIEL	LEŚNA	01-03- /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	10,00

SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	01-01- /	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	180,00
		LEŚNA	01-01- /	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-01- /	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	45,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		LEŚNA	01-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	180,00
		LEŚNA	01-01- /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-01- /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	45,00
		LEŚNA	01-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	233,00
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	30,00
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	25,00
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	20,00
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	180,00
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	45,00
	SL-WYJM	LEŚNA	01-03- /	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	810,00
		LEŚNA	01-03- /	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	01-03- /	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	156,65
		LEŚNA	01-03- /	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	67,50
		LEŚNA	01-03- /	DOŁ-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	41,00
		LEŚNA	01-03- /	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		LEŚNA	01-03- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	274,15
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	2	TSZT	110,00
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	2	TSZT	700,00
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	2	TSZT	1,00
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	2	TSZT	12,30
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	144,35
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	2	TSZT	41,00
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	26,50
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	2	TSZT	11,00
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	2	TSZT	30,00
		LEŚNA	01-03- /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	2	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-03- /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	810,00
		LEŚNA	01-03- /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	01-03- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	156,65
		LEŚNA	01-03- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	67,50
		LEŚNA	01-03- /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	41,00
		LEŚNA	01-03- /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00
		LEŚNA	01-03- /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	100,00
		LEŚNA	01-03- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	30,00
	SL_WYS	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,50
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	54,00
		LEŚNA	01-01- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	25,00
		LEŚNA	01-01- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	31,40
		LEŚNA	01-01- /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	5,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		LEŚNA	01-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
		LEŚNA	01-03- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	15,20
		LEŚNA	01-03- /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	85,80

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	STALE	05-03-1-05-187 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,28
		STALE	05-03-1-05-193 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,07
		STALE	05-03-1-05-202 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,25
		STALE	05-03-1-05-300 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,35
		STALE	05-03-1-05-5 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,40
	CW	STALE	05-03-1-05-164 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	1,96
		STALE	05-03-1-05-185 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	1,55
		STALE	05-03-1-05-185 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	2,11
		STALE	05-03-1-05-192 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	2,12
		STALE	05-03-1-05-208A -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	0,60
	H-POZ	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	STALE	05-03-1-05-194 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,40
		STALE	05-03-1-05-194 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	1,40
		STALE	05-03-1-05-200 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,16
		STALE	05-03-1-05-200 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	3	HA	1,16
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,51
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	3,51
	ODN-GLEB	STALE	05-03-1-05-194 -h -00	WYK WALK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	9,34
		STALE	05-03-1-05-200 -c -00	WYK WALK	Przyg. gleby pługofrezarką	3	KMTR	6,87
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	WYK WALK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	23,40
	ODN-ZŁOŻ	STALE	05-03-1-05-198 -a -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,63
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,08
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopc.z.w	4	TSZT	9,63
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	0,45
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,63
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45
		STALE	05-03-1-05-199 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,61
		STALE	05-03-1-05-199 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	3	TSZT	5,61
		STALE	05-03-1-05-199 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,61
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,54
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,51
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	4	TSZT	15,97
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	4	TSZT	1,54
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	15,97
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,54
	PIEL	STALE	05-03-1-05-162 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,79
		STALE	05-03-1-05-167 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,98
		STALE	05-03-1-05-185 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
		STALE	05-03-1-05-186 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		STALE	05-03-1-05-186 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72
		STALE	05-03-1-05-189 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,36
		STALE	05-03-1-05-189 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27
		STALE	05-03-1-05-192 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,65
		STALE	05-03-1-05-193 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,15
		STALE	05-03-1-05-193 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,11
		STALE	05-03-1-05-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,05
		STALE	05-03-1-05-196 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,04
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
		STALE	05-03-1-05-199 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85
		STALE	05-03-1-05-201 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		STALE	05-03-1-05-201 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		STALE	05-03-1-05-209A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,72
		STALE	05-03-1-05-5 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,34

	POPR	STALE	05-03-1-05-162 -b -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		STALE	05-03-1-05-162 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
		STALE	05-03-1-05-162 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		STALE	05-03-1-05-162 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		STALE	05-03-1-05-189 -j -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		STALE	05-03-1-05-189 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
		STALE	05-03-1-05-189 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,40
		STALE	05-03-1-05-189 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		STALE	05-03-1-05-193 -h -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,61
		STALE	05-03-1-05-193 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,61
		STALE	05-03-1-05-193 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,61
		STALE	05-03-1-05-193 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61
		STALE	05-03-1-05-194 -g -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,41
		STALE	05-03-1-05-194 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,41
		STALE	05-03-1-05-194 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,41
		STALE	05-03-1-05-194 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,41
		STALE	05-03-1-05-196 -b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,21
		STALE	05-03-1-05-196 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,21
		STALE	05-03-1-05-196 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,21
		STALE	05-03-1-05-196 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,21
OCHRL	O-BOBRY	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	O-BUDKIN	STALE	05-03-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	STALE	05-03-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
		STALE	05-03-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00
	O-GRODZN	STALE	05-03-1-05-198 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	4	HM	16,73
		STALE	05-03-1-05-198 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	670,00
	O-GRODZR	STALE	05-03-1-05-185 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		STALE	05-03-1-05-185 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,60
		STALE	05-03-1-05-199 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		STALE	05-03-1-05-199 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,50
	O-GRODZS	STALE	05-03-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	400,00
	O-POZ	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	STALE	05-03-1-05-194 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	9,00
		STALE	05-03-1-05-200 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	21,00
	O-PROGNS	STALE	05-03-1-05-192 -h -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		STALE	05-03-1-05-195 -c -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		STALE	05-03-1-05-200 -a -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		STALE	05-03-1-05-6 -g -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
	O-SCHRONN	STALE	05-03-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	1,00
	O-SCHRONS	STALE	05-03-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		STALE	05-03-1-05- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00
	O-SMIECI	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00
		STALE	05-03-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
	O-SPALGAŁ	STALE	05-03-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	O-ZWWTÓRK	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
OCHRP	P-INNE	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	STALE	05-03-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	6,09
	P-POŻAR	STALE	05-03-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	50,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00

POZ	IIIBU	STALE	05-03-1-05-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00
		STALE	05-03-1-05-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00
	IVD	STALE	05-03-1-05-194 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00
		STALE	05-03-1-05-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00
		STALE	05-03-1-05-194 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00
		STALE	05-03-1-05-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	798,00
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	302,00
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	798,00
		STALE	05-03-1-05-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	302,00
	POZ-P	STALE	05-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		STALE	05-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		STALE	05-03-1-05- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	STALE	05-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	211,00
		STALE	05-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	211,00
	PTP	STALE	05-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00
		STALE	05-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00
	PTW	STALE	05-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		STALE	05-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	TPP	STALE	05-03-1-05-163A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
		STALE	05-03-1-05-163A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
		STALE	05-03-1-05-163A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		STALE	05-03-1-05-163A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		STALE	05-03-1-05-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		STALE	05-03-1-05-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
		STALE	05-03-1-05-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		STALE	05-03-1-05-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		STALE	05-03-1-05-163 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		STALE	05-03-1-05-163 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		STALE	05-03-1-05-163 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
		STALE	05-03-1-05-163 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
		STALE	05-03-1-05-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		STALE	05-03-1-05-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		STALE	05-03-1-05-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		STALE	05-03-1-05-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		STALE	05-03-1-05-166 -f -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		STALE	05-03-1-05-166 -f -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		STALE	05-03-1-05-166 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		STALE	05-03-1-05-166 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		STALE	05-03-1-05-166 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		STALE	05-03-1-05-166 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		STALE	05-03-1-05-166 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		STALE	05-03-1-05-166 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		STALE	05-03-1-05-167 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		STALE	05-03-1-05-167 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		STALE	05-03-1-05-180A -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		STALE	05-03-1-05-180A -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		STALE	05-03-1-05-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		STALE	05-03-1-05-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		STALE	05-03-1-05-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		STALE	05-03-1-05-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		STALE	05-03-1-05-194 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		STALE	05-03-1-05-194 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		STALE	05-03-1-05-195 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00
		STALE	05-03-1-05-195 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		STALE	05-03-1-05-195 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00
		STALE	05-03-1-05-195 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		STALE	05-03-1-05-197 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00
		STALE	05-03-1-05-197 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00
		STALE	05-03-1-05-199 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		STALE	05-03-1-05-199 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		STALE	05-03-1-05-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		STALE	05-03-1-05-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		STALE	05-03-1-05-203 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00

STALE	05-03-1-05-203 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
-------	-----------------------	----------	------------------------	-------	----	-------

TWP	STALE	05-03-1-05-199 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00
	STALE	05-03-1-05-199 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00
	STALE	05-03-1-05-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	STALE	05-03-1-05-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	STALE	05-03-1-05-208A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
	STALE	05-03-1-05-208A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
	STALE	05-03-1-05-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	STALE	05-03-1-05-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
	STALE	05-03-1-05-305 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	STALE	05-03-1-05-305 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	STALE	05-03-1-05-305 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	STALE	05-03-1-05-305 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	STALE	05-03-1-05-305 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	STALE	05-03-1-05-305 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	STALE	05-03-1-05-305 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
	STALE	05-03-1-05-305 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	STALE	05-03-1-05-305 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
	STALE	05-03-1-05-305 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	STALE	05-03-1-05-305 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	STALE	05-03-1-05-305 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	STALE	05-03-1-05-305 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
	STALE	05-03-1-05-305 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	BOJANÓW	05-03-2-06-266 -y -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,48
		BOJANÓW	05-03-2-06-278 -x -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,30
	CW	BOJANÓW	05-03-2-06-274 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,18
	H-POZ	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,64
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,64
	ODN-GLEB	BOJANÓW	05-03-2-06-216 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	2	KMTR	18,40
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	24,54
	ODN-ZRB	BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,20
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,30
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,20
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,80
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,20
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,50
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,95
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,02
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,50
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,97
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,50
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,95
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,02
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,70
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,40
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,80
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,90
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,80
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,80
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,25
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	DOL-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,55
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	4,90
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,65
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,90
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	ZAL-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	ZAL-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	PIEL	BOJANÓW	05-03-2-06-157 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,13
		BOJANÓW	05-03-2-06-157 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,09
		BOJANÓW	05-03-2-06-187 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,07
		BOJANÓW	05-03-2-06-188 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,65
		BOJANÓW	05-03-2-06-214 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,86
		BOJANÓW	05-03-2-06-242 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,43
		BOJANÓW	05-03-2-06-244 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		BOJANÓW	05-03-2-06-245 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,57
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -w -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66
		BOJANÓW	05-03-2-06-267 -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		BOJANÓW	05-03-2-06-275 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,62
		BOJANÓW	05-03-2-06-276 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,51

NAS	N-ZSGOSP	BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00
OCHRL	O-BUDKIN	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	10,00
	O-GRODZS	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	40,00
	O-POZ	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	BOJANÓW	05-03-2-06-216 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	17,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	25,00
	O-PROGNS	BOJANÓW	05-03-2-06-157 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-188 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-189 -j -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-214 -c -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-218 -h -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-245 -j -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-265 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -m -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-269 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-276 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-278 -g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SCHRONN	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	1,00
	O-SCHRONS	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAL	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
	O-ZGRYZC	BOJANÓW	05-03-2-06-187 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-187 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10
		BOJANÓW	05-03-2-06-188 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-188 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,41
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-215 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,02
		BOJANÓW	05-03-2-06-242 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-242 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45
		BOJANÓW	05-03-2-06-267 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-267 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -h -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-268 -i -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59
		BOJANÓW	05-03-2-06-276 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-276 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,16
	O-ZWWTÓRK	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
OCHRP	P-INNE	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,32
	P-POŻAR	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00

POZ	IB	BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	817,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	817,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-266 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	POZ-P	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	PTP	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1105,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1105,00
	PTW	BOJANÓW	05-03-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		BOJANÓW	05-03-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	TPP	BOJANÓW	05-03-2-06-265 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		BOJANÓW	05-03-2-06-265 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	BOREK	05-03-2-07-3 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,68
		BOREK	05-03-2-07-47 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z.natur.odnow.1 zabieg	2	HA	1,10
		BOREK	05-03-2-07-80 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,67
		BOREK	05-03-2-07-82 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,54
	CW	BOREK	05-03-2-07-1 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,47
		BOREK	05-03-2-07-44 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,97
		BOREK	05-03-2-07-45 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,05
		BOREK	05-03-2-07-50 -n -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,17
		BOREK	05-03-2-07-80 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	1,80
		BOREK	05-03-2-07-80 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,51
		BOREK	05-03-2-07-84 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	3,62
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -02	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	3,67
	H-POZ	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	BOREK	05-03-2-07-13 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,79
		BOREK	05-03-2-07-13 -g -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,79
		BOREK	05-03-2-07-44 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,14
		BOREK	05-03-2-07-44 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,14
	ODN-GLEB	BOREK	05-03-2-07-50 -n -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	23,55
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -04	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	23,68
	ODN-ZRB	BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,60
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,60
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopc.z.w	1	TSZT	13,60
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,60
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,80
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,50
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,80
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,80
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70
		BOREK	05-03-2-07-4 -b -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-4 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-4 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-4 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-6 -l -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,55
		BOREK	05-03-2-07-6 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,55
		BOREK	05-03-2-07-6 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,55
		BOREK	05-03-2-07-6 -l -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,55
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,40
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,15
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,40
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,75
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,40
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,75
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,20
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,50
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,20
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,30
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,20
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30

PIEL	BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,36	
	BOREK	05-03-2-07-14 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98	
	BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,52	
	BOREK	05-03-2-07-53 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,62	
	BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,58	
	BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,18	
	BOREK	05-03-2-07-9 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,67	
	BOREK	05-03-2-07-9 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,34	
	BOREK	05-03-2-07-9 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15	
	BOREK	05-03-2-07-9 -w -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72	
PIEL-POZ	BOREK	05-03-2-07-6 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,42	
OCHRL	O-BUDKIN	BOREK	05-03-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	BOREK	05-03-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	25,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	25,00
	O-GRODZS	BOREK	05-03-2-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
	O-POZ	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-PROGND	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
	O-PROGNG	BOREK	05-03-2-07-13 -g -99	SZUK-PEDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	18,00
		BOREK	05-03-2-07-44 -a -99	SZUK-PEDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	14,00
	O-PROGNS	BOREK	05-03-2-07-14 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-1 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-2 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-3 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-44 -a -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-45 -a -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-46 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-48 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-49 -f -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-50 -k -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-51 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-5 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-6 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-7 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-80 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-81 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-83 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-84 -a -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -96	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-8 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BOREK	05-03-2-07-9 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SCHRONN	BOREK	05-03-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	5,00
	O-SCHRONS	BOREK	05-03-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-SPALGAŁ	BOREK	05-03-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00

	O-ZGRYZC	BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-10 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,86
		BOREK	05-03-2-07-1 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-1 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,95
		BOREK	05-03-2-07-2 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-2 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,95
		BOREK	05-03-2-07-3 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-3 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,69
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-49 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,78
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,81
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-86 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,84
		BOREK	05-03-2-07-8 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-8 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,54
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BOREK	05-03-2-07-8 -g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,71
	BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	BOREK	05-03-2-07-8 -g -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,72	
O-ZWWTÓRK	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
OCHRP	P-INNE	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	BOREK	05-03-2-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,44
	P-POŻAR	BOREK	05-03-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00
		IB	BOREK	05-03-2-07-13 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3
BOREK			05-03-2-07-13 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	534,00
BOREK			05-03-2-07-44 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	599,00
BOREK			05-03-2-07-44 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
BOREK			05-03-2-07-44 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	599,00
BOREK			05-03-2-07-44 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
POZ-P		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
PR		BOREK	05-03-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
PRZEST		BOREK	05-03-2-07-4 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		BOREK	05-03-2-07-4 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		BOREK	05-03-2-07-6 -l -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		BOREK	05-03-2-07-6 -l -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		BOREK	05-03-2-07-85 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
PTP		BOREK	05-03-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	490,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	490,00
PTW		BOREK	05-03-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		BOREK	05-03-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00

POZ	TPP	BOREK	05-03-2-07-11	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00
		BOREK	05-03-2-07-11	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00
		BOREK	05-03-2-07-11	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00
		BOREK	05-03-2-07-11	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		BOREK	05-03-2-07-11	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00
		BOREK	05-03-2-07-11	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		BOREK	05-03-2-07-13	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		BOREK	05-03-2-07-13	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		BOREK	05-03-2-07-15	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	667,00
		BOREK	05-03-2-07-15	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		BOREK	05-03-2-07-15	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	667,00
		BOREK	05-03-2-07-15	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		BOREK	05-03-2-07-43	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		BOREK	05-03-2-07-43	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		BOREK	05-03-2-07-47	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		BOREK	05-03-2-07-47	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		BOREK	05-03-2-07-51	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		BOREK	05-03-2-07-51	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		BOREK	05-03-2-07-51	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		BOREK	05-03-2-07-51	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
		BOREK	05-03-2-07-52	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		BOREK	05-03-2-07-86	-a -96	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1280,00
		BOREK	05-03-2-07-86	-a -96	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1280,00
		BOREK	05-03-2-07-87	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00
		BOREK	05-03-2-07-87	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00
		BOREK	05-03-2-07-88	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00
		BOREK	05-03-2-07-88	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		BOREK	05-03-2-07-88	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00
		BOREK	05-03-2-07-88	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	POREBY	05-03-2-08-206 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	1	HA	1,76
		POREBY	05-03-2-08-207 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,95
		POREBY	05-03-2-08-210 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,18
		POREBY	05-03-2-08-211 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,96
		POREBY	05-03-2-08-234 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,82
		POREBY	05-03-2-08-235 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,57
	CW	POREBY	05-03-2-08-241 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,44
		POREBY	05-03-2-08-148 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/lis	2	HA	3,32
	H-POZ	POREBY	05-03-2-08-202 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/lis	3	HA	1,44
		POREBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	POREBY	05-03-2-08-109 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,90
		POREBY	05-03-2-08-109 -h -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,90
		POREBY	05-03-2-08-207 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,02
		POREBY	05-03-2-08-207 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,02
	ODN-GLEB	POREBY	05-03-2-08-207 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,21
		POREBY	05-03-2-08-207 -a -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	13,34
		POREBY	05-03-2-08-264 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,68
	ODN-ZŁOŻ	POREBY	05-03-2-08-211 -i -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	10,60
		POREBY	05-03-2-08-211 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,60
		POREBY	05-03-2-08-211 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,60
		POREBY	05-03-2-08-211 -i -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	8,87
		POREBY	05-03-2-08-211 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,60
		POREBY	05-03-2-08-239 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,99
		POREBY	05-03-2-08-239 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	7,99
		POREBY	05-03-2-08-239 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	7,99
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,40
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	1,60
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,00
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	28,40
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,60
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,40
		POREBY	05-03-2-08-241 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
	PIEL	POREBY	05-03-2-08-202 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,73
		POREBY	05-03-2-08-208 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,54
		POREBY	05-03-2-08-211 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		POREBY	05-03-2-08-211 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,71
		POREBY	05-03-2-08-237 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,57
		POREBY	05-03-2-08-237 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,32
		POREBY	05-03-2-08-237 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		POREBY	05-03-2-08-238 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
		POREBY	05-03-2-08-238 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,67
		POREBY	05-03-2-08-239 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,44
		POREBY	05-03-2-08-240 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,02
		POREBY	05-03-2-08-240 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,56
		POREBY	05-03-2-08-263 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
		POREBY	05-03-2-08-263 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		POREBY	05-03-2-08-263 -g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		POREBY	05-03-2-08-273 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,87
	POPR	POREBY	05-03-2-08-202 -f -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		POREBY	05-03-2-08-202 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		POREBY	05-03-2-08-202 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,00
		POREBY	05-03-2-08-202 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		POREBY	05-03-2-08-240 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liś. z donies.	1	TSZT	0,80
		POREBY	05-03-2-08-240 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
		POREBY	05-03-2-08-240 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		POREBY	05-03-2-08-240 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		POREBY	05-03-2-08-263 -g -02	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10
		POREBY	05-03-2-08-263 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,10
		POREBY	05-03-2-08-263 -g -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,10
		POREBY	05-03-2-08-263 -g -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		POREBY	05-03-2-08-273 -b -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,10
		POREBY	05-03-2-08-273 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,10
		POREBY	05-03-2-08-273 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,10

		PORĘBY	05-03-2-08-273 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
OCHRL	O-BUDKIN	PORĘBY	05-03-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	PORĘBY	05-03-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	PORĘBY	05-03-2-08-239 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		PORĘBY	05-03-2-08-239 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,00
		PORĘBY	05-03-2-08-239 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	350,00
	O-GRODZS	PORĘBY	05-03-2-08- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
	O-POZ	PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	PORĘBY	05-03-2-08-207 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	29,00
		PORĘBY	05-03-2-08-211 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00
	O-PROGNS	PORĘBY	05-03-2-08-108 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-146 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-176 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-206 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-231 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-236 -a -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-238 -g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-250 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-254 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-258 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-272 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SCHRONN	PORĘBY	05-03-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	O-SPALGAŁ	PORĘBY	05-03-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalenie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZGRYZC	PORĘBY	05-03-2-08-108 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-108 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,77
		PORĘBY	05-03-2-08-109 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-109 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,30
		PORĘBY	05-03-2-08-177 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-177 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,97
		PORĘBY	05-03-2-08-180 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-180 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86
		PORĘBY	05-03-2-08-238 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-238 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		PORĘBY	05-03-2-08-238 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-238 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55
		PORĘBY	05-03-2-08-240 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		PORĘBY	05-03-2-08-240 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,32
	O-ZWWTÓRK	PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
OCHRP	P-INNE	PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-POŻAR	PORĘBY	05-03-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	PORĘBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00

IB	POREBY	05-03-2-08-109 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00
	POREBY	05-03-2-08-109 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	POREBY	05-03-2-08-109 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00
	POREBY	05-03-2-08-109 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
IIIA	POREBY	05-03-2-08-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
	POREBY	05-03-2-08-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
	POREBY	05-03-2-08-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00
	POREBY	05-03-2-08-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
IIIB	POREBY	05-03-2-08-241 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
	POREBY	05-03-2-08-241 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
POZ-P	POREBY	05-03-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
	POREBY	05-03-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
	POREBY	05-03-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	POREBY	05-03-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
PR	POREBY	05-03-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1330,00
	POREBY	05-03-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1330,00
PTP	POREBY	05-03-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	660,00
	POREBY	05-03-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	660,00
PTW	POREBY	05-03-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	POREBY	05-03-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
TPP	POREBY	05-03-2-08-108 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
	POREBY	05-03-2-08-108 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-204 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
	POREBY	05-03-2-08-204 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	POREBY	05-03-2-08-204 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
	POREBY	05-03-2-08-204 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
	POREBY	05-03-2-08-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
	POREBY	05-03-2-08-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
	POREBY	05-03-2-08-232 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
	POREBY	05-03-2-08-232 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-232 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
	POREBY	05-03-2-08-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-241 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
	POREBY	05-03-2-08-241 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	POREBY	05-03-2-08-241 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
	POREBY	05-03-2-08-241 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	POREBY	05-03-2-08-261 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
	POREBY	05-03-2-08-261 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	POREBY	05-03-2-08-261 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
	POREBY	05-03-2-08-261 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	POREBY	05-03-2-08-262 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00
	POREBY	05-03-2-08-262 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00

POZ

	POREBY	05-03-2-08-262 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00
	POREBY	05-03-2-08-262 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	POREBY	05-03-2-08-264 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
	POREBY	05-03-2-08-264 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
TWP	POREBY	05-03-2-08-110 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	212,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	212,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
	POREBY	05-03-2-08-110 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	POREBY	05-03-2-08-148 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
	POREBY	05-03-2-08-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-148 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
	POREBY	05-03-2-08-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-148 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	POREBY	05-03-2-08-148 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
	POREBY	05-03-2-08-202 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
	POREBY	05-03-2-08-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
	POREBY	05-03-2-08-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	POREBY	05-03-2-08-204 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
	POREBY	05-03-2-08-204 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	POREBY	05-03-2-08-205 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
	POREBY	05-03-2-08-205 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	POREBY	05-03-2-08-230 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
	POREBY	05-03-2-08-230 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-230 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
	POREBY	05-03-2-08-230 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	POREBY	05-03-2-08-231 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
	POREBY	05-03-2-08-231 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
	POREBY	05-03-2-08-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	POREBY	05-03-2-08-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
	POREBY	05-03-2-08-237 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	POREBY	05-03-2-08-237 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
	POREBY	05-03-2-08-260 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
	POREBY	05-03-2-08-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
	POREBY	05-03-2-08-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	POREBY	05-03-2-08-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
	POREBY	05-03-2-08-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	POREBY	05-03-2-08-264 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	418,00
	POREBY	05-03-2-08-264 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
	POREBY	05-03-2-08-264 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	418,00
	POREBY	05-03-2-08-264 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
	POREBY	05-03-2-08-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	POREBY	05-03-2-08-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
	POREBY	05-03-2-08-272 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	STANY	05-03-2-09-121 -b -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz. wielog. 1 zabi	2	HA	3,63
		STANY	05-03-2-09-123 -a -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz. wielog. 1 zabi	2	HA	3,50
	CW	STANY	05-03-2-09-112 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,29
		STANY	05-03-2-09-120 -m -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,06
		STANY	05-03-2-09-122 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,82
		STANY	05-03-2-09-123 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,90
		STANY	05-03-2-09-149 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,61
		STANY	05-03-2-09-155 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,17
		STANY	05-03-2-09-181 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,77
		STANY	05-03-2-09-181 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,47
		STANY	05-03-2-09-181 -y -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,10
		STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	STANY	05-03-2-09-153 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,95
		STANY	05-03-2-09-153 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	2,95
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,99
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,99
	ODN-GLEB	STANY	05-03-2-09-112 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,00
		STANY	05-03-2-09-116 -g -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,14
		STANY	05-03-2-09-123 -f -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,41
		STANY	05-03-2-09-126 -n -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	5,27
		STANY	05-03-2-09-154 -d -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	25,68
		STANY	05-03-2-09-181 -f -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	21,81
		STANY	05-03-2-09-181 -y -00	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	18,34
		STANY	05-03-2-09-185 -d -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	18,41
	ODN-ZRB	STANY	05-03-2-09-113 -f -99	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,06
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,99
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,49
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,54
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,06
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,48
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,06
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,99
		STANY	05-03-2-09-113 -f -99	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,30
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,86
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,48
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,64
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,30
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,34
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,30
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86
		STANY	05-03-2-09-120 -m -99	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,50
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,94
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,65
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,09
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,50
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,59
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,50
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,94
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,65
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,73
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,37
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,04
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,14
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	14,73
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,41
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,73
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,37
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04
		STANY	05-03-2-09-150 -i -02	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,63
		STANY	05-03-2-09-150 -i -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,19
		STANY	05-03-2-09-150 -i -02	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,19

		STANY	05-03-2-09-150 -l -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,03
		STANY	05-03-2-09-150 -l -02	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	14,63
		STANY	05-03-2-09-150 -l -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,40
		STANY	05-03-2-09-150 -l -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,63
		STANY	05-03-2-09-150 -l -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19
		STANY	05-03-2-09-150 -l -02	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,00
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,09
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	DOŁ-4l	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,63
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,72
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	20,00
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,72
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,09
		STANY	05-03-2-09-151 -g -99	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,83
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,12
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	DOŁ-4l	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,04
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,99
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,83
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,16
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,83
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,12
		STANY	05-03-2-09-155 -m -99	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,31
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,62
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	DOŁ-4l	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,28
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,21
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,31
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,90
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,31
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,62
		STANY	05-03-2-09-213 -r -99	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,28
	PIEL	STANY	05-03-2-09-123 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,53
		STANY	05-03-2-09-124 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		STANY	05-03-2-09-150 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,69
		STANY	05-03-2-09-151 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		STANY	05-03-2-09-154 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,99
		STANY	05-03-2-09-155 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,58
		STANY	05-03-2-09-182 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,90
		STANY	05-03-2-09-184 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,91
		STANY	05-03-2-09-184 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50
		STANY	05-03-2-09-185 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,81
		STANY	05-03-2-09-213 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73
NAS	N-ZSGOSP	STANY	05-03-2-09-153 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00
	O-BUDKIN	STANY	05-03-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	STANY	05-03-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	STANY	05-03-2-09-126 -a -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	4,50
		STANY	05-03-2-09-126 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,20
		STANY	05-03-2-09-149 -w -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
	O-GRODZR	STANY	05-03-2-09-181 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		STANY	05-03-2-09-181 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,66
		STANY	05-03-2-09-182 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		STANY	05-03-2-09-182 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,41
	O-POZ	STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	STANY	05-03-2-09-112 -d -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	16,00
		STANY	05-03-2-09-116 -g -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	19,00
		STANY	05-03-2-09-123 -f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	14,00
		STANY	05-03-2-09-126 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	5,00
		STANY	05-03-2-09-154 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	24,00
		STANY	05-03-2-09-181 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00
		STANY	05-03-2-09-181 -y -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	16,00

STANY	05-03-2-09-185 -d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	17,00
-------	-----------------------	-----------	-----------------------------	---	-----	-------

OCHRL	O-PROGNS	STANY	05-03-2-09-111 -h -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-112 -d -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-113 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-114 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-115 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-116 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-117 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-118 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-119 -o -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-120 -b -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-120 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-121 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-122 -b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-123 -g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-124 -c -98	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-124 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-125 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-126 -a -98	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-149 -x -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-152 -i -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-153 -f -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-154 -j -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-181 -p -99	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		STANY	05-03-2-09-185 -r -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	STANY	05-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAŁ	STANY	05-03-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		STANY	05-03-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZWWTÓRK	STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
OCHRP	P-INNE	STANY	05-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	STANY	05-03-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75
	P-POŻAR	STANY	05-03-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		STANY	05-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00

POZ	IB	STANY	05-03-2-09-153 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	768,00
		STANY	05-03-2-09-153 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		STANY	05-03-2-09-153 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	768,00
		STANY	05-03-2-09-153 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	774,00
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	774,00
		STANY	05-03-2-09-184 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
	POZ-P	STANY	05-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		STANY	05-03-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00
		STANY	05-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		STANY	05-03-2-09- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	STANY	05-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00
		STANY	05-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00
	PRZEST	STANY	05-03-2-09-112 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		STANY	05-03-2-09-112 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		STANY	05-03-2-09-119 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		STANY	05-03-2-09-119 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		STANY	05-03-2-09-183 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		STANY	05-03-2-09-183 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		STANY	05-03-2-09-185 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		STANY	05-03-2-09-185 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	PTP	STANY	05-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	840,00
		STANY	05-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	840,00
	PTW	STANY	05-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		STANY	05-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	TPP	STANY	05-03-2-09-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		STANY	05-03-2-09-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		STANY	05-03-2-09-149 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		STANY	05-03-2-09-149 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		STANY	05-03-2-09-185 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
		STANY	05-03-2-09-185 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
	TWP	STANY	05-03-2-09-183 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00
		STANY	05-03-2-09-183 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00
		STANY	05-03-2-09-184 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		STANY	05-03-2-09-184 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		STANY	05-03-2-09-185 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		STANY	05-03-2-09-185 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		STANY	05-03-2-09-185 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		STANY	05-03-2-09-185 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-30 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,22
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-38 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	1,52
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-75 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,03
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-78 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,49
	CW	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,75
	H-POZ	ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	5	HA	2,37
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -99	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	5	HA	2,37
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,08
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,08
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28 -c -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	5	HA	1,35
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28 -c -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	5	HA	1,35
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34 -a -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	5	HA	2,69
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34 -a -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	2,69
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62 -g -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,66
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62 -g -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,66
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66 -h -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,79
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66 -h -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,79
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,43
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68 -f -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,43
	ODN-GLEB	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	5	KMTR	15,81
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20 -b -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	13,87
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28 -c -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	5	KMTR	9,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34 -a -99	WYK WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	5	KMTR	17,94
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62 -g -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,74
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66 -h -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,94
	ODN-ZŁOZ	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-17 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-17 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-17 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,10
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-17 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10
	HOD	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,06
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,71
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	5,06
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,65
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,06
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,57
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,57
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	2	TSZT	11,57
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,57
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,93
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,61
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,33
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,87
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	3	TSZT	21,93
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	11,94
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,93
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,61
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,70
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,29
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,70
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,59
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,70

		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,94
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,36
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,93
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,94
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,99
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,94
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63
	PIEL	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-17 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,51
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-31 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	4,56
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,63
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,19
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-40 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,23
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,48
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-76 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-77 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59
	POPR	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -01	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,45
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,45
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16 -c -01	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,32
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,32
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,32
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32
ŁOW	ŁO-DOKSO	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	ŁO-DOKSOL	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	ŁO-DOKSU	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	ŁO-DOKTR	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	ŁO-POLET	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
	ŁO-POZZ	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	ŁO-URZN	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	ŁO-URZS	OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		OL 19pk - OHZ "Nowa Dęba"	A00/85TA	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	94,00
NAS	SEL-ZPN	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-35 -c -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	40,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-35 -c -00	KOSZ-RPL	Koszenie ręczne plantacji nasi	3	HA	5,55
O-GRODZ	O-BOBRY	ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-BUDKIN	ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	O-GRODZN	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-18 -a -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	3,20
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00

	ŚWIERCZYNY	05-03-2-10-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00
O-POZ	ŚWIERCZYNY	05-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00

OCHRL	O-PROGNG	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16	-c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	14,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	5	SZT	8,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34	-a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	16,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-g -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66	-h -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68	-f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	21,00
	O-PROGNS	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16	-c -99	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-22	-j -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-25	-a -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-g -99	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-64	-f -00	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68	-f -99	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAŁ	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZGRYZC	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-76	-h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-76	-h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,88
	O-ZWWTÓRK	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
OCHRP	P-INNE	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-POŻAR	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	IB	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16	-c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	665,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-16	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	665,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34	-a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	297,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-34	-a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	297,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	603,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	603,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66	-h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66	-h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66	-h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-66	-h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68	-f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	927,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68	-f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	927,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-68	-f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	POZ-P	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
	PRZEST	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	PTP	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00
	PTW	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00

POZ

TPP	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-20	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-22	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-22	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-23	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-23	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-23	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-23	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-24	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-24	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-25	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-25	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-28	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-32	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-32	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-33	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-33	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-35	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-35	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-36	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-36	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	335,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-37	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	335,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-42	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-42	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-61	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-62	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-65	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-65	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-67	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-69	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-69	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-69	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-69	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-70	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	470,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-70	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	470,00
	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-72	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00

		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-72	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-72	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-72	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-76	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-76	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	TWP	ŚWIERCZYN	05-03-2-10-41	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-41	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-41	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-41	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-41	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-41	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-42	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-42	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-42	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-42	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-77	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-77	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-79	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-79	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-79	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		ŚWIERCZYN	05-03-2-10-79	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-367 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,20
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-371 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,09
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,11
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-390 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,99
	CW	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-366 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	0,50
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-367 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,98
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-370 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,73
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-371 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	2,20
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	4	HA	0,85
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	4	HA	1,50
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	3,50
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	1,38
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,37
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,66
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	4	HA	0,68
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-390 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	1,32
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-392 -o -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,56
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-396 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,97
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-405 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,99
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,21
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,97
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,30
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,80
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-413 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	4,29
	H-POZ	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	MA-PORZ	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,89
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,89
	ODN-GLEB	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	19,28
	ODN-ZŁOŻ	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,34
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,34
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	4,34
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,34
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,53
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,19
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,72
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,72
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,53
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19

HOD	ODN-ZRB	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,03
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,88
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,94
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,85
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	15,85
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,03
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,88
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -k -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,94
	PIEL	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-365 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,32
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-368 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-371 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-372 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,59
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,61
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,94
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,70
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-380 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-382 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-385 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-387 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,77
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-391 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,01
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-391 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,01
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-393 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,83
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-394 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,09
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-401 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-402 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,59
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-408 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-410 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-413 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,42
	POPR	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,21
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,21
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,21
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,21

OCHRL	O-BUDKIN	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00
	O-GRODZN	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	4	HM	3,70
	O-GRODZR	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,85
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,80
	O-GRODZS	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00
	O-POZ	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	18,00
	O-PROGNŚ	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-363 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-367 -i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-371 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-375 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-381 -i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-382 -l -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-386 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-392 -f -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-399 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-400 -g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-403 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -j -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-416 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-371 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-371 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,84
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-372 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-372 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-372 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-372 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-373 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-374 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,69

	O-ZGRYZC	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-380 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-380 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,45
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,38
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,92
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,21
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-392 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-392 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,39
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-393 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-393 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,79
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-401 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-401 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,58
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-402 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-402 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-413 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-413 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,77
	O-ZWWTÓRK	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
OCHRP	P-INNE	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,65
	P-POŻAR	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00

	IB	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	306,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	306,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
	POZ-P	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
	PTP	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	880,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	880,00
	PTW	BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-360 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-360 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-361 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-361 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-362 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-362 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-365 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-365 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-365 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-365 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-366 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-366 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-369 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-369 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-375 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-375 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-376 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-376 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-376 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-376 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00

POZ

TPP

BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-377 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-379 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-379 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-379 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-379 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-380 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-380 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-383 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-384 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-387 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-387 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-388 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-389 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-404 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-404 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-404 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-404 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00

BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-409 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-409 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-411 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-412 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-412 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-415 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-415 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-415 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-415 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-406 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-407 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-408 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
BRZOSTOWA GÓRA	05-03-3-11-408 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,93
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,76
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-133 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,26
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-142 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,20
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,50
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,70
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-159 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,03
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-160 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,05
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,18
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,27
	CW	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-138 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,23
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-141 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,85
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-141 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,85
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-143 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,57
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,11
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,91
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,63
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,49
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,22
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,90
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-147 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,50
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,90
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-160 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,12
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,72
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,07
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-174 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	5,13
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-174 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,30
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-180 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,10
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-181 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,01
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-192 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,01
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-192 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,77
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-193 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,59
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,60
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,67
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,71
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,70
	H-POZ	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,36
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,36
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,39
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,39
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	2,28

HOD

	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	2,28
ODN-GLEB	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	9,07
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	22,61
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	15,20
ODN-ZŁOŻ	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,55
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,36
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	8,71
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,65
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	8,71
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-136 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,33
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,33
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -f -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33
ODN-ZRB	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,24
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,96
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	2,64
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,82
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,64
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,24
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,92
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,72
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,47
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,11
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,92
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,19
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	17,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,92
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,72
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,47
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,95
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,93
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,93
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,34

	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,95
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,69
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,67
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	11,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,17
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,69
PIEL	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,59
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-141 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-142 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-142 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,33
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,75
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,41
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,90
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-157 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,60
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,45
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-159 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,74
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,95
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,48
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,32
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-174 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,21
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-184 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,05
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-194 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,87
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-205 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-214 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,59

POPR	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,99
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,99
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,99
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,99
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,99
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,25
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,24
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,24
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,99
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,58
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,49
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49

O-BOBRY	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
O-BUDKIN	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
O-BUDKIS	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00
O-GRODZN	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	85,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,10
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	2,20
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00
O-GRODZS	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00
O-POZ	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
O-PROGND	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00

OCHRL

O-PROGNG	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	14,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	22,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00
O-PROGNS	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	8,00
O-SCHRONN	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	2,00
O-SCHRONS	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00
O-SMIECI	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
O-SPALGAŁ	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
O-7GRY7C	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,57
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,45
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-143 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-143 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,57
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-144 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,11
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-157 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-157 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,70
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,57
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-158 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-159 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-159 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-160 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-160 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,45
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-161 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-162 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-162 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15

0207120

BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,02
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-173 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-180 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-180 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-181 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-181 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-194 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-194 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-203 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,13
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-204 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-205 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-205 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-205 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-205 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-212 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-214 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-214 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-214 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-214 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -k -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	74,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-145 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	51,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-146 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	51,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-171 -g -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00

	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
--	----------------	-----------------	-----------	--------------------------------	---	----	------

	O-ZWWTÓRK	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
OCHRP	P-INNE	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	8,37
	P-POŻAR	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
POZ	IB	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	516,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	516,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-172 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
	IIIAU	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-126 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
	IIIBU	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	537,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	537,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00
	POZ-P	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	382,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	382,00
	PTP	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	626,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	626,00
	PTW	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-127 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-183 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-183 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00

TPP	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-193 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-193 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-213 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	146,00
	BUDA TUSZOWSKA	05-03-3-12-218 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	146,00

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	DĄBROWICA	05-03-3-13-23 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,98
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,12
	CW	DĄBROWICA	05-03-3-13-12 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,83
		DĄBROWICA	05-03-3-13-12 -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,67
		DĄBROWICA	05-03-3-13-21 -c -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,29
		DĄBROWICA	05-03-3-13-32 -i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,60
		DĄBROWICA	05-03-3-13-52 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,79
	H-POZ	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,39
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,39
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,59
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,59
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,63
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,63
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,90
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,90
		DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,67
		DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -c -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	1	HA	2,67
	ODN-GLEB	DĄBROWICA	05-03-3-13-125 -i -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-12 -a -04	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,28
		DĄBROWICA	05-03-3-13-18 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	7,27
		DĄBROWICA	05-03-3-13-18 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,87
		DĄBROWICA	05-03-3-13-20 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	23,74
		DĄBROWICA	05-03-3-13-90 -g -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,74
	ODN-ZRB	DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,53
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,04
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,02
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,45
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,57
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,45
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04
	PIEL	DĄBROWICA	05-03-3-13-110 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,69
		DĄBROWICA	05-03-3-13-123 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,92
		DĄBROWICA	05-03-3-13-21 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,82
		DĄBROWICA	05-03-3-13-23 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,77
		DĄBROWICA	05-03-3-13-23 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,23
		DĄBROWICA	05-03-3-13-302 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,67
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,72
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,56
		DĄBROWICA	05-03-3-13-39 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31
		DĄBROWICA	05-03-3-13-52 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,35
		DĄBROWICA	05-03-3-13-89 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,35
	PIEL-POZ	DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,07
	POPR	DĄBROWICA	05-03-3-13-23 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,32
		DĄBROWICA	05-03-3-13-23 -b -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,32
		DĄBROWICA	05-03-3-13-23 -b -02	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,32
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,25
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielot.w jamkę w popr	2	TSZT	0,25
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
	O-BUDKIN	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorową	2	HM	3,50
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
	O-GRODZR	DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,60
	O-POZ	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGND	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00

OCHRL	O-PROGNG	DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	21,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	17,00
	O-PROGNS	DĄBROWICA	05-03-3-13-108 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109 -f -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-110 -g -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-12 -a -96	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-13 -b -02	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-16 -i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-18 -b -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-20 -f -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-22 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-302 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-33 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-35 -d -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-36 -f -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-53 -b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-57 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-73 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-77 -g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-78 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-80 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-85 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-88 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-90 -g -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAŁ	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZGRYZC	DĄBROWICA	05-03-3-13-110 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-110 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,91
		DĄBROWICA	05-03-3-13-12 -a -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-12 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,98
		DĄBROWICA	05-03-3-13-13 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-13 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,84
		DĄBROWICA	05-03-3-13-13 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-13 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,69
		DĄBROWICA	05-03-3-13-21 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-21 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,82
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,76
		DĄBROWICA	05-03-3-13-302 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-302 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,89
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,82
		DĄBROWICA	05-03-3-13-39 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-39 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
		DĄBROWICA	05-03-3-13-52 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-52 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,65
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,41
		DĄBROWICA	05-03-3-13-81 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-81 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,23
		DĄBROWICA	05-03-3-13-89 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-89 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61
	O-ZWWTÓRK	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
OCHRP	P-INNE	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-PORZ	DĄBROWICA	05-03-3-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,44

	P-POŻAR	DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	UT-WODA	DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	IB	DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	991,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	991,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-38	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	569,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	569,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-51	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	POZ-P	DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
	PRZEST	DĄBROWICA	05-03-3-13-291	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-291	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55	-a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55	-a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55	-b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-55	-b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	PTP	DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00
	PTW	DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-108	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-108	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-109	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-125	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-125	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-131	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-131	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-131	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-131	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00

POZ

TPP

DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-16	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-21	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-21	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-23	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	294,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	294,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-332	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-33	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-33	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-34	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-34	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-111	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-22	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-74	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-74	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-82	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-82	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
DĄBROWICA	05-03-3-13-82	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00

TWP	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-82 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-87 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
	DĄBROWICA	05-03-3-13-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,87
		KRASICZYN	05-03-3-14-113 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,99
		KRASICZYN	05-03-3-14-44 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,08
		KRASICZYN	05-03-3-14-48 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,75
		KRASICZYN	05-03-3-14-7 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,90
	CW	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -03	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,89
		KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,78
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,27
		KRASICZYN	05-03-3-14-41 -c -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,89
		KRASICZYN	05-03-3-14-46 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,66
		KRASICZYN	05-03-3-14-58 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,16
		KRASICZYN	05-03-3-14-60 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	3,16
		KRASICZYN	05-03-3-14-61 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,84
		KRASICZYN	05-03-3-14-61 -a -02	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	4,55
		KRASICZYN	05-03-3-14-64 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,72
		KRASICZYN	05-03-3-14-66 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,55
		KRASICZYN	05-03-3-14-69 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,39
		KRASICZYN	05-03-3-14-6 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,84
		KRASICZYN	05-03-3-14-92 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,99
	H-POZ	KRASICZYN	05-03-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	MA-PORZ	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,61
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,61
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,43
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,43
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,03
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,03
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,98
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	0,98
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,43
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	3	HA	1,43
	ODN-ZŁOŻ	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,90
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,90
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	1,47
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	2,60
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,45
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,45
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,45
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	2,87
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,45
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,55
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,53
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,08
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/tales	1	TSZT	27,55
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,53
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,55
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -h -00	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,53
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,27
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,27
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,27
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	5,14
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	1,73
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,27
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,87
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,87
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,87
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	2,13
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	4,41
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,87
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,44
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	9,44
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	9,54

KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	ZAL-1LP	zalad.1lat.liśc.rozlad.-zabez	1	TSZT	9,44
-----------	----------------------	---------	-------------------------------	---	------	------

HOD

ODN-ZRB	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,97
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,58
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,85
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,97
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,88
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,97
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,58
	KRASICZYN	05-03-3-14-101 -f -02	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,18
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,54
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,52
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,24
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,18
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,06
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	24,95
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,18
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,54
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -02	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,96
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,36
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,32
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,32
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,46
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,31
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,77
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,77
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,46
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,31
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,77
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,85
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,95
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,57
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,77
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,80
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	26,77
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85
	KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -04	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,95
	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,72
	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,73
	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,45
	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,45
	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,72
	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,73
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,51
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,84
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,13
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,35
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,51
	KRASICZYN	05-03-3-14-113 -k -99	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,59
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,35
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,72
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,59
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,13
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,59
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liśc. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-117 -a -00	ZAL-4IL	załad. 4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,35
	KRASICZYN	05-03-3-14-27 -k -99	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,57
	KRASICZYN	05-03-3-14-27 -k -99	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,48
	KRASICZYN	05-03-3-14-27 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,05

	KRASICZYN	05-03-3-14-27	-k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,05
	KRASICZYN	05-03-3-14-27	-k -99	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,57
	KRASICZYN	05-03-3-14-27	-k -99	ZAL-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,68
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,85
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,19
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,66
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,19
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	ZAL-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,18
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,09
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,15
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	1,32
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,18
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,65
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,18
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,32
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56
	KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	ZAL-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,09
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,03
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,58
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,73
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	1,12
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,03
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,58
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,87
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,03
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,12
	KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,58
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,64
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,14
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,78
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	ZAL-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,14
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,69
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,16
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,41
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,69
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,72
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,69
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56
	KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	ZAL-4IL	załad.4-5li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,16
PIEL	KRASICZYN	05-03-3-14-100	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13
	KRASICZYN	05-03-3-14-101	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
	KRASICZYN	05-03-3-14-101	-f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96
	KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,43
	KRASICZYN	05-03-3-14-103	-a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,77
	KRASICZYN	05-03-3-14-104	-g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
	KRASICZYN	05-03-3-14-113	-k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,29
	KRASICZYN	05-03-3-14-116	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,35
	KRASICZYN	05-03-3-14-26	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,79
	KRASICZYN	05-03-3-14-26	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,01
	KRASICZYN	05-03-3-14-27	-k -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20
	KRASICZYN	05-03-3-14-41	-c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,45
	KRASICZYN	05-03-3-14-44	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
	KRASICZYN	05-03-3-14-46	-b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,39
	KRASICZYN	05-03-3-14-48	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,75
	KRASICZYN	05-03-3-14-49	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15
	KRASICZYN	05-03-3-14-62	-c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,43
	KRASICZYN	05-03-3-14-63	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,95
	KRASICZYN	05-03-3-14-66	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
	KRASICZYN	05-03-3-14-69	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40

KRAS	KRAS	KRASICZYN	05-03-3-14-69	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		KRASICZYN	05-03-3-14-6	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		KRASICZYN	05-03-3-14-7	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,52
		KRASICZYN	05-03-3-14-92	-b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,48
		KRASICZYN	05-03-3-14-95	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
		KRASICZYN	05-03-3-14-97	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
		KRASICZYN	05-03-3-14-99	-b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,32
		KRASICZYN	05-03-3-14-9	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,92
	POPR	KRASICZYN	05-03-3-14-26	-c -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-c -00	DOW-SADZ	dołów sadzonek	1	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-h -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-h -00	DOW-SADZ	dołów sadzonek	1	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-26	-h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
		KRASICZYN	05-03-3-14-46	-b -02	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,93
		KRASICZYN	05-03-3-14-46	-b -02	DOW-SADZ	dołów sadzonek	1	TSZT	1,93
		KRASICZYN	05-03-3-14-46	-b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,93
		KRASICZYN	05-03-3-14-46	-b -02	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,93
O-BOBRY	O-BOBRY	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	O-BUDKIN	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104	-j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	O-GRODZN	KRASICZYN	05-03-3-14-104	-j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	4,20
		KRASICZYN	05-03-3-14-104	-j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104	-j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	26,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	1,80
		KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	54,00
	O-GRODZR	KRASICZYN	05-03-3-14-113	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-113	-i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,20
	O-GRODZS	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	60,00
	O-POZ	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
	O-PROGND	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
	O-PROGNS	KRASICZYN	05-03-3-14-100	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-101	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-103	-a -97	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104	-g -98	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-112	-h -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-113	-i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-114	-b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-116	-g -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-118	-b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-119	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-2	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-3	-c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-41	-f -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-42	-c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-43	-c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-44	-b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-45	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-49	-d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-59	-b -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-5	-f -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-60	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-61	-a -97	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-63	-a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00

OCHRL	KRASICZYN	05-03-3-14-64	-d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
		05-03-3-14-65	-a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
		05-03-3-14-68	-a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
		05-03-3-14-92	-c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00		
		05-03-3-14-93	-c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
		05-03-3-14-95	-a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
		05-03-3-14-96	-a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
		05-03-3-14-98	-a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00		
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	4	SZT	1,00		
		O-SCHRONN	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. legg. i ochr. nietop	1	SZT	2,00
		O-SMIECI	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
			KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		O-SPALGAŁ	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
			KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
		O-SPALC	KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -03	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00
			KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -03	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	1,98
	KRASICZYN		05-03-3-14-103	-a -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-103	-a -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	3,34	
	KRASICZYN		05-03-3-14-103	-a -02	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-103	-a -02	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	3,68	
	KRASICZYN		05-03-3-14-104	-g -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-104	-g -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	2,43	
	KRASICZYN		05-03-3-14-27	-k -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-27	-k -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	0,25	
	KRASICZYN		05-03-3-14-41	-c -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-41	-c -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	2,30	
	KRASICZYN		05-03-3-14-44	-a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-44	-a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	3,08	
	KRASICZYN		05-03-3-14-46	-b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-46	-b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	0,30	
	KRASICZYN		05-03-3-14-6	-c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spal	1	H	1,00	
	KRASICZYN		05-03-3-14-6	-c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spal.repelen.n	1	TSZT	0,59	
	O-ZGRYZC	KRASICZYN	05-03-3-14-101	-f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-101	-f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,66	
		KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,84	
		KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-102	-c -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15	
		KRASICZYN	05-03-3-14-103	-a -04	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-103	-a -04	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,49	
		KRASICZYN	05-03-3-14-113	-k -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-113	-k -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,56	
		KRASICZYN	05-03-3-14-117	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-117	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,15	
		KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-42	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,23	
		KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-58	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,31	
		KRASICZYN	05-03-3-14-6	-b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-6	-b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	
		KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-98	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,92	
	O-ZWRYJK	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	1	H	4,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	
	O-ZWRYJM	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	
	O-ZWWTÓRK	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	10,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	64,00	
OCHRP	P-INNE	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
	P-PORZ	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,97	
	P-POŻAR	KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00	
		KRASICZYN	05-03-3-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	

	UT-WODA	KRASICZYN	05-03-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
--	---------	-----------	-----------------	----------	------------------------	---	---	-------

	IIIA	KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00
	IIIB	KRASICZYN	05-03-3-14-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-25 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00
	POZ-P	KRASICZYN	05-03-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		KRASICZYN	05-03-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		KRASICZYN	05-03-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		KRASICZYN	05-03-3-14- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PR	KRASICZYN	05-03-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
		KRASICZYN	05-03-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
	PRZEST	KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-102 -c -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-103 -a -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -g -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-27 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-27 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-41 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-41 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-92 -b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-92 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	PTP	KRASICZYN	05-03-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00
		KRASICZYN	05-03-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00
	PTW	KRASICZYN	05-03-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		KRASICZYN	05-03-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	TPN	KRASICZYN	05-03-3-14-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-104 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-105 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-105 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-10 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-10 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
		KRASICZYN	05-03-3-14-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00

POZ

TPP

KRASICZYN	05-03-3-14-29	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00
KRASICZYN	05-03-3-14-29	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00
KRASICZYN	05-03-3-14-29	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
KRASICZYN	05-03-3-14-29	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
KRASICZYN	05-03-3-14-47	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00
KRASICZYN	05-03-3-14-47	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
KRASICZYN	05-03-3-14-47	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00
KRASICZYN	05-03-3-14-47	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
KRASICZYN	05-03-3-14-47	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
KRASICZYN	05-03-3-14-47	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	595,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	595,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-n -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
KRASICZYN	05-03-3-14-48	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
KRASICZYN	05-03-3-14-4	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
KRASICZYN	05-03-3-14-4	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
KRASICZYN	05-03-3-14-62	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
KRASICZYN	05-03-3-14-64	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
KRASICZYN	05-03-3-14-64	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
KRASICZYN	05-03-3-14-65	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
KRASICZYN	05-03-3-14-65	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
KRASICZYN	05-03-3-14-65	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
KRASICZYN	05-03-3-14-65	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
KRASICZYN	05-03-3-14-68	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
KRASICZYN	05-03-3-14-68	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
KRASICZYN	05-03-3-14-69	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00
KRASICZYN	05-03-3-14-69	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
KRASICZYN	05-03-3-14-69	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00
KRASICZYN	05-03-3-14-69	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
KRASICZYN	05-03-3-14-70	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
KRASICZYN	05-03-3-14-70	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
KRASICZYN	05-03-3-14-70	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	607,00
KRASICZYN	05-03-3-14-70	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
KRASICZYN	05-03-3-14-70	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	607,00
KRASICZYN	05-03-3-14-70	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
KRASICZYN	05-03-3-14-71	-ax -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
KRASICZYN	05-03-3-14-71	-ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
KRASICZYN	05-03-3-14-71	-s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
KRASICZYN	05-03-3-14-71	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
KRASICZYN	05-03-3-14-71	-z -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
KRASICZYN	05-03-3-14-71	-z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
KRASICZYN	05-03-3-14-8	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	503,00

	KRASICZYN	05-03-3-14-8	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-8	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	503,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-8	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	452,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	452,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-92	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-96	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-96	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-96	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-96	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-99	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-99	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	204,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-9	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
TWP	KRASICZYN	05-03-3-14-10	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-10	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-10	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-10	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-113	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-113	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-7	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	KRASICZYN	05-03-3-14-7	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	ROZALIN	05-03-3-15-315 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	3,72
		ROZALIN	05-03-3-15-343 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,05
		ROZALIN	05-03-3-15-346B -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,30
		ROZALIN	05-03-3-15-353 -a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	4,37
	CW	ROZALIN	05-03-3-15-282 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,81
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,82
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -c -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,40
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,72
		ROZALIN	05-03-3-15-321 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,51
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,87
		ROZALIN	05-03-3-15-330 -a -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,78
		ROZALIN	05-03-3-15-337B -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,71
	H-POZ	ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	MA-PORZ	ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,15
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,15
		ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,50
		ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,50
		ROZALIN	05-03-3-15-319 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,43
		ROZALIN	05-03-3-15-319 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,43
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,36
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,36
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,84
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	1,84
		ROZALIN	05-03-3-15-344 -f -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,41
		ROZALIN	05-03-3-15-344 -f -02	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	3,41
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,94
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	0,94
	NAT-WPG	ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,60
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,00
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -b -00	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	4,00
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,80
	ODN-GLEB	ROZALIN	05-03-3-15-290 -c -99	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	8,20
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -d -00	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	3	KMTR	12,07
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -j -99	WYK-WALK	Przyg. gleby plugofrezarką	2	KMTR	8,27
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -k -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,47
	ODN-ZŁOŻ	ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	DOL-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,60
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,12
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	7,52
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	7,52
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60
	ODN-ZRB	ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,55
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,49
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,00
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	1	TSZT	0,99
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopc.z w	1	TSZT	10,55
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,46
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,55
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,99
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,19
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,19
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,19
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,19
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,71
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,48
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,19
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,19
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,71

HOD

ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,44
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,49
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,37
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,37
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49
ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
ROZALIN	05-03-3-15-284 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,27
ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,58
ROZALIN	05-03-3-15-318 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,99
ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,64
ROZALIN	05-03-3-15-337B -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,75
ROZALIN	05-03-3-15-345 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,03
ROZALIN	05-03-3-15-346 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,34
ROZALIN	05-03-3-15-346A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,56
ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66
ROZALIN	05-03-3-15-346 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
ROZALIN	05-03-3-15-352 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,84
ROZALIN	05-03-3-15-289 -a -02	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35
ROZALIN	05-03-3-15-289 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35
ROZALIN	05-03-3-15-289 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,35
ROZALIN	05-03-3-15-289 -a -02	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	DOL-4I	dolow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,95
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,95
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
ROZALIN	05-03-3-15-300 -a -01	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35
ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,41
ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,41
ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,41
ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,41
ROZALIN	05-03-3-15-312 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-312 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
ROZALIN	05-03-3-15-318 -h -00	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-318 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-318 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-318 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-337B -g -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
ROZALIN	05-03-3-15-337B -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
ROZALIN	05-03-3-15-337B -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20
ROZALIN	05-03-3-15-337B -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60
ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60
ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,49
ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	DOL-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65
ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,65
ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,65

		ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -g -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,49
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,49
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,49
		ROZALIN	05-03-3-15-346 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,49
OCHRL	O-BUDKIN	ROZALIN	05-03-3-15- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	ROZALIN	05-03-3-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorową	1	HM	2,20
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	80,00
	O-GRODZR	ROZALIN	05-03-3-15-338 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-338 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,35
	O-POZ	ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-PROGNG	ROZALIN	05-03-3-15-290 -c -99	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	11,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -j -99	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290 -k -99	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	12,00
		ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -99	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	14,00
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -b -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00
		ROZALIN	05-03-3-15-352 -d -00	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00
	O-PROGNS	ROZALIN	05-03-3-15-297 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-304 -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-307 -b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-324 -g -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-331 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-335 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-340 -b -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-342 -d -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SMIECI	ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	O-SPALGAŁ	ROZALIN	05-03-3-15- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
	O-ZGRYZC	ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-283 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,06
		ROZALIN	05-03-3-15-284 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-284 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,64
		ROZALIN	05-03-3-15-287 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-287 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09
		ROZALIN	05-03-3-15-318 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-318 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73
		ROZALIN	05-03-3-15-333 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-333 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35
		ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-343 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96
	O-ZWWTÓRK	ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	P-INNE	ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00

OCHRP	P-PORZ	ROZALIN	05-03-3-15- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	7,15
	P-POZAR	ROZALIN	05-03-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	IB	ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	587,00
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	587,00
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
		ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1125,00
		ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1125,00
		ROZALIN	05-03-3-15-303 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		ROZALIN	05-03-3-15-319 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00
		ROZALIN	05-03-3-15-319 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		ROZALIN	05-03-3-15-319 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00
		ROZALIN	05-03-3-15-319 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	465,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	465,00
		ROZALIN	05-03-3-15-339 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
	POZ-P	ROZALIN	05-03-3-15-344 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1012,00
		ROZALIN	05-03-3-15-344 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		ROZALIN	05-03-3-15-344 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1012,00
		ROZALIN	05-03-3-15-344 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
	PR	ROZALIN	05-03-3-15-346A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00
		ROZALIN	05-03-3-15-346A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	PRZEST	ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
	PTP	ROZALIN	05-03-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	695,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	695,00
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	PTW	ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		ROZALIN	05-03-3-15-322 -o -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		ROZALIN	05-03-3-15-347 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		ROZALIN	05-03-3-15-347 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		ROZALIN	05-03-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		ROZALIN	05-03-3-15-288 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		ROZALIN	05-03-3-15-288 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		ROZALIN	05-03-3-15-290A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		ROZALIN	05-03-3-15-293 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
		ROZALIN	05-03-3-15-293 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		ROZALIN	05-03-3-15-293 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
		ROZALIN	05-03-3-15-293 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		ROZALIN	05-03-3-15-301 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00

POZ

TPP

ROZALIN	05-03-3-15-301 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
ROZALIN	05-03-3-15-301 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
ROZALIN	05-03-3-15-315 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00
ROZALIN	05-03-3-15-315 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	495,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	495,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
ROZALIN	05-03-3-15-326 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
ROZALIN	05-03-3-15-327 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
ROZALIN	05-03-3-15-333 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00
ROZALIN	05-03-3-15-333 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
ROZALIN	05-03-3-15-333 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00
ROZALIN	05-03-3-15-333 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
ROZALIN	05-03-3-15-337C -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
ROZALIN	05-03-3-15-337C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
ROZALIN	05-03-3-15-338 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
ROZALIN	05-03-3-15-338 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-338 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
ROZALIN	05-03-3-15-338 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-339 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
ROZALIN	05-03-3-15-339 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
ROZALIN	05-03-3-15-339 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
ROZALIN	05-03-3-15-339 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
ROZALIN	05-03-3-15-340 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
ROZALIN	05-03-3-15-340 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
ROZALIN	05-03-3-15-340 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	769,00
ROZALIN	05-03-3-15-340 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
ROZALIN	05-03-3-15-340 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	769,00
ROZALIN	05-03-3-15-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00

ROZALIN	05-03-3-15-346A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
ROZALIN	05-03-3-15-346A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	424,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	424,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
ROZALIN	05-03-3-15-346B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
ROZALIN	05-03-3-15-346 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
ROZALIN	05-03-3-15-346 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
ROZALIN	05-03-3-15-348 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
ROZALIN	05-03-3-15-348 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
ROZALIN	05-03-3-15-348 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
ROZALIN	05-03-3-15-348 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
ROZALIN	05-03-3-15-349 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
ROZALIN	05-03-3-15-349 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
ROZALIN	05-03-3-15-349 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00
ROZALIN	05-03-3-15-349 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00

TWP	ROZALIN	05-03-3-15-338 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
	ROZALIN	05-03-3-15-338 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	ROZALIN	05-03-3-15-338 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
	ROZALIN	05-03-3-15-338 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
	ROZALIN	05-03-3-15-347 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	ROZALIN	05-03-3-15-349 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
	ROZALIN	05-03-3-15-349 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	ROZALIN	05-03-3-15-349 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
	ROZALIN	05-03-3-15-349 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
	ROZALIN	05-03-3-15-350 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:..g, pl:pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:pg, ps:pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls:uig, żp/uig, mdl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

- Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
- Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
- Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłaczka lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

