

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę dostępu do sieci Internet”.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Nr 1

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 i ust. 1a ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ.

Pytanie nr 1

W związku z tym, iż Zamawiający w dokumencie „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (dla części II przedmiotu zamówienia)” § 2 pkt 1. ppkt. 1), specyfikuje podłączenie do własnego urządzenia interfejsem „SFP-1GE-T (złącze RJ-45)” oraz specyfikuje gwarantowaną przepustowość łącza do Internetu co najmniej 1 Gb/s, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje takiego pasma w warstwie drugiej modeli ISO OSI do węzła Wykonawcy.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 2 pkt 1. ppkt. 1 umowy dla części II przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia zapisów, o których mowa w ww. punkcie.

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 1 i 2.

Pytanie nr 2

W związku z tym, iż Zamawiający w dokumencie „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (dla części II przedmiotu zamówienia)” § 2 pkt 3. ppkt. c), wymaga rekonfiguracji routera brzegowego w siedzibie Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, iż jest to router będący własnością Zamawiającego, i jeśli tak, to Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane do zalogowania się na tym routerze w celu dokonania zmian. Prosimy również o podanie modelu tego urządzenia, wersji oprogramowania w celu określenia przez Wykonawcę czy posiada kompetencje w jego konfiguracji oraz określenie ilości ACL, mechanizmów bezpieczeństwa, polityk QoS jakież zdaniem Zamawiającego należy zrekonfigurować, w celu oszacowania pracochłonności wpływającej na wycenę.

Odpowiedź nr 2

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 3-5.

Zamawiający wyjaśnia, że model routera i wersja oprogramowania zostaną podane Wykonawcom po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie części I i II przedmiotu zamówienia (odpowiednio).

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykrywanie ataków warstw wyższych L5-L7 (HTTP GET/POST Flood, SIP Request Flood, SSL Negotiation) na podstawie aproksymacji względem ruchu w L4? Wykonawca po wykryciu tego typu ataków dokona ich mitygacji.

Odpowiedź nr 3

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 6.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza wykrywanie ataków warstw wyższych L5-L7 (HTTP GET/POST Flood, SIP Request Flood, SSL Negotiation) na podstawie aproksymacji względem ruchu w L4? Wykonawca po wykryciu tego typu ataków dokona ich mitygacji.

Odpowiedź nr 4

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację szkolenia w wersji on-line?

Odpowiedź nr 5

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 7.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.- zad.1,2.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy oferta najkorzystniejsza zostanie złożona przez Wykonawcę prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej w komparycji danej części Umowy zostaną uwzględnione dane zgodnie z dyspozycją art. 374 § 1 Ksh, w odniesieniu do części I i II przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w § 7 ust. 1, ust. 4 umowy (zad. 1 i 2) terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 8

Mając na uwadze postanowienie umowne Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie, poprzez dookreślenie, że Wykonawca odpowiada za działania, lub zaniechania we wskazanym zakresie, chyba, że spowodowane zostały działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź nr 8

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 8.

Pytanie nr 9

Zgodnie z treścią § 6 ust.3 Umowy – zad. 1 i 2 - Wynagrodzenie dla Wykonawcy za Usługę określoną w § 2 Umowy, o którym mowa w ust 1. pkt 2, będzie płatne miesięcznie z dołu po upływie każdego miesiąca, w trakcie którego Usługa była świadczona i potwierdzeniu należytego wykonania Usługi w postaci Protokołów dla lokalizacji wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz dla lokalizacji wymienionej w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy, podpisanych przez Zamawiającego, przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (...). Wykonawca zwraca się o rozważenie modyfikacji , zapisu, wskazującego, że płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury w terminie 7 dni od daty wystawienia. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w ww. sposób?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 10

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu § 7 ust. 8 Umowy – zad.1 i 2 Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Zwrócić należy uwagę, że wskazanie maksymalnej odszkodowania umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.

Odpowiedź nr 10

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 9.

Pytanie nr 11

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest modyfikacja zapisu § 7 ust. 7 Umowy (zad.1 i 2) o treści: Łączna wysokość kar umownych, które zobowiązany będzie zapłacić Wykonawca, nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wykonawca zwraca się o obniżenie łącznej wysokości do 50% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy. Gdyby jednak Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 50 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 02.06.2020 r. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 28.05.2020. termin składania ofert jest bowiem zbyt krótki na analizę odpowiedzi na pytania, sprawdzenie warunków technicznych oraz na prawidłowe przygotowanie oferty.

Odpowiedź nr 12

Patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. nr 10.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza, żeby w trakcie mitygacji ataku ruchu ze świata do Zamawiającego był realizowany na dodatkowym dedykowanym łączu służącym wyłącznie do transmisji danych po oczyszczeniu?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ.

Pytanie nr 14

W związku z przedmiotowym zapytaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 5 czerwca. Obecny termin jest dla wykonawcy niewystarczający z uwagi na konieczność weryfikacji warunków technicznych oraz weryfikacji warunków postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 14

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Zmiany treści SIWZ Nr 1

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Poz. 1.

TOM II i III SIWZ (dla części I przedmiotu zamówienia)

w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a na końcu dodaje się zdanie:

„W przypadku braku możliwości wykorzystania złącza SFP-1GE-T (złącze RJ-45) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek SFP, np. SFP 10G pod warunkiem dostarczenia takich wkładek.”.

Poz. 2.

TOM II i III SIWZ (dla części II przedmiotu zamówienia)

w § 2 ust. 1 pkt 1 na końcu dodaje się zdanie:

„W przypadku braku możliwości wykorzystania złącza SFP-1GE-T (złącze RJ-45) Zamawiający dopuszcza zastosowanie wkładek SFP, np. SFP 10G pod warunkiem dostarczenia takich wkładek.”.

Poz. 3.

TOM II i III SIWZ (dla części I przedmiotu zamówienia)

w § 2 pkt 3. lit. c otrzymuje brzmienie:

„wykonania rekonfiguracji adresacji, ACL, mechanizmów bezpieczeństwa, QoS na urządzeniach brzegowych (dostarczonych przez Wykonawcę do Zamawiającego oraz będących w posiadaniu Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie prace konfiguracyjne urządzeń Zamawiającego będą wykonywane przez pracowników Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą”.

Poz. 4.

TOM II i III SIWZ (dla części II przedmiotu zamówienia)

w § 2 pkt 3. lit. c otrzymuje brzmienie:

„wykonania rekonfiguracji adresacji, ACL, mechanizmów bezpieczeństwa, QoS na urządzeniu brzegowym (dostarczonym przez Wykonawcę do Zamawiającego oraz będącym w posiadaniu Zamawiającego) w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie prace konfiguracyjne urządzeń Zamawiającego będą wykonywane przez pracowników Zamawiającego przy współpracy z Wykonawcą”.

Poz. 5.

TOM II i III SIWZ (dla części I i II przedmiotu zamówienia)

w § 2 ust. 1 pkt 1 po słowach „w tym urządzeniami teletransmisyjnymi” dopisuje się:

„(m.in. w tym routery, przełącznice)”.

Poz. 6.

TOM II i III SIWZ, w Załączniku nr 1 do Umowy, w pkt. 2, ppkt 1 (dla części I i II przedmiotu zamówienia)

dodaje się lit. d o brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza wykrywanie ataków warstw wyższych L5-L7 (HTTP GET/POST Flood, SIP Request Flood, SSL Negotiation) na podstawie aproksymacji względem ruchu w L4 pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy”.

Poz. 7.

TOM II i III SIWZ, w Załączniku nr 1 do Umowy, w pkt. 11, ppkt 1 (dla części I i II przedmiotu zamówienia)

w lit. e dodaje się:

„Zamawiający dopuszcza realizację instruktażu w wersji on-line”.

Poz. 8.

TOM II i III SIWZ (dla części I i II przedmiotu zamówienia)

w § 7 umowy dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania związane z realizacją umowy, chyba że spowodowane zostały działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”.

Poz. 9.

TOM II i III SIWZ (dla części I i II przedmiotu zamówienia)

w § 7 w ust. 8 umowy dodaje się zdanie:

„Łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy”.

Poz. 10.

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę:

- 1) terminu składania ofert do **dnia 28.05.2020 r. godz. 12.00;**
- 2) terminu otwarcia ofert na **dzień 28.05.2020 r. godz. 14.00.**

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Jarosław Wyżgowski
/-/
Dyrektor Biura Finansów