

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stlosy	2	M3P	115,00	57,85	18	PORZ-STOS
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,90	32,88	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,90	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	62,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,51	18,63	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,51	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	204,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,78	65,03	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,78	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	204,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,62	59,18	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,62	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	111,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,35	49,32	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,35	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,07	78,51	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,07	55,03	39	ROZDR-PP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,07	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	89,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,49	54,43	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,49	-	22	WPOD-BN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	164,00	-	14	PORZ MECH
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20	43,84	24	PPOD N
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,20	-	22	WPOD-BN
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	196,00	-	14	PORZ MECH	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,70	43,47	24	PPOD N	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,70	-	22	WPOD-BN	
	CP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118A -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	3,72	108,7	131	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,75	178,47	131	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,27	7,89	131	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03	0,54	131	CP-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	21,88	131	CP-W
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-285 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	7,43	131	CP-W	
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-294 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	22,57	131	CP-W	
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-294 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,65	66,19	131	CP-W	
CW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,48	38,11	127	CW-W	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,54	20,07	127	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06	1,09	127	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	27,04	127	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,24	40,62	127	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-293 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,77	32,1	127	CW-W
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,97	64,36	127	CW-W
	ODN-GLEB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,29	5,18	79	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	3,00	2,94	79	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	10,47	10,25	79	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,53	9,33	79	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,94	6,15	78	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	18,06	17,46	78	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,76	8,47	78	WYK-POGCZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,06	6,91	79	WYK-P5GCP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	3	KMTR	10,00	12,22	79	WYK-P5GCP
	PBD-ODNRB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,35	-	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	21,35	589,37	102	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,46	0,45	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,89	4,08	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,22	-	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	21,22	585,78	102	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44	0,47	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,78	3,84	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,03	-	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,03	221,67	102	SADZ WIEL
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,43	0,26	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,60	1,43	110	DOW-SADZ
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-82 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,26	-	110	DOW-SADZ	
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-82 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,26	338,44	102	SADZ WIEL	
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-82 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44	0,62	110	DOW-SADZ	
LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-82 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,82	1,91	110	DOW-SADZ	
PIEL		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	12,00	234	122	KOSZ UA
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	29,00	989	123	KOSZ UB
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	9,00	492	124	KOSZ UC	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -I -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	3,21	7,92	117	PIEL-C	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	2,61	7,94	117	PIEL-C	
POPR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86	1,38	110	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,86	-	110	DOW-SADZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,86	87,97	104	SADZ POP
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,00	1,95	74	WYK-PA5CZ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86	0,39	110	DOW-SADZ
O-GRODZN		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	17,00	233,65	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,10	130,74	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,42	113,99	144	GRODZ-SRN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	5,60	103,81	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	9,50	176,11	142	GRODZ-SN
OCHRL	O-GRODZS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ		
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-PROGNG	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	6,00	5,09	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	4,00	3,39	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00	9,33	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	19,00	20,14	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	9,00	9,54	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	157	SZUK-PĘDR
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	11,00	11,66	157	SZUK-PĘDR
		O-PROGNS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	159
	O-SMIECI	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	OCHRP	P-POŻAR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	-	380
LEŚNA PODLASKA			05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	727,00	226,5	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	727,00	96,64	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	276,00	138,01	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	276,00	38,89	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00	97,98	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00	32,59	2	CWD-D
	IIIA	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	289,00	113,14	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	289,00	39,23	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	154,00	50,82	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	154,00	20,99	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	406,00	15,53	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00	99,69	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	406,00	49,06	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00	14,68	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	403,00	13,31	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	105,53	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	403,00	44,02	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-155 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	13,99	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	166,39	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	64,49	2	CWD-D
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	490,00	189,53	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	490,00	56,69	2	CWD-D	
	POZ-P	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	152,93	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	40,81	2	CWD-D
	PTP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	129,27	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	29,73	2	CWD-D
	PTW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	19,64	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	3,79	2	CWD-D
TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	81,99	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	18,61	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	216,00	169,34	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	216,00	53,4	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00	169,73	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00	62,37	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	126,96	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	36,94	2	CWD-D	
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	138,49	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	32,33	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	610,00	415,4	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	610,00	119,39	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-290 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	194,00	138,56	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-290 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	194,00	36,29	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	182,00	115,49	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	182,00	37,22	2	CWD-D
	TWP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00	88,63	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00	21,65	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	113,71	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	27,05	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	15,91	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	40,53	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	22,41	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,95	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00	117,96	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00	26,07	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	182,00	154,49	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	182,00	35,48	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00	197,94	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00	48,27	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	221,08	2	CWD-D
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	47,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,21	82,09	24	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,21	57,54	39	ROZDR-PP
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,21	-	22	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	235,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,17	55,49	24	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,17	-	22	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	153,00	76,96	18	PORZ-STOS
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,33	34,01	24	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,33	-	22	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	161,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,11	53,96	24	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,11	-	22	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	415,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,18	106,89	24	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	4,18	-	22	WPOD-BN
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	390,00	-	14	PORZ MECH
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,66	68,02	24	PPOD N
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,66	-	22	WPOD-BN
CP		SZADEK	05-01-2-10-159 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	4	HA	1,62	51,71	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-168 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	1,90	72,41	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-193A -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	0,12	4,57	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-193A -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,47	10,81	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-193A -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	1,09	41,54	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	0,16	6,1	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,63	11,42	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-252 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,92	24,89	131	CP-W
		SZADEK	05-01-2-10-252 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,05	37,17	131	CP-W
HOD		SZADEK	05-01-2-10-151 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	4	HA	2,75	117,19	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.51-75%	3	HA	0,75	33,56	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,76	16,19	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	1,22	21,16	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	0,68	11,8	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-166 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,38	35,53	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-166 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,91	16,5	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-166 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	1	HA	1,79	31,05	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-171 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,61	67,2	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-242 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,06	27,29	127	CW-W
		SZADEK	05-01-2-10-242 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,45	9,59	127	CW-W
ODN-ZŁOŻ		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,20	4,35	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,18	2,09	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,38	-	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,20	177,6	101	SADZ 1R
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,18	87,78	102	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,76	8,52	73	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,20	1,15	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,18	0,58	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,50	6,27	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,25	3,44	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,75	-	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	20,50	256,39	101	SADZ 1R
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,25	144,93	102	SADZ WIEL
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	20,65	15,94	73	WYK-PASCZ
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,50	1,66	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,25	0,95	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	16,39	5,02	110	DOW-SADZ
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,33	3,5	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZŁOŻ	SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,72	-	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	16,39	204,99	101	SADZ 1R	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,33	147,13	102	SADZ WIEL	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,59	12,81	73	WYK-PASCZ	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,39	1,33	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,33	0,96	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,43	5,53	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,43	-	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,43	232,71	102	SADZ WIEL	
		SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	8,47	6,54	73	WYK-PASCZ	
		SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,31	1,69	110	DOW-SADZ	
		PBD-ODNRB	SZADEK	05-01-2-10-163 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,44	14,06	110	DOW-SADZ
	SZADEK		05-01-2-10-163 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,44	-	110	DOW-SADZ	
	SZADEK		05-01-2-10-163 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	21,44	591,85	102	SADZ WIEL	
	SZADEK		05-01-2-10-163 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	20,47	12,67	73	WYK-PASCZ	
	SZADEK		05-01-2-10-163 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,44	3,88	110	DOW-SADZ	
	SZADEK		05-01-2-10-245 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,71	5,06	110	DOW-SADZ	
	SZADEK		05-01-2-10-245 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,71	-	110	DOW-SADZ	
	SZADEK		05-01-2-10-245 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,71	212,83	102	SADZ WIEL	
	SZADEK		05-01-2-10-245 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,53	5,81	73	WYK-PASCZ	
	SZADEK		05-01-2-10-245 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,71	1,4	110	DOW-SADZ	
	PIEL	SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	24,00	469	122	KOSZ UA	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	43,00	1 467	123	KOSZ UB	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
		SZADEK	05-01-2-10-161 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	3,61	8,9	117	PIEL-C	
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	4,27	12,99	117	PIEL-C	
	POPR	SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,44	4,59	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,44	-	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,44	136,56	104	SADZ POP	
		SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	4,00	4,88	74	WYK-PA5CZ	
		SZADEK	05-01-2-10-241 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,44	0,96	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-269 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,76	2,29	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-269 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,76	-	110	DOW-SADZ	
		SZADEK	05-01-2-10-269 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,76	146,4	104	SADZ POP	
		SZADEK	05-01-2-10-269 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,33	3,25	74	WYK-PA5CZ	
	SZADEK	05-01-2-10-269 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76	0,65	110	DOW-SADZ		
	OCHRL	O-GRODZN	SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
			SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,50	171,8	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	GRODZ-SRN	Godz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	1	144	GRODZ-SRN
			SZADEK	05-01-2-10-163 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-163 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	17,60	241,89	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-169 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	14,50	234,04	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,10	130,74	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-262 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	15,00	242,12	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	17,90	288,92	142	GRODZ-SN
		O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
			SZADEK	05-01-2-10-153 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,17	26,79	147	GRODZ-DEM
			SZADEK	05-01-2-10-161 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
			SZADEK	05-01-2-10-161 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,50	62,47	147	GRODZ-DEM
			SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20	20,85	147	GRODZ-DEM	
		SZADEK	05-01-2-10-193A -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		SZADEK	05-01-2-10-193A -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,16	58,61	147	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-PROGNG	SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	20,00	21,2	157	SZUK-PĘDR	
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	14,00	11,87	157	SZUK-PĘDR	
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	8,00	10,6	157	SZUK-PĘDR	
		SZADEK	05-01-2-10-264 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	13,00	13,78	157	SZUK-PĘDR	
		SZADEK	05-01-2-10-271 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	26,00	22,05	157	SZUK-PĘDR	
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	16,00	16,96	157	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNŚ	SZADEK	05-01-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
SZADEK		05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8		
OCHRP	P-PASYS	SZADEK	05-01-2-10-276 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP	
		SZADEK	05-01-2-10-276 -f -00	ODN-PASC	Odn.brud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,22	0,07	174	ODN-PASP	
	P-POŻAR	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	-	380	GODZ MH8	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	-	370	GODZ RH8	
POZ	IB	SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	534,00	16,62	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	53,17	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	534,00	50,16	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	9,22	2	CWD-D	
	IIIAU	SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 151,00	298,39	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 151,00	141,8	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	717,00	18,47	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	256,00	184,91	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	717,00	78,55	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-274 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	256,00	47,37	2	CWD-D	
		IIIBU	SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	382,00	208,84	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	382,00	65,85	2	CWD-D
	SZADEK		05-01-2-10-264 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	404,00	240,19	2	CWD-D	
	SZADEK		05-01-2-10-264 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	404,00	62,75	2	CWD-D	
	SZADEK		05-01-2-10-271 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 039,00	493,44	2	CWD-D	
	SZADEK		05-01-2-10-271 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 039,00	145,85	2	CWD-D	
	POZ-P	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
	PR	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	335,00	215,44	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	335,00	41,96	2	CWD-D	
	PTP	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	455,00	281,26	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	455,00	58,89	2	CWD-D	
	PTW	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	32,68	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	7,03	2	CWD-D	
	TPP	SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	28,95	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-153 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	5,84	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	270,00	30,9	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	16,09	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	270,00	47,93	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2,34	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	116,54	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	42,96	2	CWD-D	
SZADEK		05-01-2-10-168 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	120,5	2	CWD-D		
SZADEK		05-01-2-10-168 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	43,73	2	CWD-D		
SZADEK		05-01-2-10-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	91,54	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	SZADEK	05-01-2-10-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	24,54	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	207,86	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	70,66	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	384,00	173,98	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	384,00	77,5	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	175,66	2	CWD-D	
		SZADEK	05-01-2-10-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	47,09	2	CWD-D	
	TWP	TWP	SZADEK	05-01-2-10-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	135,47	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	32,18	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	103,18	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	21,89	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	105,87	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	22,28	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	26,98	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	96,77	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	40,68	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	14,45	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-191 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	113,66	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	22,74	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-210 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	42,17	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,25	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-212 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	75,15	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-212 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,17	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	70,67	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	14,23	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	69,53	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,56	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-253 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	101,35	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-253 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	24,83	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-253 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	61,79	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	13,04	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-262 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,81	2	CWD-D
			SZADEK	05-01-2-10-262 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	9,25	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT	GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	300,00	150,9	18	PORZ-STOS	
		05-01-1-02-102 -j -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,39	50,78	24	PPOD N	
		05-01-1-02-102 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,39	-	22	WPOD-BN	
		05-01-1-02-53 -c -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,59	66,23	24	PPOD N	
		05-01-1-02-53 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,59	38,04	39	ROZDR-PP	
		05-01-1-02-53 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,59	-	22	WPOD-BN	
		05-01-1-02-64 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	600,00	-	14	PORZ MECH	
		05-01-1-02-64 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,64	93,08	24	PPOD N	
		05-01-1-02-64 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,64	-	22	WPOD-BN	
		05-01-1-02-70 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	270,00	-	14	PORZ MECH	
		05-01-1-02-70 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,67	97,54	24	PPOD N	
		05-01-1-02-70 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,67	-	22	WPOD-BN	
		05-01-1-02-83 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	140,00	-	14	PORZ MECH	
		05-01-1-02-83 -c -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,16	21,19	24	PPOD N	
		05-01-1-02-83 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,16	-	22	WPOD-BN	
CP	GRABARKA	05-01-1-02-49 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	131	CP-W	
		05-01-1-02-49 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	5,41	131	CP-W	
		05-01-1-02-50 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	38	131	CP-W	
		05-01-1-02-61 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,20	39,89	131	CP-W	
		05-01-1-02-92 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	21,65	131	CP-W	
		05-01-1-02-92 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	4,17	131	CP-W	
CW	GRABARKA	05-01-1-02-49 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,09	1,9	127	CW-W	
		05-01-1-02-49 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	15,41	127	CW-W	
		05-01-1-02-49 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,05	1,29	127	CW-W	
		05-01-1-02-49 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	9,37	127	CW-W	
		05-01-1-02-52 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	2,57	127	CW-W	
		05-01-1-02-52 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	8,09	127	CW-W	
		05-01-1-02-64 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,13	64,42	127	CW-W	
		05-01-1-02-80 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	2,83	127	CW-W	
NAT-WPG	GRABARKA	05-01-1-02-50 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	26,76	20,66	73	WYK-PASCZ	
		05-01-1-02-53 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,23	9,43	73	WYK-PASCZ	
		05-01-1-02-64 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	21,41	13,25	73	WYK-PASCZ	
ODN-GLEB	GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	8,18	6,34	78	WYK-POGCZ	
		05-01-1-02-70 -a -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	15,70	15,18	78	WYK-POGCZ	
		05-01-1-02-83 -c -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	6,82	5,29	78	WYK-POGCZ	
ODN-ZŁOŻ	GRABARKA	05-01-1-02-67 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,92	-	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-67 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	19,09	178,11	105	SAD-BRYŁ	
		05-01-1-02-67 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,83	22,91	102	SADZ WIEL	
		05-01-1-02-67 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	18,18	14,03	73	WYK-PASCZ	
		05-01-1-02-67 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,09	2,42	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-67 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83	0,15	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-71 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,04	-	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-71 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,04	111,52	102	SADZ WIEL	
		05-01-1-02-71 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,04	0,73	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-98 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,95	-	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-98 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	14,29	178,73	101	SADZ 1R	
		05-01-1-02-98 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,66	294,27	102	SADZ WIEL	
		05-01-1-02-98 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	20,82	16,07	73	WYK-PASCZ	
		05-01-1-02-98 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,29	1,16	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-98 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,12	0,75	110	DOW-SADZ	
05-01-1-02-98 -d -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,54	1,41	110	DOW-SADZ			
ODN-ZRB	GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,69	-	110	DOW-SADZ	
		05-01-1-02-68 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,93	119,36	101	SADZ 1R	
		05-01-1-02-68 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,76	38,87	102	SADZ WIEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,47	6,48	73	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,93	0,97	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,32	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,01	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,34	113,46	101	SADZ 1R
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,67	36,88	102	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,94	6,15	73	WYK-PASCZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,34	0,92	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67	0,3	110	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,74	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,97	74,67	101	SADZ 1R
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,77	159,28	102	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,97	0,48	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,77	1,04	110	DOW-SADZ
	PIEL	GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	----	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	----	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	----	HA	13,00	711	124	KOSZ UC
		GRABARKA	05-01-1-02-82 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,16	6,36	117	PIEL-C
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	3,52	8,68	117	PIEL-C
	PL-CHOIN	GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,57	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,57	34,67	102	SADZ WIEL
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,35	1,47	74	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,57	0,22	110	DOW-SADZ
	POPR	GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tales	1	TSZT	4,10	53,33	104	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,87	2,25	74	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,10	0,33	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,10	208,23	104	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,67	3,56	74	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,10	1,11	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,40	113,11	104	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,33	2,61	74	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,14	0,43	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -i -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26	0,27	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,52	-	110	DOW-SADZ
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tales	2	TSZT	2,52	40,97	104	SADZ POP
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,76	1,38	74	WYK-PA5CZ
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,52	0,2	110	DOW-SADZ
POPR-NAT	GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,54	-	110	DOW-SADZ	
	GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,54	16,61	104	SADZ POP	
	GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,65	0,64	74	WYK-PA5CZ	
	GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	0,1	110	DOW-SADZ	
OCHRL	O-GRODZN	GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,20	57,72	142	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,00	32,28	142	GRODZ-SN
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	13,45	238,8	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZS	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	-	148	K GRODZEŃ
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	157	SZUK-PĘDR
GRABARKA		05-01-1-02-53 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	157	SZUK-PĘDR	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	22,00	18,66	157	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	17,00	18,02	157	SZUK-PĘDR
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00	5,94	157	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	GRABARKA	05-01-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWRYJK	GRABARKA	05-01-1-02- - -	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	13,6	155	PUL-RYJ
OCHRP	P-BAZA	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	GRABARKA	05-01-1-02-101 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IB	GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	851,00	24,84	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	79,01	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	851,00	84,73	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-53 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	23,07	2	CWD-D
	IIB	GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	676,00	218,63	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	676,00	99,2	2	CWD-D
	IIIAU	GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	747,00	181,35	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	747,00	93,73	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 331,00	38,95	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	157,47	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 331,00	161,06	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	42,61	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	348,00	154,49	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	348,00	47,57	2	CWD-D
	POZ-P	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	248,13	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	54,76	2	CWD-D
	PTP	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	193,67	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	42,3	2	CWD-D
	PTW	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	47,42	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	9,4	2	CWD-D
	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-79 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00	1,97	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	5,47	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00	2,76	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,12	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00	12,45	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	9,49	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00	29,2	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1,45	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00	4,66	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	3,72	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00	8,37	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,51	2	CWD-D
	TWP	GRABARKA	05-01-1-02-48A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	39,00	4,66	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2,9	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	39,00	8,12	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	77,00	10,72	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	4,67	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	GRABARKA	05-01-1-02-48A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	15,21	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-48A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,57	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	455,00	64,28	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	160,78	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	455,00	98,83	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	24,79	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	7,8	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,8	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	28,07	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	32,82	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	37,71	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,22	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	26,17	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	19,91	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	35,3	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,79	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	22,46	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,05	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,34	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,5	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	194,57	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	47,18	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	95,49	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	25,76	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	90,75	2	CWD-D
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	23,97	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT		RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	340,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,30	84,39	24	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,30	-	22	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-21 -c -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,18	60,99	24	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-21 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,18	46,71	39	ROZDR-PP
		RUDKA	05-01-1-03-21 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,18	-	22	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-21 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	45,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-21 -d -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,33	6,33	24	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-21 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,33	-	22	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	110,00	-	14	PORZ MECH
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,91	23,27	24	PPOD N
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,91	-	22	WPOD-BN
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stlosy	2	M3P	90,40	45,47	18	PORZ-STOS
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,26	32,22	24	PPOD N
RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,26	-	22	WPOD-BN		
CP		RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,33	6,24	131	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,49	8,89	131	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-16 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	1,36	25,71	131	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-16 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	3,04	69,94	131	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-17 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	1,72	32,51	131	CP-W
		RUDKA	05-01-1-03-17 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	3,61	83,06	131	CP-W
HOD	CW	RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,21	4,44	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	2	HA	0,21	5,95	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,38	8,03	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.51-75%	2	HA	0,26	7,37	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,21	31,16	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-41 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,81	17,12	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-41 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	3,04	55,12	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	0,86	22,14	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-42 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,00	25,75	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	3	HA	0,26	6,66	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat.31-50%	2	HA	0,61	14,03	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-5 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. < 5%	2	HA	0,46	9,72	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-5 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,70	30,83	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-7 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	0,63	19,05	127	CW-W
		RUDKA	05-01-1-03-7 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,41	43,7	127	CW-W
		ODN-GLEB		RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,41	15,04
RUDKA	05-01-1-03-21 -c -00			WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	18,70	14,49	78	WYK-POGCZ
RUDKA	05-01-1-03-21 -d -00			WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl.0.5ha	2	KMTR	1,94	1,9	79	WYK-P5GCP
RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00			WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,35	5,17	78	WYK-POGCZ
RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00			WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	7,41	7,17	78	WYK-POGCZ
ODN-LUK		RUDKA	05-01-1-03-124 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67	0,55	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-124 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,67	-	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-124 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,67	36,88	102	SADZ WIEL
		RUDKA	05-01-1-03-124 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,00	1,57	74	WYK-PA5CZ
		RUDKA	05-01-1-03-124 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67	0,3	110	DOW-SADZ
ODN-ZŁOŻ		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,17	6,17	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,16	0,71	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,33	-	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	1	TSZT	20,17	201,8	101	SADZ 1R
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,16	47,7	102	SADZ WIEL
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,70	10,34	73	WYK-PASCZ
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,17	2,76	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	0,39	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,31	5,3	110	DOW-SADZ
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,94	1,93	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZŁOŻ	RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,25	-	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,31	216,5	101	SADZ 1R	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,94	81,16	102	SADZ WIEL	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,65	9,69	73	WYK-PASCZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,31	1,4	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,94	0,53	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-3 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,86	-	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-3 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,86	86,72	105	SAD-BRYŁ	
		RUDKA	05-01-1-03-3 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,23	8,04	74	WYK-PA5CZ	
	RUDKA	05-01-1-03-3 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,86	0,87	110	DOW-SADZ		
	ODN-ZRB	RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,65	2,34	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	0,77	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,83	-	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,65	76,54	101	SADZ 1R	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,18	26,06	102	SADZ WIEL	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,65	0,62	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,17	3,11	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	0,97	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,65	-	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,17	101,75	101	SADZ 1R	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,48	32,68	102	SADZ WIEL	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,88	5,5	73	WYK-PASCZ	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,17	0,82	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-39 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48	0,27	110	DOW-SADZ	
	PIEL	RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	10,00	195	122	KOSZ UA	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	13,00	443	123	KOSZ UB	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC	
		RUDKA	05-01-1-03-118 -k -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	2,06	6,26	117	PIEL-C	
		RUDKA	05-01-1-03-2 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,38	3,4	117	PIEL-C	
	PL-CHOIN	RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,57	-	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,57	34,67	102	SADZ WIEL	
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,35	1,47	74	WYK-PA5CZ	
		RUDKA	05-01-1-03-122 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,57	0,22	110	DOW-SADZ	
	POPR	RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,69	-	110	DOW-SADZ	
		RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,69	34,99	104	SADZ POP	
		RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,88	1,18	74	WYK-PA5CZ	
		RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,69	0,22	110	DOW-SADZ	
	OCHRL	O-GRODZN	RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			RUDKA	05-01-1-03-116 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,40	135,58	142	GRODZ-SN
RUDKA			05-01-1-03-1 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN	
RUDKA			05-01-1-03-1 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-1 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,80	120,95	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-1 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	15,12	144	GRODZ-SRN	
RUDKA			05-01-1-03-2 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-2 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	96,21	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-2 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-2 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00	151,18	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-2 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-2 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	161,41	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-39 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-39 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,20	85,21	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-3 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-3 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	11,50	185,62	142	GRODZ-SN	
RUDKA			05-01-1-03-9 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZN	RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	13,00	147,51	142	GRODZ-SN	
	O-GRODZR	RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,30	38,49	147	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	RUDKA	05-01-1-03-124 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-124 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-124 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-124 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-124 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-124 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-18 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-18 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-18 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-18 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-41 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-41 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-6 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		RUDKA	05-01-1-03-6 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-POZ	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	O-PROGNG	RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	157	SZUK-PĘDR	
		RUDKA	05-01-1-03-21 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	157	SZUK-PĘDR	
		RUDKA	05-01-1-03-21 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	1,7	157	SZUK-PĘDR	
		RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	6,36	157	SZUK-PĘDR	
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	157	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNŚ	RUDKA	05-01-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw. owad. m. podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	O-ZWRYJK	RUDKA	05-01-1-03- - -	PUL-RYJ	wykl. pulapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	6,8	155	PUL-RYJ	
	OCHRP	P-BAZA	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		P-POŻAR	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
			RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
	POZ	IB	RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	706,00	22,83	2	CWD-D
			RUDKA	05-01-1-03-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	114,73	2	CWD-D
RUDKA			05-01-1-03-20 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	706,00	67,32	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	27,04	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	459,00	16,46	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	124,53	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	459,00	49,16	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	35,81	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	4,07	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,91	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	10,56	2	CWD-D	
RUDKA			05-01-1-03-21 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,86	2	CWD-D	
IIIAU			RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	87,67	2	CWD-D
			RUDKA	05-01-1-03-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	40,1	2	CWD-D
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	129,58	2	CWD-D	
		RUDKA	05-01-1-03-23 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	42,54	2	CWD-D	
POZ-P		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
PR		RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	280	2	CWD-D	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	78,15	2	CWD-D	
PTP		RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	180,36	2	CWD-D	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	52,8	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
POZ	PTW	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	41,24	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	10,44	2	CWD-D		
	TPP	RUDKA	05-01-1-03-10 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	570,00	43,71	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	160,25	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-10 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	570,00	89,3	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	28,13	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	735,00	406,29	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	735,00	132,27	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-19 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00	12,27	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	22,05	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-19 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00	17,98	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,12	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	157,00	15,67	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	60,84	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	157,00	26,12	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	7,98	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	457,00	42,89	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	51,53	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	457,00	75,69	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	7,52	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00	128,6	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00	40,11	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	127,00	10,01	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	20,5	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	127,00	22,92	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,05	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	138,64	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-230 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	39,56	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	570,00	50,49	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	113,85	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	570,00	92,71	2	CWD-D		
		RUDKA	05-01-1-03-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	20,68	2	CWD-D		
		TWP	RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	310,00	42,19	2	CWD-D	
			RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	26,36	2	CWD-D	
			RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	310,00	59,82	2	CWD-D	
			RUDKA	05-01-1-03-15 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,56	2	CWD-D	
		UBOCP	CHOINKIPL	RUDKA	05-01-1-03-42 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
				RUDKA	05-01-1-03-42 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
NAS	N-ZNDN	N-CTWO	05-01- - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	1	KG	150,00	-	343	N-ZSDNSO	
	N-ZNGOSP	N-CTWO	05-01- - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 680,00	-	360	ZB-NASDB	
	N-ZSGOSP	N-CTWO	05-01- - - -	N-ZSGDNPO	Zbiór szyszek GDN pozostał gat	1	KG	90,00	-	342	N-ZSGDNPO	
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	60,00	-	338	N-ZSGDNSO	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	70,00	-	338	N-ZSGDNSO	
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8	
	SL-NAWM	LEŚNA	03- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	150,70	-	223	NAW-MINEC	
		LEŚNA	03- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	54,50	11,39	295	NAW-MINER	
		LEŚNA	03- - /	SIEW-N15C	rozszew naw. miner.do 1,5/ha	1	HA	1,51	0,07	45	SIEW N	
		LEŚNA	03- - /	SIEW-N3C	rozszew naw. miner.do 300kg/ha	1	HA	1,51	1,01	45	SIEW N	
		LEŚNA	03- - /	SIEW-NC	rozszew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	0,48	0,27	225	SIEW-NC	
		LEŚNA	03- - /	SIEW-WAP	rozszew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,00	1,48	226	SIEW-WAP	
	SL-OCHR	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	377,80	8,31	253	BRON-SC	
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8	
		LEŚNA	03- - /	OSL-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	48,00	25,06	210	OSL-ATM	
		LEŚNA	03- - /	OSL-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	96,00	18,91	211	OSL-REG	
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	188,90	3,59	252	SPUL-SC	
		LEŚNA	03- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	54,00	36,67	157	SZUK-PĘDR	
	SL-PIELG	LEŚNA	03-01-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	1,23	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-01-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,23	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-01-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	175,00	7,18	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-01-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	7,18	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,00	1,11	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,11	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	4,80	0,2	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,20	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	0,62	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,62	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	0,49	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,49	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,60	0,64	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,64	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	18,00	0,74	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,74	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	9,00	19,73	273	SPUL-R1	
		LEŚNA	03-02-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	0,49	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,49	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-02-25/07	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	6,00	13,15	273	SPUL-R1	
		LEŚNA	03-03-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,00	0,98	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-03-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,98	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-03-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	66,00	2,71	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-03-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,71	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-04-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	72,00	2,95	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-04-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,95	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-04-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00	0,25	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-04-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,25	-	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-04-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	0,49	251	SPUL-C	
		LEŚNA	03-04-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,49	-	251	SPUL-C	
		SL-PIELS	LEŚNA	03-01-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,50	-	245	PIEL-RN
			LEŚNA	03-01-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	25,00	70,33	245	PIEL-RN
LEŚNA			03-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,75	-	245	PIEL-RN	
LEŚNA	03-01-25/02		GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,75	-	246	PIEL-RN1		
LEŚNA	03-01-25/02		PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	105,00	295,37	245	PIEL-RN		
LEŚNA	03-01-25/02		PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	35,00	146,2	246	PIEL-RN1		
LEŚNA	03-02-25/01		GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,25	-	245	PIEL-RN		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-PIELŚ	LEŚNA	03-02-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	22,50	63,29	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	11,25	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,25	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,50	35,16	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,30	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,00	36,57	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,12	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,12	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-02-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,50	37,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	9,00	37,59	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-02-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,75	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,75	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-02-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	25,32	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-02-25/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00	25,06	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	03-03-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-03-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	56,26	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-03-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-03-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	44,00	123,77	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-04-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-04-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,00	168,78	245	PIEL-RN
		LEŚNA	03-04-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	-	245	PIEL-RN
	LEŚNA	03-04-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN	
	LEŚNA	03-04-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	-	245	PIEL-RN	
	LEŚNA	03-04-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN	
	LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	48,10	8,61	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	1,00	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-01-25/01	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	5,00	0,9	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-01-25/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,90	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/01	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	4,50	0,81	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,81	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/02	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	0,80	0,14	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/02	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,14	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/03	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	2,50	0,45	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/03	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,45	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/04	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	2,00	0,36	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/04	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,36	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/05	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	2,60	0,47	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-02-25/05	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,47	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-03-25/01	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	4,00	0,72	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-03-25/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	0,72	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-03-25/02	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	11,00	1,97	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-03-25/02	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	1,97	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-04-25/01	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	12,00	2,15	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03-04-25/01	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	1	H	2,15	-	257	WYOR-CS	
	LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00	-	380	GODZ MH8	
LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8		
LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	137,00	2,6	252	SPUL-SC		
LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	377,80	8,31	253	BRON-SC		
LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	178,90	7,87	254	ORKA-SC		
LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	377,80	7,18	252	SPUL-SC		
LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	48,00	1,06	253	BRON-SC		
LEŚNA	03- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	48,00	18,19	206	GRAB-R		
LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	48,00	0,91	252	SPUL-SC		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-WYJM	LEŚNA	03- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	358,88	54,91	193	DOŁ-1I
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,28	0,48	194	DOŁ-1L
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	30,30	7,3	195	DOŁ-2I
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	68,16	22,36	196	DOŁ-2L
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	113,40	58,63	198	DOŁ-4L
		LEŚNA	03- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	358,90	143,2	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	2,38	0,96	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	30,40	15,05	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liśc.	1	TSZT	68,26	40,07	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc.	1	TSZT	113,50	93,86	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igł.bezsort,licz	1	TSZT	358,90	277,79	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liśc.bezsort,licz	1	TSZT	2,38	3,26	306	WYJ 1R
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3I.igł.bezsort,licz	1	TSZT	30,40	43,53	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3I.liśc.bezsort,licz	1	TSZT	68,26	143,69	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5I.liśc.bezsort,licz	1	TSZT	113,50	314,28	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	77,20	13,82	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	77,20	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	358,80	175,45	329	ŻEL-1
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	30,30	32,21	330	ŻEL-2
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	9,32	21,52	331	ŻEL-IL
	SL-WYSR	LEŚNA	03-02-25/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	4,25	313	SIEW-R
	SL-WYSR	LEŚNA	03-02-25/07	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	0,15	261	WYC-SC
	SL-WYSR	LEŚNA	03-03-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00	14,17	313	SIEW-R
	SL-WYSR	LEŚNA	03-03-25/03	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	10,00	0,5	261	WYC-SC
	SL-WYSSC	LEŚNA	03-01-25/02	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	35,00	3,36	290	SIEW-DC
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	03-01-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,40	0,88	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-01-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,80	6,15	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-02-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,36	0,79	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-02-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02	0,04	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-02-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	0,18	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-02-25/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,18	0,4	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-03-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,32	0,7	188	OPR-SC
		LEŚNA	03-03-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,88	1,93	188	OPR-SC
LEŚNA		03-04-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,96	2,11	188	OPR-SC	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,32	63,67	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z.gle	2	HA	3,32	48,77	39	ROZDR-PP	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz.niz	1	HA	3,32	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	137,00	68,91	18	PORZ-STOS	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,03	37,63	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,03	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	80,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,86	31,42	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,86	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	113,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,85	31,05	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,85	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	380,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,75	95,9	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,75	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	118,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,08	27,62	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,08	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	339,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,71	135,53	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,71	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	96,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,24	45,3	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,24	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	262,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -f -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,92	49,1	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,82	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	437,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,22	61,76	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,22	-	22	WPOD-BN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	164,00	-	14	PORZ MECH	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20	43,84	24	PPOD N	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,20	-	22	WPOD-BN	
		CP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	48,69	131	CP-W
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,60	78,02	131	CP-W
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,19	47,62	131	CP-W
CW	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-258 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,83	35,12	127	CW-W		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-258 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	3,07	92,13	127	CW-W		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56	19,99	127	CW-W		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,12	63,62	127	CW-W		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-29 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29	10,35	127	CW-W		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-29 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,08	32,19	127	CW-W		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-30 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23	30,91	127	CW-W		
NAT-WPG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	19,53	12,09	73	WYK-PASCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,29	8,85	73	WYK-PASCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,06	13,66	73	WYK-PASCZ		
ODN-GLEB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	6,06	5,86	78	WYK-POGCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	5,06	6,1	78	WYK-POGCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	5,00	6,11	79	WYK-P5GCP		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	6,35	4,92	78	WYK-POGCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	21,82	26,31	78	WYK-POGCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	7,29	8,79	78	WYK-POGCZ		
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	11,29	10,92	78	WYK-POGCZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-GLEB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,94	14,68	78	WYK-POGCZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	7,06	8,63	79	WYK-P5GCP	
	ODN-ZŁOŻ	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,17	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,17	225,53	102	SADZ WIEL	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-248 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,17	1,48	110	DOW-SADZ	
	ODN-ZRB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,19	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,72	21,74	105	SAD-BRYŁ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	4,29	53,66	101	SADZ 1R	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,18	32,57	102	SADZ WIEL	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,29	0,35	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,72	0,22	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,76	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,87	48,4	101	SADZ 1R	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,89	107,38	102	SADZ WIEL	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,87	0,31	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,89	0,7	110	DOW-SADZ	
		PBD-ODNRB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,62	-	110	DOW-SADZ
	ZAŚCIANEK		05-01-1-05-36 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	15,62	431,19	102	SADZ WIEL	
	ZAŚCIANEK		05-01-1-05-36 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90	0,89	110	DOW-SADZ	
	ZAŚCIANEK		05-01-1-05-36 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,72	2,32	110	DOW-SADZ	
	PIEL	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	14,00	274	122	KOSZ UA	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	16,00	546	123	KOSZ UB	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	3,74	9,22	117	PIEL-C	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	1,35	4,11	117	PIEL-C	
	POPR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,56	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,56	142,93	104	SADZ POP	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,00	3,92	74	WYK-PA5CZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,56	1,2	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,62	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	7,62	123,89	104	SADZ POP	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	5,33	6,5	74	WYK-PA5CZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,62	0,62	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,72	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	6,72	87,41	104	SADZ POP	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,71	2,92	73	WYK-PASCZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,72	0,54	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,04	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,04	65,56	104	SADZ POP	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	3,53	2,73	73	WYK-PASCZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,04	0,41	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,81	-	110	DOW-SADZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	3,81	61,95	104	SADZ POP	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,67	3,25	74	WYK-PA5CZ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,81	0,31	110	DOW-SADZ	
	OCHRL	O-GRODZN	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	7,00	129,77	142	GRODZ-SN
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-249 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,00	20,39	144	GRODZ-SRN
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-253 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	123,7	142	GRODZ-SN
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-255 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-255 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50	83,42	142	GRODZ-SN	
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-256 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZN	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	96,85	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	96,21	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb.	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	4,50	83,42	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.niziny	4	HM	1,00	20,39	144	GRODZ-SRN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb.	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00	145,27	142	GRODZ-SN	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-36 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.niziny	3	HM	1,00	17,76	144	GRODZ-SRN	
	O-GRODZR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-289A -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-289A -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42	3,04	147	GRODZ-DEM	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-35B -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,85	32,37	147	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-PROGNG	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00	7,42	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	6,00	7,95	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	6,00	6,36	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00	5,94	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	23,00	30,48	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	8,00	10,6	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	12,00	12,72	157	SZUK-PĘDR	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	157	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNS	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8	
	OCHRP	P-POŻAR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
		UT-WODA	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	POZ	IB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 041,00	31,83	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	55,66	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 041,00	115,39	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	7,14	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	904,00	26,78	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	61,27	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	904,00	99,67	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	8,41	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	8,96	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	44,3	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	26,03	2	CWD-D
			ZAŚCIANEK	05-01-1-05-265 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	6,78	2	CWD-D
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-267 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	25,61	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	43,93	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-267 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	83,83	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK			05-01-1-05-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,39	2	CWD-D	
IIB		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	8,28	2	CWD-D	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	44,34	2	CWD-D	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	32,98	2	CWD-D	
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10,33	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	58,74	2	CWD-D			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIB	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	25,84	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	181,00	5,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	38,58	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	181,00	22,13	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	10,36	2	CWD-D
	IIIA	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	283,00	116,04	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	283,00	42,45	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	339,00	12,69	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	72,41	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	339,00	34,35	2	CWD-D
	IIIAU	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	12,74	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	849,00	306,92	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	849,00	147,14	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	976,00	34,52	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	116,97	2	CWD-D
	POZ-P	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	976,00	113,9	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	24,47	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00	441,33	2	CWD-D
	PR	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00	105,31	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	10,49	2	CWD-D
	PRZEST	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	4,01	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	42,83	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	16,39	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00	33,41	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	11,11	2	CWD-D
	PTP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	89,85	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	25,53	2	CWD-D
	PTW	ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	74,66	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	15,62	2	CWD-D
	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	64,48	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	14,64	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	40,61	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	11,33	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00	8,93	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	31,48	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00	15,22	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,06	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	26,06	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	66	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	40,07	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	12,01	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	37,56	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	13,8	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	3,71	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,92	2	CWD-D
ZAŚCIANEK		05-01-1-05-250 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	7,21	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK		05-01-1-05-250 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,28	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK		05-01-1-05-250 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	32,00	2,62	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK		05-01-1-05-250 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	5,57	2	CWD-D	
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	32,00	4,94	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-250 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	0,86	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	225,00	27,31	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	99,46	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	225,00	40,22	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	13,2	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	51,64	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	16,49	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00	69,26	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-254 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	96,00	18,54	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	450,00	40,23	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	61,8	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	450,00	82,58	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-255 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	9,54	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	7,38	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	26,52	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	11,69	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,4	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	18,4	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	28,18	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	35,62	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-256 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	6,68	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	14,36	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	64,06	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	24,33	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	12,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	71,91	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	12,58	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	10,45	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	32,26	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	19,92	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-259 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	4,74	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-25 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	39,93	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-25 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	10,29	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	181,00	152,92	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	181,00	48,45	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00	16,25	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	70,32	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00	28,03	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-260 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	9,87	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	136,00	108,94	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	136,00	28,37	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	217,00	163,8	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-268 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	217,00	40	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	28,93	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	7,75	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	910,00	76,07	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	51,27	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	910,00	153,42	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	7,83	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00	31,99	2	CWD-D
ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	6,71	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	49,71	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,11	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	4,55	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	25,2	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	7,27	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,09	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,14	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	5,48	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	7,79	2	CWD-D
	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,89	2	CWD-D	
	TWP	ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,43	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-247 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,37	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	10,06	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,79	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	15,22	2	CWD-D
		ZAŚCIANEK	05-01-1-05-257 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	AGROT	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,99	76,46	24	PPOD N	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,99	53,6	39	ROZDR-PP	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,99	-	22	WPOD-BN	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	2,94	283,78	12	PORZ>100	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	182,00	91,55	18	PORZ-STOS	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,85	67,58	24	PPOD N	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,85	-	22	WPOD-BN	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	390,00	-	14	PORZ MECH	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,60	94,98	24	PPOD N	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,60	-	22	WPOD-BN	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -d -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,00	7,31	24	PPOD N	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,00	-	22	WPOD-BN	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	616,00	-	14	PORZ MECH	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,13	105,61	24	PPOD N	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	4,13	-	22	WPOD-BN	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	489,00	-	14	PORZ MECH	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,19	116,54	24	PPOD N	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,19	-	22	WPOD-BN	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	440,00	-	14	PORZ MECH	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,87	104,85	24	PPOD N	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,87	-	22	WPOD-BN		
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,60	4,38	24	PPOD N		
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,60	-	22	WPOD-BN		
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	508,00	-	14	PORZ MECH		
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,15	80,55	24	PPOD N		
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,15	-	22	WPOD-BN		
	CW	CP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,99	27,51	131	CP-W
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,10	45,96	131	CP-W
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-4 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,94	26,12	131	CP-W
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-4 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,57	78,13	131	CP-W
KONSTANTYN ÓW			05-01-2-06-61 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,88	52,25	131	CP-W	
KONSTANTYN ÓW			05-01-2-06-61 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,58	56,46	131	CP-W	
CW		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	45,24	127	CW-W	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-317B -x -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,58	21,87	127	CW-W	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-317B -x -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	10,35	127	CW-W	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,93	28,9	127	CW-W	
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,94	51,51	127	CW-W			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,46	55,05	127	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-52 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,58	59,57	127	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,37	51,65	127	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-56 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,06	39,97	127	CW-W
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,42	53,54	127	CW-W
	ODN-GLEB	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	17,59	17,01	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	10,88	10,52	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	15,29	11,85	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	24,29	23,49	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,76	14,54	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,88	13,08	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,23	10,25	78	WYK-POGCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,53	14,36	78	WYK-POGCZ
	ODN-HAL	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,60	3,55	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,18	6,02	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,78	-	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,60	145,08	101	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,18	253,41	102	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	17,29	16,67	73	WYK-PASCZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,60	0,94	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,18	1,66	110	DOW-SADZ
	ODN-IIP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,47	0,96	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,47	-	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,47	40,58	102	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	2	KMTR	1,76	1,32	75	WYK-PASCP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,47	0,27	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,61	4,16	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,44	2,26	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,05	-	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,61	170,22	101	SADZ 1R
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-23 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,44	94,96	102	SADZ WIEL	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-23 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,61	1,1	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-23 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44	0,62	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-44 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,06	5,22	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-44 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	2,95	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-44 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,56	-	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-44 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,06	213,37	101	SADZ 1R		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-44 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,50	124,22	102	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-44 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,06	1,38	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-44 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	0,81	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,67	3,27	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,27	6,08	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,94	-	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,67	133,45	101	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,27	255,9	102	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,67	0,86	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,26	2,04	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,78	4,22	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,46	6,86	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,24	-	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,78	172,35	101	SADZ 1R
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	10,46	231	102	SADZ WIEL
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,78	1,12	110	DOW-SADZ
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,46	1,89	110	DOW-SADZ	
	PIEL	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	9,00	176	122	KOSZ UA
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	17,00	580	123	KOSZ UB
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	11,00	602	124	KOSZ UC
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	4,88	9,83	117	PIEL-C
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	2,94	5,92	117	PIEL-C
	POPR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86	1,38	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,86	-	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,86	87,97	104	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	2,00	2,44	74	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86	0,39	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,04	1,54	110	DOW-SADZ
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	1,29	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00	-	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	5,04	81,95	104	SADZ POP	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,96	60,28	104	SADZ POP	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brudz plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	5,88	7,17	74	WYK-PA5CZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,04	0,41	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-18 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96	0,35	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-2 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,81	1,84	110	DOW-SADZ	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-2 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,81	-	110	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,81	97,94	104	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,67	2,61	74	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,81	0,52	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,44	4,59	110	DOW-SADZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,44	136,56	104	SADZ POP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	4,00	4,88	74	WYK-PA5CZ
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	ZAL-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,44	0,96	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	10,00	185,38	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	6,50	120,5	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00	151,18	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-44 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-44 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	13,00	178,67	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,00	161,41	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,00	53,27	144	GRODZ-SRN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	16,50	226,78	142	GRODZ-SN
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	6,00	111,23	142	GRODZ-SN	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-PROGNG	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	18,00	19,08	157	SZUK-PĘDR
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	12,00	12,72	157	SZUK-PĘDR
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-17 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	157	SZUK-PĘDR	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-21 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	25,00	26,5	157	SZUK-PĘDR	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-22 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00	16,96	157	SZUK-PĘDR	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-48 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	18,00	15,26	157	SZUK-PĘDR	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-62 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	14,00	11,87	157	SZUK-PĘDR	
KONSTANTYN ÓW		05-01-2-06-8 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	19,00	16,11	157	SZUK-PĘDR	
O-PROGNŚ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD	
O-SMIECI	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-BAZA	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
	P-POŻAR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IIIAU	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 025,00	40,9	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	107,55	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 025,00	108,95	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	21,95	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	453,00	211,06	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-16 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	453,00	73,44	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	851,00	29,1	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	124,00	102,59	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	851,00	103,75	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	124,00	22,09	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 541,00	392,45	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 541,00	172,3	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 163,00	41,43	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	72,11	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 163,00	118,63	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	12,56	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 003,00	29,26	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	93,2	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 003,00	104,72	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	20,64	2	CWD-D
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 172,00	42,96	2	CWD-D	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00	100,34	2	CWD-D	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 172,00	121,61	2	CWD-D	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	96,00	19,81	2	CWD-D	
	POZ-P	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00	190,12	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00	43,26	2	CWD-D
	PRZEST	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00	27,26	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	11,16	2	CWD-D
	PTP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	186,74	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	42,78	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	PTW	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	29,88	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,04	2	CWD-D	
	TPP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	692,00	479,99	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	692,00	182,77	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	278,00	208,03	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	278,00	78,15	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	533,00	67,7	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	40,06	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	533,00	95,5	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	5,51	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	572,00	72,64	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	39,22	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	572,00	107,28	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	5,29	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	629,00	49,91	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	67,64	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	629,00	108,05	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	11,13	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	455,00	39,76	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	72,75	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	455,00	74,24	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	8,95	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	299,00	202,67	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	299,00	65,65	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	139,00	69,09	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	139,00	21,54	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00	126,09	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00	38,95	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	121,00	126,68	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-30 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	121,00	25,33	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	71,97	2	CWD-D	
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	18,34	2	CWD-D	
		TWP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	62,81	2	CWD-D
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	13,04	2	CWD-D
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	32,49	2	CWD-D
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	5,99	2	CWD-D
			KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	24	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	70,61	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	39,97	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	12,17	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	164,00	149,34	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	164,00	31,67	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	57,37	2	CWD-D
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	13,12	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
AGROT		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	462,00	-	14	PORZ MECH		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	3,05	111,42	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,05	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	206,00	-	14	PORZ MECH		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,35	34,52	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,35	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	162,00	81,49	18	PORZ-STOS		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,30	47,49	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	351,00	-	14	PORZ MECH		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,44	89,14	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,44	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,56	93,52	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,56	45,89	39	ROZDR-PP		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,56	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	251,00	-	14	PORZ MECH		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,82	103,02	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,82	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	207,00	-	14	PORZ MECH		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,44	36,82	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,44	-	22	WPOD-BN		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	354,00	-	14	PORZ MECH		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,75	70,32	24	PPOD N		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,75	-	22	WPOD-BN		
		HOD	CP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-323A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,80	15,71	131	CP-W
				CIELEŚNICA	05-01-2-07-323A -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,81	16,48	131	CP-W
CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -b -00			CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,09	58,4	131	CP-W		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -b -00			CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,08	45,84	131	CP-W		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -c -00			CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	5,99	131	CP-W		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -c -00			CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	11,06	131	CP-W		
CW	CIELEŚNICA		05-01-2-07-100 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,55	58,44	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-108 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,25	47,13	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-113 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,86	70,13	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-326A -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,59	73,02	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-335 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,38	52,03	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-73 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,19	43,4	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-87 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,42	53,54	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-89 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,05	1,06	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-89 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	6,55	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-89 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,23	68,8	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-91 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,65	51,27	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-92 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,07	40,34	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-95 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	9,32	127	CW-W		
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-95 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,72	59,52	127	CW-W		
ODN-GLEB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,94	7,77	79	WYK-P5GCP			
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,65	9,35	79	WYK-P5GCP			
PBD-ODNRB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,52	10,18	110	DOW-SADZ			
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,52	-	110	DOW-SADZ			
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,52	428,43	102	SADZ WIEL			
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	3	KMTR	14,82	11,44	73	WYK-PASCZ			
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,52	2,81	110	DOW-SADZ			
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,75	12,96	110	DOW-SADZ			
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,75	-	110	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
PBD-ODNRB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	19,75	545,2	102	SADZ WIEL		
		05-01-2-07-112 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	18,82	18,14	73	WYK-PASCZ		
		05-01-2-07-112 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,75	3,57	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-113 -b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,32	11,36	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-113 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,32	-	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-113 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	17,32	478,12	102	SADZ WIEL		
		05-01-2-07-113 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	17,06	16,45	73	WYK-PASCZ		
		05-01-2-07-113 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,32	3,13	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-114 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,42	13,4	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-114 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,42	-	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-114 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	20,42	563,69	102	SADZ WIEL		
05-01-2-07-114 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	19,53	15,08	73	WYK-PASCZ				
05-01-2-07-114 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,42	3,7	110	DOW-SADZ				
PIEL	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	9,00	176	122	KOSZ UA		
		05-01-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	16,00	546	123	KOSZ UB		
		05-01-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	8,00	438	124	KOSZ UC		
		05-01-2-07-86 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyczr.co drugi rząd	2	HA	4,61	9,28	117	PIEL-C		
		05-01-2-07-95 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyczr.co drugi rząd	4	HA	3,34	10,16	117	PIEL-C		
HOD	CIELEŚNICA	05-01-2-07-78 -b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	1,15	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-78 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,76	-	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-78 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,76	77,49	104	SADZ POP		
		05-01-2-07-78 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,32	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-86 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,95	3,35	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-86 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,95	-	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-86 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	10,95	142,43	104	SADZ POP		
		05-01-2-07-86 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,67	6,01	74	WYK-PA5CZ		
		05-01-2-07-86 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,95	0,89	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,94	0,9	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,94	0,45	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	0,77	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,06	-	110	DOW-SADZ		
POPR-NAT	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	2,94	38,24	104	SADZ POP		
		05-01-2-07-89 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,12	54,5	104	SADZ POP		
		05-01-2-07-89 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,88	3,82	74	WYK-PA5CZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,94	0,24	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,94	0,13	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-89 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,85	0,57	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,63	0,3	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	0,51	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,26	-	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,85	24,06	104	SADZ POP		
		05-01-2-07-95 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,41	36,25	104	SADZ POP		
		05-01-2-07-95 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,18	2,49	74	WYK-PA5CZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,85	0,15	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,63	0,09	110	DOW-SADZ		
		05-01-2-07-95 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,78	0,14	110	DOW-SADZ		
		OCHRL	O-GRODZN	05-01-2-07-112 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
				05-01-2-07-112 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
				05-01-2-07-112 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00	92,69	142	GRODZ-SN
				05-01-2-07-112 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,00	20,39	144	GRODZ-SRN
05-01-2-07-113 -b -00	GODZ SIAT			Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN		
05-01-2-07-113 -b -00	GRODZ-SN			grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	9,60	177,96	142	GRODZ-SN		
05-01-2-07-114 -a -00	GODZ SIAT			Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN		
05-01-2-07-114 -a -00	GRODZ-SN			grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,60	138,81	142	GRODZ-SN		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	103,08	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,70	98,82	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	148	K GRODZEŃ	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-POZ	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	19,00	16,11	157	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	157	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	8,00	8,48	157	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	15,00	19,88	157	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	16,00	16,96	157	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	17,00	18,02	157	SZUK-PĘDR
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00	7,63	157	SZUK-PĘDR
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	17,00	18,02	157	SZUK-PĘDR	
O-PROGNS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD	
O-SMIECI	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8	
O-ZGRYZC	CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRZYC	CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,42	28,25	132	ZAB-REPEL	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59	11,74	132	ZAB-REPEL	
OCHRP	P-BAZA	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	-	370	GODZ RH8	
	P-PASYS	CIELEŚNICA	05-01-2-07-77 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77 -c -00	ODN-PASC	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	0,01	174	ODN-PASP	
	P-POŻAR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	-	380	GODZ MH8	
CIELEŚNICA		05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	-	370	GODZ RH8		
POZ	IB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	868,00	28,28	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	24,88	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	868,00	101	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	3,82	2	CWD-D	
	IIB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	392,00	13,19	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	83,18	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	392,00	39,64	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	28,04	2	CWD-D	
	IIIA	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00	25,24	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	31,74	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00	68,64	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	4,59	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	338,00	14,47	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	51,81	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	338,00	38,66	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	8,8	2	CWD-D	
	IIIAU	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 082,00	35,62	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	90,62	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 082,00	151,72	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	13,67	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	728,00	25,89	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00	83,38	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	728,00	76,2	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00	21	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	515,00	239,76	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	515,00	84,47	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	487,00	21,3	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	141,00	100,02	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	487,00	55,66	2	CWD-D	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	141,00	27,65	2	CWD-D	
		POZ-P	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
			CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
PR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00	211,99	2	CWD-D		
	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00	44,43	2	CWD-D		
PRZEST	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	23	2	CWD-D		
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	8,48	2	CWD-D		
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	14,42	2	CWD-D		
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	5,22	2	CWD-D		
PTP	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	450,00	391,75	2	CWD-D		
	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	450,00	90,93	2	CWD-D		
PTW	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	184,13	2	CWD-D		
	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	37,23	2	CWD-D		
TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-101 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	277,00	176,48	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-101 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	63,21	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	47,8	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	13,57	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	15,62	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	16	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	30,04	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,34	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	28,14	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	34,55	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	68,01	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-109 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	9,93	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00	270,47	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00	74,71	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00	27,98	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	40,94	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00	63,87	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	9,32	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	103,53	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	45,39	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	48,11	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	24,51	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	6,62	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	12,73	2	CWD-D
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	18,01	2	CWD-D	
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,34	2	CWD-D	
	TWP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	30,64	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,03	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00	328,37	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00	100,15	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	55,85	2	CWD-D
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	12,45	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT	SERWIN		05-01-2-08-131 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	330,00	-	14	PORZ MECH
	SERWIN		05-01-2-08-131 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	3,05	111,42	24	PPOD N
	SERWIN		05-01-2-08-131 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,05	-	22	WPOD-BN
	SERWIN		05-01-2-08-145 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	264,00	-	14	PORZ MECH
	SERWIN		05-01-2-08-145 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,14	78,18	24	PPOD N
	SERWIN		05-01-2-08-145 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,14	-	22	WPOD-BN
	SERWIN		05-01-2-08-183 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,88	105,21	24	PPOD N
	SERWIN		05-01-2-08-183 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,88	42,3	39	ROZDR-PP
	SERWIN		05-01-2-08-183 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,88	-	22	WPOD-BN
	SERWIN		05-01-2-08-185 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	455,00	-	14	PORZ MECH
	SERWIN		05-01-2-08-185 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,93	107,04	24	PPOD N
	SERWIN		05-01-2-08-185 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,93	-	22	WPOD-BN
	SERWIN		05-01-2-08-312 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	65,00	32,7	18	PORZ-STOS
	SERWIN		05-01-2-08-312 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,53	55,89	24	PPOD N
	SERWIN		05-01-2-08-312 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,53	-	22	WPOD-BN
CP	SERWIN		05-01-2-08-124 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,24	23,44	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-124 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,58	8,63	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-131 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,47	29,9	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-184 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,53	61,03	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-187 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,18	4,13	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-187 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	29,92	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-190 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	11,61	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-190 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	1,49	131	CP-W
	SERWIN		05-01-2-08-204 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,81	72,2	131	CP-W
HOD	CW	SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,56	48,48	127	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-125 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,80	46,14	127	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-125 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,34	34,35	127	CW-W
		SERWIN	05-01-2-08-188 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,52	38,96	127	CW-W
ODN-GLEB	SERWIN		05-01-2-08-131 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	17,94	17,35	78	WYK-POGCZ
	SERWIN		05-01-2-08-145 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	12,59	9,76	78	WYK-POGCZ
	SERWIN		05-01-2-08-183 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	16,94	13,13	78	WYK-POGCZ
	SERWIN		05-01-2-08-185 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	17,23	13,35	78	WYK-POGCZ
	SERWIN		05-01-2-08-312 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	9,00	10,85	78	WYK-POGCZ
ODN-ZŁOŻ	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,68	6,63	110	DOW-SADZ
	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,78	3,79	110	DOW-SADZ
	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,46	-	110	DOW-SADZ
	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	100	KOP-ROW
	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/talet	2	TSZT	21,68	271,15	101	SADZ 1R
	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,78	159,56	102	SADZ WIEL
	SERWIN		05-01-2-08-125 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	22,12	21,32	73	WYK-PASCZ
	SERWIN		05-01-2-08-186 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67	1,1	110	DOW-SADZ
	SERWIN		05-01-2-08-186 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,74	-	110	DOW-SADZ
	SERWIN		05-01-2-08-186 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	100	KOP-ROW
	SERWIN		05-01-2-08-186 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryły s.korz.brył do150	2	TSZT	20,07	187,25	105	SAD-BRYŁ
	SERWIN		05-01-2-08-186 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,67	46,1	102	SADZ WIEL
	SERWIN		05-01-2-08-186 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	20,06	12,42	73	WYK-PASCZ
PIEL	SERWIN		05-01-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	----	HA	16,00	313	122	KOSZ UA
	SERWIN		05-01-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
	SERWIN		05-01-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	----	HA	6,00	328	124	KOSZ UC
	SERWIN		05-01-2-08-129 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,83	6,98	117	PIEL-C
	SERWIN		05-01-2-08-139 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	2,09	5,15	117	PIEL-C
POPR	SERWIN		05-01-2-08-187 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98	0,64	110	DOW-SADZ
	SERWIN		05-01-2-08-187 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90	-	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	3,92	67,14	106	POP-BRYŁ
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,98	30,14	104	SADZ POP
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,88	5,74	74	WYK-PA5CZ
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,92	0,5	110	DOW-SADZ
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	0,18	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	SERWIN	05-01-2-08-125 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-125 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-125 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	1,00	18,54	142	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-125 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	13,00	265,1	144	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	54,98	142	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,00	151,18	144	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,00	64,56	142	GRODZ-SN
		SERWIN	05-01-2-08-187 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,53	23	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-139 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-139 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,69	30,56	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,33	38,6	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,16	15,55	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	SERWIN	05-01-2-08-124 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-124 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
SERWIN		05-01-2-08-125 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-125 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-127 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-127 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-129 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-129 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-129 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-129 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-131 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-131 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-132 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-132 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-133 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-133 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-133 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-133 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-138 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-138 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-141 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-141 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-141 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-141 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-145 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-145 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-146 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
SERWIN		05-01-2-08-146 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	SERWIN	05-01-2-08-147 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-147 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-147 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-147 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-149 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-149 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-149 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-149 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-183 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-186 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-186 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-187 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-188 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-188 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-188 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-188 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-204 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-204 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ
		SERWIN	05-01-2-08-205 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ
	SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	SERWIN	05-01-2-08-206 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	-	148	K GRODZEŃ	
	SERWIN	05-01-2-08-207 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	SERWIN	05-01-2-08-207 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	SERWIN	05-01-2-08-208 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	148	K GRODZEŃ	
	SERWIN	05-01-2-08-208 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	-	148	K GRODZEŃ	
	O-POZ	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNG	SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	19,00	20,14	157	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	11,02	157	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	18,00	15,26	157	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	18,00	15,26	157	SZUK-PĘDR
		SERWIN	05-01-2-08-312 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	10,00	13,25	157	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	SERWIN	05-01-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwi owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-POŻAR	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IIB	SERWIN	05-01-2-08-312 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	12,8	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	22,93	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	27,42	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,59	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	709,00	17,42	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	93,47	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	709,00	71,59	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	21,28	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	661,00	238,34	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	661,00	77,54	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	719,00	217,46	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	719,00	97,54	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 137,00	197,6	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-185 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 137,00	128,69	2	CWD-D
	POZ-P	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	23,99	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	8,42	2	CWD-D
	PTP	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	170,63	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	42,64	2	CWD-D
	PTW	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	49,78	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	11,5	2	CWD-D
	TPP	SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 010,00	104,51	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	58,32	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 010,00	338,73	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	10,79	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00	121,86	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00	37,3	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	622,00	68	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	224,66	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	622,00	214,38	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	38,1	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-313 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	510,00	68,3	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-313 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	87,86	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-313 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	510,00	132,01	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-313 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	16,73	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00	35	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00	81,27	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	38,86	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	22,39	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	104,93	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	5,03	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	14,09	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-315A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	36,64	2	CWD-D
TWP		SERWIN	05-01-2-08-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	104,62	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	30,69	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00	112,15	2	CWD-D
		SERWIN	05-01-2-08-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00	35,66	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności I	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
AGROT	AGROT	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stlosy	2	M3P	158,00	79,47	18	PORZ-STOS		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,59	58,09	24	PPOD N		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,59	-	22	WPOD-BN		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,71	15,53	39	ROZDR-PP		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,71	-	22	WPOD-BN		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,60	94,98	24	PPOD N		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,60	38,19	39	ROZDR-PP		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,60	-	22	WPOD-BN		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	244,00	-	14	PORZ MECH		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,75	63,93	24	PPOD N		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,75	-	22	WPOD-BN		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	165,00	-	14	PORZ MECH		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,57	40,15	24	PPOD N		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,57	-	22	WPOD-BN		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	160,00	-	14	PORZ MECH		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,30	47,49	24	PPOD N		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,30	-	22	WPOD-BN		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	471,00	-	14	PORZ MECH		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,33	85,15	24	PPOD N		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,33	-	22	WPOD-BN		
HOD	CP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,37	43,73	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,19	83,5	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,33	35,98	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,64	41,22	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -I -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	17,58	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -I -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,98	29,41	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	16,35	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,77	63,73	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,62	15,63	131	CP-W		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	4,9	131	CP-W		
		CW	CW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,26	47,51	127	CW-W
				KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,82	30,92	127	CW-W
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,19	44,87	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,44	54,29	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00			CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	27,95	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00			CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,33	7,03	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -h -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,97	36,57	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -c -00			CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	7,11	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -c -00			CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,90	31,21	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,59	49,41	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,90	27,97	127	CW-W		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -b -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,61	60,7	127	CW-W		
ODN-LUK	ODN-LUK	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	0,97	110	DOW-SADZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,44	-	110	DOW-SADZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,96	24,78	105	SAD-BRYŁ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,48	40,86	102	SADZ WIEL		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,12	3,23	74	WYK-PA5CZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,96	0,25	110	DOW-SADZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,44	0,62	110	DOW-SADZ		
ODN-ZŁOŻ	ODN-ZŁOŻ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,25	3,14	110	DOW-SADZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,70	1,77	110	DOW-SADZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,95	-	110	DOW-SADZ		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,25	128,2	101	SADZ 1R		
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70	74,53	102	SADZ WIEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,41	8,04	73	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,25	0,83	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	0,49	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,21	4,65	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,02	2,64	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,23	-	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	2	TSZT	15,21	190,23	101	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,02	110,97	102	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,47	9,58	73	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,21	1,23	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,02	0,73	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,03	7,35	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,08	3,99	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,11	-	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	2	TSZT	24,03	300,54	101	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,08	167,84	102	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	24,12	18,62	73	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,03	1,95	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,08	1,1	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,94	1,93	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,18	-	110	DOW-SADZ
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,24	104,87	105	SAD-BRYŁ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,94	81,16	102	SADZ WIEL	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,76	9,85	73	WYK-PASCZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,24	0,91	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,94	0,53	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,60	6,61	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,37	4,18	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,97	-	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	2	TSZT	21,60	270,15	101	SADZ 1R	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,37	175,84	102	SADZ WIEL	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,53	13,95	73	WYK-PASCZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,60	1,75	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,37	1,15	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,85	3,63	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,04	1,99	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,89	-	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	2	TSZT	11,85	148,21	101	SADZ 1R	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,04	83,92	102	SADZ WIEL	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,94	9,22	73	WYK-PASCZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,85	0,96	110	DOW-SADZ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04	0,55	110	DOW-SADZ	
HOD	ODN-ZRB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,03	0,93	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,05	1,34	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,08	-	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	2	TSZT	3,03	37,9	101	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,05	56,59	102	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	4,18	4,03	73	WYK-PASCZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,03	0,25	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,05	0,37	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,46	4,73	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	2,1	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,66	-	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	15,46	154,68	101	SADZ 1R
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,20	70,67	102	SADZ WIEL
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,71	8,49	73	WYK-PASCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	15,46	1,25	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	3,20	0,58	110	DOW-SADZ
	PIEL	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	34,00	664	122	KOSZ UA
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	12,00	409	123	KOSZ UB
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,05	6,14	117	PIEL-C
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	3,82	9,42	117	PIEL-C
	POPR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l.liś. z donies.	1	TSZT	1,47	0,96	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,47	-	110	DOW-SADZ
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,47	37,79	104	SADZ POP
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-338 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,47	0,27	110	DOW-SADZ	
OCHRL	O-GRODZN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	7,00	112,99	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	1,00	17,76	144	GRODZ-SRN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	164,93	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	14,00	225,97	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50	130,57	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	14,00	225,97	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	18,00	247,39	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	12,00	193,69	142	GRODZ-SN
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	142	GRODZ-SN	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-257 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	68,72	142	GRODZ-SN	
	O-GRODZR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,40	22,15	147	GRODZ-DEM
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-248 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-248 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,20	33,88	147	GRODZ-DEM	
O-GRODZS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	-	148	K GRODZEŃ	
O-PROGNG	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	157	SZUK-PĘDR	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	5,00	6,63	157	SZUK-PĘDR	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	13,57	157	SZUK-PĘDR	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	9,33	157	SZUK-PĘDR	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	8,48	157	SZUK-PĘDR	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	6,78	157	SZUK-PĘDR	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00	21,2	157	SZUK-PĘDR	
O-PROGNS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD	
O-SMIECI	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
O-ZGRYZC	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-175 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-175 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,01	39,98	132	ZAB-REPEL	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,17	19,78	132	ZAB-REPEL	
OCHRP	P-PASYS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	-	174	ODN-PASP
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	174	ODN-PASP
	P-POŻAR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	370	GODZ RH8
UT-WODA	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	IIIA	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	399,00	157,6	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	399,00	69,78	2	CWD-D	
	IIIAU	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	281,00	9,22	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	113,00	90,37	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	281,00	33,09	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	113,00	19,94	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	699,00	222,75	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	699,00	81,02	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	553,00	15,39	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	58,5	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	553,00	60,57	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	11,35	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	412,00	134,97	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	412,00	66,1	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 179,00	301,66	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 179,00	130,28	2	CWD-D	
		PLAZ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	37,39	2	CWD-D
			KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	7,9	2	CWD-D
	POZ-P	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	-	380	GODZ MH8	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	-	370	GODZ RH8	
	PR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	73,63	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	18,79	2	CWD-D	
	PTP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	90,04	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	20,15	2	CWD-D	
	PTW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	45,02	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	10,08	2	CWD-D	
	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	65,95	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	21,36	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	54,97	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	15,93	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	4,02	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	6,02	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	8,71	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	1,86	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00	6,53	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	13,84	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00	13,22	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2,69	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	96,13	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	26,25	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	130,86	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	28,94	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	33,87	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	11,2	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	417,00	30,43	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	163,00	172,34	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	417,00	69,22	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	163,00	27,23	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	26,87	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-267 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	5,5	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	21,21	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	45,91	2	CWD-D	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	48,48	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	10,88	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00	52,33	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00	14,28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	87,52	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	24,84	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	12,7	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	9,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	23,43	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1,35	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	46,01	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	10,44	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	63,46	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	13,03	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	25,38	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	6,21	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	14,07	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	6,28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	22,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00	38,69	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	29,55	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00	60,32	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,43	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	13,08	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	3,07	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	350,00	39,4	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	24,57	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	350,00	66,69	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	3,73	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00	28,96	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00	49,08	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	18,92	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	27,04	2	CWD-D
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	30,8	2	CWD-D	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	4,03	2	CWD-D	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	22,06	2	CWD-D	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	44,29	2	CWD-D	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	40,39	2	CWD-D	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	6,54	2	CWD-D	
	TWP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	118,00	92,93	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	118,00	24,34	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	31,99	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	5,29	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00	19,87	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	37,17	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00	32,98	2	CWD-D
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-181 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	5,54	2	CWD-D	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-197 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	92,00	12,35	2	CWD-D	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-197 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	19,35	2	CWD-D	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-197 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	92,00	17,08	2	CWD-D	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-197 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2,75	2	CWD-D	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,87	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,24	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	211,28	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	49,7	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	141,95	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-250 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	33,15	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	202,57	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	48,52	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	1,98	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,27	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,51	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-273A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,53	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	41,53	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,35	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,91	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,93	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	22,36	2	CWD-D
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,74	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płatki roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarciem i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarciem, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacyjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.