
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: DRABOŻPakiet: DRABOŻ

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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Kod
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HOD

AGROT

Draboż 02-01-2-07-37    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,30  11 PORZ>100

Draboż 02-01-2-07-37    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,60  11 PORZ>100

Draboż 02-01-2-07-37    -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,80  11 PORZ>100

CP

Draboż 02-01-2-07-42    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-46    -c   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  5,14 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-46    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-50    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,46 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-53    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,77 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-53    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-88    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,60 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-88    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,60 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-91    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 116 CP-W

Draboż 02-01-2-07-91    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,30 116 CP-W

CW

Draboż 02-01-2-07-44    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,52 112 CW-W

Draboż 02-01-2-07-44    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,67 112 CW-W

Draboż 02-01-2-07-92    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,43 112 CW-W

ODN-ZŁOŻ

Draboż 02-01-2-07-37    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  7,80  97 SAD-BRYŁ

Draboż 02-01-2-07-37    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  7,80  51 WYK-TAL40

Draboż 02-01-2-07-37    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  3,60  97 SAD-BRYŁ

Draboż 02-01-2-07-37    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,60  51 WYK-TAL40

Draboż 02-01-2-07-37    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 4 TSZT  4,80  97 SAD-BRYŁ

Draboż 02-01-2-07-37    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,80  51 WYK-TAL40

PIEL

Draboż 02-01-2-07-37    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,90 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-37    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,76 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-37    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,72 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-41    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,70 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-42    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,33 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-43    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,20 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-43    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,60 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-44    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,54 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-44    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,20 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-45    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  4,00 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-45    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,14 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-45    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  5,60 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-48    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-50    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-51    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,56 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-51    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,05 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-53    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,80 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-54    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,60 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-88    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-88    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-91    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,84 107 KOSZ UA
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Draboż 02-01-2-07-93    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-94    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,60 107 KOSZ UA

Draboż 02-01-2-07-94    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  4,00 107 KOSZ UA

OCHRL

O-SMIECI Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Draboż 02-01-2-07-42    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-43    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-44    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,27 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-44    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-45    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-45    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-49    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-51    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-51    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-54    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-57    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-88    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-88    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-88    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Draboż 02-01-2-07-94    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

OCHRP
P-PORZ Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OP-BUDKIS Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

POZ

IVD

Draboż 02-01-2-07-37    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

IVDU
Draboż 02-01-2-07-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

PM
Draboż 02-01-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Draboż 02-01-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

PR
Draboż 02-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   2 CWD-D

PTP
Draboż 02-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

PTW
Draboż 02-01-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

TPP

Draboż 02-01-2-07-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D
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Draboż 02-01-2-07-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-52    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

TWP

Draboż 02-01-2-07-42    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-42    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-46    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Draboż 02-01-2-07-46    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

ZS

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ ME8 prace wykonywane koparką V8 ----- H  30,00 403 GODZ ME8

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Draboż 02-01-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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