

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	STWIOR nr d.1 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		1035	m <sup>2</sup>	1035,000	
				RAZEM	1035,000
2	STWIOR nr d.1 2	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,3,4,5,6,7)			
3	STWIOR nr d.1 2	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		1035	m <sup>2</sup>	1035,000	
				RAZEM	1035,000
4	STWIOR nr d.1 2	Demontaż rynien leżących w celu montażu haków rynnowych	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
5	STWIOR nr d.1 2	Montaż dodatkowych haków rynnowych	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
6	STWIOR nr d.1 2	Ponowny montaż rynien leżących śr. 150 z częściową wymianą w przypadku uszkodzenia arkuszy blachy	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
7	STWIOR nr d.1 2	Pokrycie dachów blachą miedzianą - montaż barier śniegowych podwójnych	m		
		74,90	m	74,900	
				RAZEM	74,900

**mgr inż. Jacek Lisowski**  
 upr. budowlane do projektowania i kierowania  
 robotami budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

nr B-204/90

*J. Lisowski*