
Formularz IV.1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

Pozycja Elementy rozliczeniowe składające się na przedmiot zamówienia Forma rozliczenia Ilość
Wartość netto 

[zł]

1 2 3 4 5

Lokalizacja nr 1 - DK 25 km 92+107

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 2 - DK 25 km 92+589

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 3 - DK 25 92+775

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 4 - DK 25 92+873

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 5 - DK 25 93+054 

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

FORMULARZ "TABELA ELEMENTÓW ZRYCZAŁTOWANYCH" -CZĘŚĆ 1

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych z podziałem na części:

Część 1. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 w m. Sępólno Krajeńskie i w m. Przepałkowo”

I.5

I.3

I.4

I.2

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
I.1 1 64 000,00

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)

64 000,00

TOM I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ROBOTY BUDOWLANE

1

1 64 000,00

64 000,00

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)



Lokalizacja nr 6- DK 25 93+205, 93+230, 93+254

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 7 - DK 25 93+510

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 8 - DK 25 93+615

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 9- DK 25 93+723

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 10- DK 25 93+828

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 11- DK 25 93+875

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 12- DK 25 94+222

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 13- DK 25 94+575

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

I.13

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

I.11

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

I.12

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

I.9

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

I.10

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

127 900,00I.6

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1

64 000,00I.8

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1

64 000,00I.7

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1



Lokalizacja nr 14- DK 25 94+670, 94+690, 94+710, 94+720

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 15- DK 25 95+883

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

Lokalizacja nr 16- DK 25 104+055

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlano – Wykonawczy, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, dokumentacja geodezyjna, projekt organizacji ruchu) wraz z przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich do niej

Roboty budowlane realizowane na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego 

Dokumentacji Projektowej (wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji 

robót budowlanych)

1 295 700,00

298 011,00

1 593 711,00

Pozycja Elementy rozliczeniowe składające się na przedmiot zamówienia

ryczałt                   (za 

jeden miesiąc 

zapewnienia 

zasilania dla jednej 

lokalizacji)

ilość miesięcy
wartość          [kol 

3x4]

1 2 3 4 5,00

II.1
Zapewnienie alternatywnego źródła zasilania jednej lokalizacji wymienionej 

w pozycjach od I.1 do I.5 (jeżeli wymagane)
350,00 32 11 200,00

11 200,00

2 576,00

13 776,00

1 306 900,00

300 587,00

1 607 487,00

I.15

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 64 000,00

I.16

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 175 900,00

I.14

ryczałt 

(za kompletnie 

wykonany element)
1 159 900,00

OGÓŁEM wartość  brutto: (łączna kwota poz. TOM I i TOM II)

TOM II. ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ZASILANIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE CZĘŚCI 1 - TOM I + TOM II

OGÓŁEM wartość netto: (łączna kwota poz.TOM I i TOM II)

Wartość netto : (łączna kwota poz. I.1 - I.5) 

Podatek VAT (23 %)

Wartość brutto : (łączna kwota poz. I.1 - I.5 

Wartość brutto I: (łączna kwota poz. II.1)

Podatek VAT (23 %)

Wartość netto : (łączna kwota poz. II.1)

Podatek VAT (23 %)
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