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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach: Budowy podwadjnej

kancelarii lesnictwa Jelenin i Stara Kopernia. Dziatki nr 716 i 781 obreb 0009 Jelenin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i wykonaniu

robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45000000-7
B 01.01. Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowe
i roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0
B 01.02. Konstrukcje z betonu zbrojonego Kod CPV: 45223500-1
B 01.03. Roboty budowlane w zakresie domow Kod CPV: 45211100-0
B 01.04. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Kod CPV: 45260000-7

Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Kod CPV: 45261000-4
B 01.05. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Kod CPV: 45261000-4
B 01.06. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Kod CPV: 45260000-7
B 01.07. Roboty w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV: 45421000-4
B 01.08. Tynkowanie Kod CPV: 45410000-4

Roboty malarskie Kod CPV: 45442100-8
B 01.09. Kladzenie plytek Kod CPV: 45431000-7
B 01.10. Roboty elewacyjne Kod CPV: 45443000-4
B 01.11. Wznoszenie ogrodzen Kod CPV: 45342000-6

Wymagania szczegétowe dla standardu wyposazenia i wykonczenia pomieszczen sanitarnych.



1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robodt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,

obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentagji

Projektowej i 1 komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:

Projekt zagospodarowania dziatki.

Projekt budowlany wraz z branzg sanitarng i elektryczng i rysunkami zamiennymi.
Przedmiary robot

Specyfikacje techniczng

1.5.3. Zgodnos$¢ Robé6t z Dokumentacjg Projektowq i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw

budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie



mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie

materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt. Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.



1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatdw przeznaczonych do robot
(beton, stal, pustaki cienne, zaprawa, dachdwka, stolarka okienna i drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje
dotyczace proponowanego Zzrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie

przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na

jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robédt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do

wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony



$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonywania Robédt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji

Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z

Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu, przyczepnosci tynku,
wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w
trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na
koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg

wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachdwka, itp) muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiordw robdt,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru

obmiarow.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.



6.(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robdét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione

wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony na biezgco.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajag nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu, (jezeli taki wystgpi)



c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robot,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosSci i

ustala nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu

zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét koncowego odbioru robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia, instrukcje obstugi, DTR itp.

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST z potwierdzeniem ich

wbudowania przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8. Dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.
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B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach III kategorii i ich
zasypania na budowie Le$niczowki i budynku gospodarczego w Jordanowie. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy
realizacji i odbiorze.
Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robot obejmuje: wykopy
fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopdw zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem, wywoéz

nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowyfadowczym

1.1.3. Wykonanie roboét
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z wykopdw w ilosci
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy skiadowaé wzdtuz wykopu. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika
zageszczenia Is = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntdéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robot ziemnych.
Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwroci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

c¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

e) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujgcego gruntu z

zatozeniami projektowymi
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Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze

sprawdzeniem koordynacji robot.

Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robdt, zgodnie z umowa.

Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie  konstrukgcji zelbetowych

(fundamenty, wience, nadproza, stropy) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie taw fundamentowych, wieficdw, nadprozy i stropow.

1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyjny klasy B 20, beton podktadowy klasy B-10 stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, drut
wigzatkowy, deski, krawedziaki

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretdw, prosciarka do pretdéw, wibrator pograzany,

deskowanie systemowe drobnowymiarowe, rusztowanie warszawskie

1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport

reczny,
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1.2.6. Wykonanie roboét

- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B-10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej na przygotowanym podtozu
utozenie betonu wraz z zageszczeniem. Pielegnacja powierzchni betonu

- Wykonanie faw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewoddéw kanalizacyjnych, elektrycznych i

wodociggowych

Na wyrownanym podtozu z pospdtki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podktadowg z betonu B-10 gr. 10 cm.
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie. Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przej$¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia. Utozenie i zageszczenie betonu B-20. Pielegnacja betonu.

- Wykonanie nadprozy i wiencoéw
Ustawienie deskowania. Montaz zbrojenia. Utozenie i zageszczenie betonu. Pielegnacja betonu

- Wykonanie stropow
Przygotowanie i ustawienie deskowan. Montaz zbrojenia. Utozenie i zageszczenie betonu B-20.

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow czesciowych przed zakryciem
(odbidér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatdw i elementéw, zachowanie zalecer technologicznych i

zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Beton (m3)

1.2.9. Odbior
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa platnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.
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B 01. 03. Roboty budowlane w zakresie domoéw

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.

1.3.2. Zakres robét

«  wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkdw betonowych gr 24 cm na zaprawie cementowe;j.

» izolacja przeciwwilgociowa $cian

« wymurowanie $cian zewnetrznych z bloczkdw gazobetonowych odmiany 600 gr. 24cm na zaprawie klejowej
do spoin cienkowarstwowych

« wymurowanie komindw z elementéw systemowych na zaprawie klejowej dostarczonej przez producenta
elementéw komina.

«  Oblicowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowa.

«  Wymurowanie $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500 gr. 12cm i 6cm na zaprawie
klejowej do spoin cienkowarstwowych

« Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.

1.3.3 Materialy
Bloczki gazobetonowe odmiany 600 gr. 24cm i odmiany 500 12cm i 6cm. Cegta ceramiczna petna kl. 150, bloczki
betonowe M10, cegfa klinkierowa, zaprawa cementowa M 7, zaprawa cementowo-wapienna M 4, kleje i zaprawy

systemowe, papa izolacyjna termozgrzewalna.

1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny,

pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka

reczna,

1.3.6. Wykonanie robét

Murowanie $cian fundamentowych, $cian nosnych i dziatowych nad ziemia i komindw systemowych.
1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkow betonowych i bloczkow z betonu komodrkowego. Sprawdzenie jakosci

materiatow stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.
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Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw:

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji.

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiecej niz jedno na dtugosci taty (2 m).
Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdotem nie wiecej
niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: goérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakdw/: nie wiecej niz 1
mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gornej powierzchni ostatniej warstwy pod
stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku,

sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢

przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) Scian fundamentowych, (m2) écian nad ziemia i Scianek dziatowych

1.3.9. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czeSciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

1.3.10. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m? i m?), zgodnie z umowg

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw

komodrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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B 01. 04. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne. Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji drewnianych wykonywanych na potrzeby budowy budynku kancelarii lesnictwa Lubrza i Staropole.

1.4.2 Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:

«  Wykonanie i montaz wigzarow dachowych.

1.4.3. Materialy

Drewno konstrukcyjne

Do budowy wigzaréw dachowych nalezy stosowac tarcice iglastg (sosnowg) klasy minimum C24. Drewno powinno
by¢ suszone komorowo, czterostronnie strugane, z zaokraglonymi lub sfazowanymi krawedziami, o wilgotnosci
ponizej 20%.

Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatoéciowo zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami (PN-EN
338:2016-06, PN-EN 1912:2012, PN-EN 14081-1+A1:2019-11, PN-EN 14081-2:2018-11). Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na
kombinacji obu metod.

Tolerancje wymiarowe oraz dopuszczalne odchyiki zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami (PN-EN 336:2013-
12).

Ponadto elementy stosowane na pierwszg podwaline (mocowang do fundamentu) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢

$rodkami biobdjczymi poprzez impregnacje cisnieniowa lub zanurzeniowa.

taczniki

Wszelkie fgczniki muszg posiadac¢ Deklaracje Wasciwosci Uzytkowych producenta o spetnieniu wymagan stawianych
przez Polskie Normy lub Krajowe Oceny Techniczne i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dopuszczalne
jest stosowanie gwozdzi budowlanych, gwozdzi ciesielskich, gwozdzi pierscieniowych, wkretéw do drewna, pretow
gwintowanych, ptytek kolczastych, ztgczy katowych oraz zlgczy kotwigcych. Wszystkie taczniki powinny byc
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
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Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byc
stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania w oparciu o aprobate techniczng lub przez ITB.
Srodki do ochrony elementéw konstrukcyjnych muszg w zaleznosSci od potrzeb:
«  chronic¢ przed grzybami i owadami,
«  zabezpieczac przed sinizng i plesnieniem,

»  zabezpieczaé przed dziataniem ognia do stopnia NRO.

1.4.4 Sprzet

Roboty zwigzane z budowg nowych konstrukcji drewnianych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji drewnianych powinien dysponowacém.in.:
» prasami do wciskania ptytek kolczastych
« pilarkami, pitami, szlifierkami i strugami,
«  miotkami, wkretarkami,
e zurawiami samochodowymi,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w

zakresie BHP.

1.4.5 Transport i skladowanie

Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie ispetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdéw o ruchu drogowym.

Transport elementdw z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywac sie $rodkami
przystosowanymi do tego celu. Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami,
zniszczeniem lub utratg statecznoSci w trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Materiaty
pomochnicze tj. fgczniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Ustawienie elementdw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt.
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Sposo6b skladowania

Elementy drewniane na konstrukcje szkieletowg powinny by¢ skladowane na ptaskim podtozu, w sztaplach, min. 30
cm nad gruntem oraz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi za pomocg wodoszczelnego
przykrycia, jednoczesnie zapewniajgc odpowiednig cyrkulacje powietrza zapobiegajgcg kondensacji pary wodnej.
Wigzary mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Podstawg do sktadowania sg podktadki drewniane
zapewniajgce odlegtos$¢ od gruntu min. 30 cm. Wigzary muszg by¢ uktadane na réwnym, twardym i suchym podtozu.
Sktadowane wigzary nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami atmosferycznymi za pomocg wodoszczelnego przykrycia,
jednoczesnie zapewniajgc odpowiednig cyrkulacje powietrza zapobiegajgca kondensacji pary wodnej.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy uktada¢ wigzary w takiej kolejnosci, by najdalej od budynku byly wigzary ktore
zostang pdzniej zamontowane. Podktadki powinny by¢ dos¢ wysokie, aby koncdwki pasa gérnego nie dotykaty ziemi.
Ponadto nalezy zwraca¢ uwage, by wigzary byly podparte przynajmniej w miejscach przewidzianych podpér. Stojgcy
pakiet wigzarédw nalezy zabezpieczy¢ przed wywrdceniem sie, na wypadek pociggniecia jak i popchniecia. Wigzary
powinny by¢ tak zabezpieczone, aby nie ulegly wywroceniu.

Przy sktadowaniu poziomym winny by¢ zastosowane rownej wysokosci podktadki drewniane, co najmniej pod
kazdym weztem, tak, aby zapewni¢ réwnomierne podparcie, a takze aby zabezpieczy¢ wigzary przed wykrzywieniem
sie czy skreceniem. Przektadki pomiedzy pakietami powinny by¢ utozone w linii pionowej i zosta¢ zabezpieczone
przed przesunieciem sie w bok. Poziomo sktadowane pakiety nie powinny by¢ wyzej sztaplowane jak 1,5m. Jezeli
wigzary sg sktadowane poziomo dtuzej niz jeden tydzien powinny zosta¢ uzyte podktady drewniane o odpowiedniej
wysokosci w rozstawie 2,4 do 3 metréw (lub w takich odstepach, aby nie wystgpito wygiecie boczne), by zmniejszy¢
chtoniecie wilgoci z gruntu.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach zabezpieczajgcych przed

dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

1.4.6 Wykonanie roboét
Wiazary dachowe.

Wigzary dachowe nalezy wykona¢ w specjalistycznym zakladzie prefabrykacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz dokumentacjg techniczna.

Gotowe wigzary nalezy montowac¢ do wiencow zewnetrznych $cian nosnych w rozstawach i ilosci zgodnej z
projektem, poprzez taczniki katowe 70x70 (po dwie szt. na potgczenie) za pomocg gwozdzi ciesielskich 4x40 lub
wkretéw do drewna 5x35 po 4 szt. na skrzydetko.

Przy podnoszeniu wigzarow o rozpietosci do 9.0m, nalezy uzy¢ minimalnie 2 punktéw zaczepienia w weztach pasa
gérnego oddalonych od siebie o potowe diugosci wigzara. Kat pomiedzy linami nie powinien by¢ wiekszy niz 60°.
Dodatkowo nalezy zaczepi¢ jednostronnie line prowadzacg, by zapobiec rozkotysaniu wigzara.

Montaz rozpoczynamy od rozmieszczenia i przykrecenia oku¢ podporowych wigzaréw gtéwnych do wiencow.

Nastepnie montaz wigzardw zaleca sie przeprowadziC za pomocg metody ramy skrzynkowej. Skrecenie ramy
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wykonuje sie na ziemi. Montaz ram zaczyna sie od utozenia na podtozu podktadek drewnianych. Pierwsze wigzary
nalezy ustawi¢ w pionie i podeprze¢ zastrzatami, systemem rusztowan lub za pomocg dzwigu. Nastepnie montuje sie
wigzary skratowane w pasach gdrnych oraz tymczasowe usztywnienie w pasach dolnych, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji montazowej. Za pomocg dzwigu nalezy umiescic rame w docelowym miejscu na
konstrukcji, jako pierwszg z wszystkich wigzardw, dzieki czemu staje sie ona bazg montazowg dla nastepnych
wigzaréw. Nastepnie nalezy wykona¢ i posadowi¢ pozostate ramy stezajgce, ktére znajdujg sie projekcie. Po
zamontowaniu ram stezajgcych na konstrukgji, nalezy uktadac po sobie kolejne wigzary zachowujac zasady stezenia
tymczasowego.

Dopuszcza sie réwniez montaz metodg podparcia zastrzatami. Montaz rozpoczyna sie od wykonania ukosnych
zewnetrznych zastrzatéw zakotwionych w gruncie za pomocg wbitych palikdw. Zastrzaty mocowane do gruntu
powinny by¢ podparte i stezone poprzecznie, gdyz mogg sie wyboczy¢. Zastrzaty nalezy umiesci¢ dla pierwszego
wigzara doktadnie w linii ze stezeniami wzdtuznymi pasa gérnego (tymczasowymi lub statymi). Pionowe stupki
zastrzatow powinny mie¢ przekréj min. 50x100 mm. Uzywanie wytgcznie teznikdéw pionowych zamocowanych do

$ciany szczytowej nie jest traktowane jako dobra praktyka konstrukcyjna i jest zabronione.

1.4.7 Kontrola jakosci

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, tacznie ze sprawdzeniem jakosci kazdej partii
materiatu dostarczanego na budowe. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na kontrole jakosci robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
aktualnie obowigzujgcych normach w szczegdlnosci dla takich parametrow jak klasa wytrzymatosci elementéw
drewnianych, tolerancje wymiarowe, dopuszczalne odchyitki, wilgotno$¢ drewna, ilos¢ ijako$¢ zastosowanych

tgcznikow, jakos¢ impregnacii $Srodkami biobdjczymi.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni dachu.

1.4.9 Odbior
Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci robot przed ich zakryciem
lub zaniknieciem. Odbioru tego dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu przez Wykonawce i potwierdza w formie pisemnej.
Odbiory nastepujg na podstawie wynikéow badan przedstawionych w pkt. 6. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, roboty nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany

doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawic je do ponownego odbioru.
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Odbior czesciowy i ostateczny

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych roboét objetych odbiorem

czesciowym. Przedmiotem odbioru czeSciowego mogg by¢ wytgcznie zakonczone elementy obiektu

Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonanych robdt.

Przedmiotem odbioru ostatecznego mogq byc tylko catkowicie zakoriczone roboty na obiekcie.

1.4.10 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci podlegajg roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci

niezbedne do poprawnego wykonania robdt wymienionych w niniejszej SST, a w szczegolnosci:

roboty przygotowawcze,

sporzadzenie projektu technologicznego wykonania konstrukcji drewnianych wraz z doborem przekroi
wigzarow kratowych,

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkgcji,

przygotowanie powierzchni wiencow do montazu konstrukcii,

wykonanie konstrukcji drewnianych przewidzianych w dokumentacji projektowej i SST,

wykonanie konstrukcji zabezpieczajacych,

wykonanie niezbednych rusztowan i ich przekfadanie,

wykonanie prac zabezpieczajgcych,

przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji,

dostosowanie sie do warunkdéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegdlnymi
operacjami,

naprawa ewentualnych uszkodzen,

zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét,

zabezpieczenie wykonanych konstrukcji przed skutkami czynnikdw atmosferycznych oraz
zanieczyszczen,

demontaz rusztowan,

zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywania materiatow,

zapewnienie odpowiednich warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykonanie badan i przygotowanie odpowiednich protokotdw i raportow,

uporzgdkowanie miejsca robot.

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -

Reguty ogodlne i reguty dotyczace budynkdw;
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PN-EN 336:2013-12 Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchytki dopuszczalne;

PN-EN 338:2016-06 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci;

PN-EN 1912:2012 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatos$ci - Wizualny podziat na klasy i gatunki;

PN-EN 14081-1+A1:2019-11 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymatoSciowo o
przekroju prostokagtnym - Czes$¢ 1: Wymagania ogdine;

PN-EN 14081-2:2018-11 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym sortowane
wytrzymatosciowo - Cze$¢ 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczace badan typu;

PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane - Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementéw
konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi;

PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Laczniki trzpieniowe — Wymagania;

PN-EN 300:2007 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania techniczne.

B 01. 05. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.5.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich i zabezpieczenia konstrukgiji

drewnianych.

1.5.2 Zakres

Wykonanie wiezby dachowej. Impregnacja konstrukcji wiezby dachowej.

1.5.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy minimum C 24
Asortyment wyrobow zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T., folie do uszczelnienia, Sruby, gwozdzie,

zabezpieczajgce preparaty solne powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.5.4 Sprzet
Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciagnik,

wiadra

1.5.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej

wciggarki, zuraw samojezdny

1.5.6 Wykonanie robot
- Odwigzanie elementéw skladowych konstrukgji
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- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- Impregnacja wiezby preparatem solnym.

- Ulozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementow.
- Zamocowanie folii polietylenowej - paro izolacja

- Ulozenie izolacji cieplnej z ptyt wetny mineralnej

- Odeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej

1.5.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kontroli
jakosci zastosowanych materiatow i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztattu i wymiaréow gtéwnych
konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéow skladowych, badania
prawidtowosci wykonania ztgczy miedzy poszczegdinymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek
wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

1.5.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m?2), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby
dachowej (m?3)

1.5.9 Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

1.5.10 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg na podstawie obmiaru.

1.5.11 Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

B 01.06. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢

i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich i blacharskich.

1.6.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuije:
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Pokrycie dachu dachowka zaktadkowg, otacenie, wykonanie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej, montaz

rynien i rur spustowych oraz montaz parapetéw okiennych.

1.6.3. Materialy
dachdwka zaktadkowa, ptaska, ceramiczna w kolorze barwy jesieni, faty z tarcicy nasyconej, blacha powlekana,
parapety zewnetrzne, rynny dachowe i rury spustowe.

1.6.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny
itp.

1.6.5. Transport

Samochodowy i reczny

1.6.6. Wykonanie roboét
- Ofacenie potaci w odstepach wymaganych w instrukcji producenta dachowki
- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrdbek,
- Utlozenie dachdowki i ggsiorow dachowych.
- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnosc.

- Rynny i rury wykona¢ z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wtasciwych dylataciji

1.6.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomow i piondw, estetyki

wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

1.6.8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementdw systemowych

1.6.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli zgodnosci z
dokumentacjg projektowa
1.6.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrdbki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementdw systemowych
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1.6.11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania przy odbiorze

Instrukcja montazu producenta dachdwki

B 01. 07. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu stolarki okiennej i

drzwiowe;j.

1.7.2. Zakres
Montaz okien i drzwi. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej. Montaz

parapetéw wewnetrznych z ptyty MDF

1.7.3. Materialy
Okna drewniane o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone, drzwi

wewnetrzne plytowe petne, oscieznice drewniane, pianka poliuretanowa, parapety z ptyty MDF.

1.7.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie roboét
+ Sprawdzenie wymiarow wykonanych otworow okiennych i drzwiowych
« Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
» Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

« Zatozenie podokiennikow wewnetrznych

1.7.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien, i drzwi,
szerokosci osciezy (jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i

zamykania skrzydet.
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1.7.8. Jednostka obmiaru

okna, oscieznice, drzwi, — szt.

1.7.9. Odbior

Poprawno$¢ montazu okien i drzwi odbiera Inspektor Nadzoru.

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg na podstawie obmiaru.

1.7.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2). Instrukcje i certyfikaty

producenta materiatéw

B 01. 08. Tynkowanie. Roboty malarskie

1.8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich wewnetrznych i

elewacyjnych.

1.8.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnetrznego kat III. Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych. Malowanie wnetrz budynku.

1.8.3. Materialy
Listwy do rusztu systemowego pod ptyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéow
przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne

$cienne, kleje do ptytek ceramicznych, farby lateksowe do malowania pomieszczen.

1.8.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb, pojemniki i wiadra,

betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,

1.8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie roboét
»  Wykonanie rusztu systemowego od spodu krokwi i umocowanie oktadzin z ptyt g-k
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»  Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych.
«  Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych
»  Ulozenie ptytek ceramicznych na kleju

« Malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowa.

1.8.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych tynkow z
dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotow
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych

i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem, badania grubosci tynku.

 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
« sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

« sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji.

1.8.9. Odbior

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowg na podstawie obmiaru.

1.8.11. Przepisy zwigzane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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B 01. 09. Kladzenie plytek

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot posadzkowych.

1.9.2. Zakres

» przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, ptyty styropianowe)

« warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm

« utozenie ptytek terakotowych podtogowych lub paneli podtogowych w zaleznosci od pomieszczenia

1.9.3. Materialy

Piasek zwykly, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian FS30, zaprawa cementowa M12, plytki

terakotowe posadzkowe, panele podtogowe klasy AC 5, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.9.4. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.9.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.9.6. Wykonanie robét
» przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy)
» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia pod posadzkowa, ptyty styropianowe)
« warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm

» Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

UtoZenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju

« Ulozenie paneli podtogowych

1.9.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzal przez pordéwnanie wykonanych podtozy,
izolacji i posadzek wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw odbiordw
czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i

pomiaréw.
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1.9.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek i izolacji (m?) podtozy

1.9.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru

1.9.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z umowag na podstawie obmiaru.

1.9.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 10. Roboty elewacyjne

1.10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych $cian i robdt elewacyjnych

1.10.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg z wyprawg cienkowarstwowg z suchej

mieszanki barwiong w masie. Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi 25*6 cm

1.10.3. Wykonanie robot
Mocowanie ptlyt styropianowych

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia od (pionu

wyrownac zaprawg cementowq), podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym

Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac tgcznikami

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem
Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezna.

Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe klejaca
naktadang na ptyty metodg pasmowo - punktowg grubos¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia

zaprawg; min. 40% ptyty. éciane zaszpachlowac zaprawg w miejscach przytozenia ptyt.
Narozniki oscieznicowe wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

Mocowanie mechaniczne ptyt do podtozg, tgcznikami rozporowymi na gtebokos$¢ min. 8cm.
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Wykonanie warstwy zbrojonej
«  Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
« Nakfadanie zaprawy klejgcej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie pacg zebata.

« Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy zaprawy
o gr. I mm dla wygtadzenia

« Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
«  Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotno$¢ 60%)

« Nakfadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.
Warunki wykonania robo6t zwigzanych z ociepleniem scian

» temperatura powietrza od 5 do 25°C

« temperatura podfoza od 5 do 25°C

« prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie nastonecznienie, przy silnym
wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu

1.10.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni $cian

1.10.5. Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru

1.10.6. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowg na podstawie obmiaru.

1.10.7 Przepisy zwigzane:
Bezspoinowy system ocieplania budynkdéw
PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-91/B-10102 - Piyty styropianowe
PN-91/B-10105 - Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur

B 01. 11. Wznoszenie ogrodzen
1.11.1 Przedmiot
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg ogrodzenia terenu w

systemie panelowym.
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1.11.2 Zakres
Wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych z budowa ogrodzenia z paneli stalowych, powlekanych w kolorze

zielonym o wysokosci 1,50m na stupkach stalowych osadzonych w gruncie.

1.11.3 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig zgrzewania
poziomych i pionowych pretéow stalowych o réznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw stalowych i systemu
montazu.

Pozostate okreslenia w specyfikacji zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.11.4 Roboty budowlano-montazowe
Osadzenie stupkow z profili stalowych powlekanych, zamknietych, zakoficzonych deklami (kapturkami) oraz montaz

przeset panelowych z drutu o $rednicy minimum 4,5mm, powlekanych, montaz furtek i bram wjazdowych.

1.11.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz za zgodnos¢ ze

specyfikacjg techniczng, projektem i sztukg budowlana.

1.11.6 Materiaty

a) Ogrodzenie z paneli zgrzewanych

Panele ogrodzeniowe stalowe, ocynkowane i powlekane powloka PCV - farbg poliestrowg nanoszong metoda
elektrostatyczng na kolor zielony. Panele o oczku 50x200mm o Srednicy pretéw poziomych i pionowych minimum
4,5mm zgrzewanych. Panele mocowane do stupkow przystosowanych do montazu paneli. Stupki o przekroju
40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Panele z czterema wzmocnieniami.

System montazu paneli ha stupkach o profilu zamknietym 40x60mm.

b) Zrédta uzyskania materiatow
Wbudowane materiaty budowlane muszg spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i posiadac
aprobaty techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

c) Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materialy przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniami i
zachowaty swojg jako$¢. Wskazane jest by do czasu montazu byly przechowywane w zamknietych i suchych

magazynach na utwardzonym podtozu
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1.11.7 Sprzet
Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktorego uzycie nie wplynie niekorzystnie na jakosc

wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

1.11.8 Transport
Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie.
Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt

bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

1.11.9 Wykonywanie robét
« osadzenie (zabetonowanie - beton B 15) stupkdw ogrodzenia panelowego w wykonanych w gruncie dotach o
gtebokosci 60-80cm — stopa betonowa 30x30x80cm, osadzenie (zabetonowanie - beton B 15) stupkdow
ogrodzenia z siatki
« montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub. drutu minimum 4,5 mm
ocynkowanych i powlekanych powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng na kolor
zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie

« plantowanie ziemi wokét stupkdw i pod panelami celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ i zabetonowaé
betonem B-15. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu z

przedstawicielem Zamawiajgcego.

Montaz ogrodzenia.
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem parametrow okreslonych w

specyfikacji technicznej.

1.11.10 Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych

materiatow odpowiada Wykonawca.

1.11.11 Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej i umowie.
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1.11.12 Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi koncowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

1.11.13 Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢, sposob i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.11.14 Przepisy zwigzane

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.201 6 z p6z. zmianami

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych I tom I-VI Wydaw. Arkady
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 .08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

instrukcje ITB

instrukcje i wytyczne producentow

Wymagania szczegétowe dla standardu wyposazenia i wykonczenia pomieszczen sanitarnych.

Plytki podiogowe

Ptytki podtogowe ceramiczne, typu gres w kolorze ustalonym z inwestorem. Ptytka o grubosci od 8,0mm w V
klasie Scieralnosci, rektyfikowana. Fugi dopasowane kolorystycznie do ptytek. Dopuszcza sie utozenie
bezfugowe w zaleznosci od przyjetych ptytek.

- Rodzaj ptytek: gres

- Kolor: uzgodniony z inwestorem
- Szerokos¢: 60cm

- Dtugos¢: 60cm

- Grubo$¢: min. 8mm

- Wykonczenie: gtadkie

- Sposdb uktadania: Bezspoinowo (uktadanie na styk)
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- Nasigkliwos¢: 3-8%
- Klasa Scieralnosci: PEI V
- Fugi wodoodporne

Plytki Scienne

Ptytki Scienne ceramiczne, nienasigkliwe o grubosci od 6,5mm w kolorze nawigzujgcym do przyjetych ptytek
podtogowych. Fugi dopasowane kolorystycznie do ptytek. Dopuszcza sie utozenie bezfugowe w zaleznosci od
przyjetych ptytek.

- Rodzaj ptytek: terakota lub gres

- Kolor: uzgodniony z inwestorem

- Szeroko$¢: 25cm

- Dtugos¢: 60cm

- Grubo$¢: min. 6,5mm

- Wykonczenie: gtadkie

- Sposdb uktadania: Bezspoinowo (uktadanie na styk)
- Nasigkliwos¢: 3-8%

- Klasa Scieralnosci: PEI IV

- Fugi wodoodporne

Panele podiogowe

Roboty wykfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i temperatura ta
powinna sie utrzymywac w ciggu catej doby. Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane
w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie

zimowym poniewaz muszg dostosowac temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktorych beda
zamontowane .Podtoze pod panele powinno by¢ réwne , gtadkie, suche i stabilne. Na przygotowane
podtoze uktadamy pianke pod panele lub podktad pod panele tzw. ekoptyta. Panele uktadamy wzdtuz
padania $wiatta. W pierwszym rzedzie sprawdzamy czy Sciana od ktorej zaczynamy ukfadac panele jest
prosta i czy pomieszczenie ma jednakowa szerokosS¢. Nalezy przeliczy¢ szeroko$¢ pomieszczenia do
szerokosci paneli, tak aby ostatni rzad paneli miat nie mniej niz 5cm. Panele w zaleznosci od typu i
producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40cm. Rozpoczynamy uktadac panele na

zasadzie schodkowej. Przy $cianach rurach i futrynach nalezy zostawia¢ odpowiednig dylatacje za

pomoca klinéw lub dystanséw nastawnych. Montaz paneli podtogowych w zaleznosci od
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zastosowanego zamka (lock, klik, easy click) jest opisany w instrukcji zatgczonej do opakowania. Po
zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew przysciennych.
- szerokos¢ od 140 do 200mm

- dtugos¢ 1200 do 1400mm

- grubo$¢ min. 8 mm

- ptyta nosna panela HDF- gesto$¢ >800 kg/m3

- klasa Scieralno$ci — minimum AC 5

- grubo$¢ warstwy Scieralnej — min. 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- tgczenie desek — click

- odporno$¢ na — zar papierosowy, zaplamienia, blakniecia.

Natrysk

Kabina wykonana z piytek podtogowych ze spadkiem do wpustu liniowego, Scianka dziatowa murowana z
gazobetonu gr. 6 cm. Sciany w kabinie pokryte plytkami ceramicznymi na petng wysoko$¢. Plytki
nienasigkliwe.  Wejscie do kabiny zabezpieczone zastonkg prysznicowg na drazku ze stali nierdzewnej.

Bateria natryskowa $cienna chromowana, z gtowicg ceramiczng i zestawem natryskowym, przesuwna.

Umywalki
Umywalki porcelanowe w wielkoSciach podanych na rysunkach z syfonem gruszkowym montowane z
postumentem lub na szafkach. Bateria stojgca, jednouchwytowa z korkiem, perlatorem i ruchomg wylewka.

Glowica ceramiczna, dzwignia metalowa. Bateria chromowana.

Ustepy
Ustepy porcelanowe z doprowadzeniem wody do zbiornika z boku. Sptukiwanie z funkcjg oszczedzania wody

— podwdijny przycisk. Deska sedesowa duroplastowg, antybakteryjna wolno opadajaca.
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