

## Pakiet: I. leśnictwa: Studzianka, Lucień, Kruk

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
	CP	Studzianka	06-04-1-01-18 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,22	
		Studzianka	06-04-1-01-2 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,48	
		Studzianka	06-04-1-01-3 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,63	
		Studzianka	06-04-1-01-40 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,10	
		Lucień	06-04-2-05-12 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,99	
		Lucień	06-04-2-05-12 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,32	
		Lucień	06-04-2-05-23 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,57	
		Lucień	06-04-2-05-26 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,37	
		Lucień	06-04-2-05-27 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,16	
		Lucień	06-04-2-05-27 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,25	
		Lucień	06-04-2-05-2 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,87	
		Lucień	06-04-2-05-42 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,50	
		Lucień	06-04-2-05-46 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,29	
		Lucień	06-04-2-05-74 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,78	
		Lucień	06-04-2-05-74 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,00	
		Lucień	06-04-2-05-8 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,16	
		Kruk	06-04-2-07-113 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,45	
		Kruk	06-04-2-07-119 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,51	
		Kruk	06-04-2-07-120 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,75	
		Kruk	06-04-2-07-133 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,75	
		Kruk	06-04-2-07-147 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,98	
		Kruk	06-04-2-07-148D -lx -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36	
		Kruk	06-04-2-07-148D -mx -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,18	
		Kruk	06-04-2-07-156 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,83	
		Kruk	06-04-2-07-161 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,67	
		CW	Lucień	06-04-2-05-10 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,30
			Lucień	06-04-2-05-15 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,10
			Lucień	06-04-2-05-18 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,49
	Lucień		06-04-2-05-20 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,45	
	Lucień		06-04-2-05-24 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,56	
	Lucień		06-04-2-05-26 -g -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,50	
	Lucień		06-04-2-05-27 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,45	
	Lucień		06-04-2-05-2 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,19	
	Lucień		06-04-2-05-30 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,67	
	Lucień		06-04-2-05-37 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,38	
	Lucień		06-04-2-05-6 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,67	
	Lucień		06-04-2-05-7 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,38	
	Kruk		06-04-2-07-121 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,34	
	Kruk		06-04-2-07-127 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,10	
	Kruk		06-04-2-07-131 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,69	
	Kruk		06-04-2-07-133 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,30	
	Kruk		06-04-2-07-156 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,54	
	H-POZ		Studzianka	06-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	MA-PORZ	Studzianka	06-04-1-01-16 -n -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,67	
		Studzianka	06-04-1-01-40 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,24	
		Studzianka	06-04-1-01-44 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,22	
		Studzianka	06-04-1-01-7 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,44	
		Lucień	06-04-2-05-22 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,28	
		Lucień	06-04-2-05-23 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,26	
		Lucień	06-04-2-05-27 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,50	
		Lucień	06-04-2-05-74 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,32	
		Kruk	06-04-2-07-115 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,62	

	Kruk	06-04-2-07-130 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,51
	Kruk	06-04-2-07-133 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,01
	Kruk	06-04-2-07-145 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,12
	Kruk	06-04-2-07-156 -c -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,05
	Kruk	06-04-2-07-160 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
ODN-ZŁOŻ	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	36,00
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,42
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,45
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	37,87
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	34,40
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,87
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	36,00
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	36,00
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
	Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45
	Lucień	06-04-2-05-29 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,78
	Lucień	06-04-2-05-29 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,78
	Lucień	06-04-2-05-29 -d -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
	Lucień	06-04-2-05-29 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,78
	Lucień	06-04-2-05-29 -d -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,78
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,52
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,10
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,52
	Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98
	Lucień	06-04-2-05-30 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,42
	Lucień	06-04-2-05-30 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,42
	Lucień	06-04-2-05-30 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
	Lucień	06-04-2-05-30 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,42
	Lucień	06-04-2-05-30 -f -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,42
	Lucień	06-04-2-05-42 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,84
	Lucień	06-04-2-05-42 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,84
	Lucień	06-04-2-05-42 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Lucień	06-04-2-05-42 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,84
	Lucień	06-04-2-05-42 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
	Lucień	06-04-2-05-42 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,84
	Lucień	06-04-2-05-46 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,59
	Lucień	06-04-2-05-46 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,59
	Lucień	06-04-2-05-46 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
	Lucień	06-04-2-05-46 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,59
	Lucień	06-04-2-05-46 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
	Lucień	06-04-2-05-46 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,59
Kruk	06-04-2-07-115 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,90	
Kruk	06-04-2-07-115 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,90	
Kruk	06-04-2-07-115 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	
Kruk	06-04-2-07-115 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,90	
Kruk	06-04-2-07-115 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,90	
Kruk	06-04-2-07-137 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,30	
Kruk	06-04-2-07-137 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,30	
Kruk	06-04-2-07-137 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	
Kruk	06-04-2-07-137 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,30	
Kruk	06-04-2-07-137 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,30	
Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,42	

	Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,95	
	Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,37	
	Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	
	Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,37	
	Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	
	Kruk	06-04-2-07-137 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,95	
HOD	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	32,16	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,66	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	32,16	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	32,16	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	32,16	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -a -04	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,57	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,37	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,80	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,57	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	1,80	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,80	
	Studzianka	06-04-1-01-10 -b -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,65	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,00	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,65	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	18,00	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,00	
	Studzianka	06-04-1-01-14 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65	
	Studzianka	06-04-1-01-24 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	
	Studzianka	06-04-1-01-24 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	
	Studzianka	06-04-1-01-24 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	
	Studzianka	06-04-1-01-24 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	
	Studzianka	06-04-1-01-24 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	
	Studzianka	06-04-1-01-49 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	
	Studzianka	06-04-1-01-49 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	
	Studzianka	06-04-1-01-49 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	
	Studzianka	06-04-1-01-49 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20	
	Studzianka	06-04-1-01-49 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	
	Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	37,80	
	Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75	
	ODN-ZRB	Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	39,55
		Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
		Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	37,80
		Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,75
		Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	37,80
		Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	37,80
		Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
		Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
		Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,06
	Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,26	
	Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	
	Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,26	
	Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	
	Lucień	06-04-2-05-74 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,06	

Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,55
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,26
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,81
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,47
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,81
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	4,00
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
Kruk	06-04-2-07-149 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,26
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,50
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,36
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,86
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,90
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,36
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	8,50
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,50
Kruk	06-04-2-07-149 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,38
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,13
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,51
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,51
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38
Kruk	06-04-2-07-156 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,13
Studzianka	06-04-1-01-16 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
Studzianka	06-04-1-01-23 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53
Studzianka	06-04-1-01-23 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,36
Studzianka	06-04-1-01-26 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,87
Studzianka	06-04-1-01-27 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,57
Studzianka	06-04-1-01-3 -l -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
Studzianka	06-04-1-01-40 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,24
Studzianka	06-04-1-01-42 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,97
Studzianka	06-04-1-01-43 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Studzianka	06-04-1-01-43 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,84
Studzianka	06-04-1-01-45 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,55
Studzianka	06-04-1-01-47 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
Studzianka	06-04-1-01-49 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,42
Studzianka	06-04-1-01-70 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,50
Studzianka	06-04-1-01-71 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,13
Lucień	06-04-2-05-10 -f -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,20
Lucień	06-04-2-05-10 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
Lucień	06-04-2-05-12 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,41
Lucień	06-04-2-05-16 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,94
Lucień	06-04-2-05-17 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,08
Lucień	06-04-2-05-20 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,56
Lucień	06-04-2-05-20 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,03
Lucień	06-04-2-05-21 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,84
Lucień	06-04-2-05-22 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73
Lucień	06-04-2-05-23 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
Lucień	06-04-2-05-23 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,05
Lucień	06-04-2-05-28 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Lucień	06-04-2-05-29 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66
Lucień	06-04-2-05-29 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,66
Lucień	06-04-2-05-30 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
Lucień	06-04-2-05-30 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,62
Lucień	06-04-2-05-31 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47

PIEL	Lucień	06-04-2-05-36	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,44
	Lucień	06-04-2-05-42	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,01
	Lucień	06-04-2-05-45	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,28
	Lucień	06-04-2-05-46	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,78
	Lucień	06-04-2-05-46	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,28
	Lucień	06-04-2-05-57	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
	Lucień	06-04-2-05-59	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,54
	Lucień	06-04-2-05-63	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
	Lucień	06-04-2-05-6	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,91
	Lucień	06-04-2-05-73	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
	Lucień	06-04-2-05-74	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,46
	Lucień	06-04-2-05-8	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,02
	Kruk	06-04-2-07-113	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,06
	Kruk	06-04-2-07-114	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,10
	Kruk	06-04-2-07-115	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,14
	Kruk	06-04-2-07-115	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,18
	Kruk	06-04-2-07-115	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,62
	Kruk	06-04-2-07-115	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,68
	Kruk	06-04-2-07-118	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
	Kruk	06-04-2-07-118	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
	Kruk	06-04-2-07-119	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,79
	Kruk	06-04-2-07-120	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68
	Kruk	06-04-2-07-122	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,56
	Kruk	06-04-2-07-123	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,36
	Kruk	06-04-2-07-123	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,80
	Kruk	06-04-2-07-127	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,32
	Kruk	06-04-2-07-131	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,52
	Kruk	06-04-2-07-132	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,61
	Kruk	06-04-2-07-133	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89
	Kruk	06-04-2-07-135	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65
	Kruk	06-04-2-07-137	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
	Kruk	06-04-2-07-137	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
	Kruk	06-04-2-07-137	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
	Kruk	06-04-2-07-137	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
	Kruk	06-04-2-07-138	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
	Kruk	06-04-2-07-146	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
Kruk	06-04-2-07-149	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68	
Kruk	06-04-2-07-149	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,79	
Kruk	06-04-2-07-155	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,56	
Kruk	06-04-2-07-156	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,56	
Kruk	06-04-2-07-158	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,62	
Kruk	06-04-2-07-160	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23	
Kruk	06-04-2-07-161	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,83	
Kruk	06-04-2-07-162	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00	
Kruk	06-04-2-07-164	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,39	
Kruk	06-04-2-07-164	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,63	
PODSZ	Studzianka	06-04-1-01-8A	-s -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
	Studzianka	06-04-1-01-8A	-s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Studzianka	06-04-1-01-8A	-s -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Studzianka	06-04-1-01-8A	-s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60
	Lucień	06-04-2-05-34	-k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	Lucień	06-04-2-05-34	-k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Lucień	06-04-2-05-34	-k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Lucień	06-04-2-05-34	-k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Studzianka	06-04-1-01-16	-r -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	2	TSZT	0,25
	Studzianka	06-04-1-01-16	-r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	0,25
	Studzianka	06-04-1-01-16	-r -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	2	TSZT	0,25
	Studzianka	06-04-1-01-16	-r -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	2	TSZT	0,25
	Lucień	06-04-2-05-17	-a -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50

POPR	Lucień	06-04-2-05-17	-a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	
	Lucień	06-04-2-05-17	-a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	
	Lucień	06-04-2-05-17	-a -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	
	Kruk	06-04-2-07-123	-c -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,44	
	Kruk	06-04-2-07-123	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,44	
	Kruk	06-04-2-07-123	-c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	
	Kruk	06-04-2-07-123	-c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,44	
	Kruk	06-04-2-07-123	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	
O-GRODZN	Studzianka	06-04-1-01-10	-b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	
	Studzianka	06-04-1-01-10	-b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,40	
	Lucień	06-04-2-05-12	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-12	-d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,95	
	Lucień	06-04-2-05-29	-d -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-29	-d -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,40	
	Lucień	06-04-2-05-30	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-30	-c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,10	
	Lucień	06-04-2-05-30	-f -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-30	-f -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,50	
	Lucień	06-04-2-05-46	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-46	-b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	8,00	
	Lucień	06-04-2-05-74	-f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-74	-f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
	Lucień	06-04-2-05-74	-f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,10	
	Lucień	06-04-2-05-74	-f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,90	
	Kruk	06-04-2-07-115	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Kruk	06-04-2-07-115	-c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	6,95	
	Kruk	06-04-2-07-137	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Kruk	06-04-2-07-137	-d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	13,30	
	Kruk	06-04-2-07-137	-g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Kruk	06-04-2-07-137	-g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,10	
	Kruk	06-04-2-07-149	-b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	
	Kruk	06-04-2-07-149	-b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,60	
	Kruk	06-04-2-07-149	-c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	
	Kruk	06-04-2-07-149	-c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,70	
	Kruk	06-04-2-07-156	-d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
	Kruk	06-04-2-07-156	-d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,40	
	OCHRL	Studzianka	06-04-1-01-16	-r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Studzianka	06-04-1-01-16	-r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,70
Lucień		06-04-2-05-10	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-10	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,87	
Lucień		06-04-2-05-20	-h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-20	-h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,66	
Lucień		06-04-2-05-22	-f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-22	-f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,31	
Lucień		06-04-2-05-22	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-22	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,18	
Lucień		06-04-2-05-23	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-23	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,61	
Lucień		06-04-2-05-7	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-7	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,68	
Lucień		06-04-2-05-7	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Lucień		06-04-2-05-7	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,19	
Kruk		06-04-2-07-114	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Kruk		06-04-2-07-114	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,81	
Kruk		06-04-2-07-119	-h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
Kruk		06-04-2-07-119	-h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,94	
Kruk		06-04-2-07-131	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	
Kruk		06-04-2-07-131	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,06	
O-GRODZR		Lucień	06-04-2-05-7	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Lucień	06-04-2-05-7	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,68
		Lucień	06-04-2-05-7	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Lucień	06-04-2-05-7	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,19
		Kruk	06-04-2-07-114	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Kruk	06-04-2-07-114	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,81

	Kruk	06-04-2-07-133 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	
	Kruk	06-04-2-07-133 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,74	
	Kruk	06-04-2-07-133 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
	Kruk	06-04-2-07-133 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,11	
	Kruk	06-04-2-07-148D -lx -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
	Kruk	06-04-2-07-148D -lx -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,23	
O-GRODZS	Studzianka	06-04-1-01- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	
	Lucień	06-04-2-05- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	
	Kruk	06-04-2-07- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	
O-POZ	Studzianka	06-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Lucień	06-04-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
	Kruk	06-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	
	Kruk	06-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
O-PROGND	Lucień	06-04-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
O-PROGNS	Studzianka	06-04-1-01- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	22,00	
	Lucień	06-04-2-05- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00	
	Kruk	06-04-2-07- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	13,00	
O-SMIECI	Studzianka	06-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
	Lucień	06-04-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	
	Kruk	06-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	
O-ZGRYZC	Studzianka	06-04-1-01-23 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28	
	Studzianka	06-04-1-01-26 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	
	Studzianka	06-04-1-01-71 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,44	
OCHRP	P-INFO	Studzianka	06-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Lucień	06-04-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-PORZ	Lucień	06-04-2-05-57 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,68
	P-POŻAR	Studzianka	06-04-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		Lucień	06-04-2-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
Kruk	06-04-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00		
IB	Studzianka	06-04-1-01-16 -n -99	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	1003,00	
	Studzianka	06-04-1-01-16 -n -99	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	50,00	
	Studzianka	06-04-1-01-40 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	859,00	
	Studzianka	06-04-1-01-40 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	
	Studzianka	06-04-1-01-40 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	859,00	
	Studzianka	06-04-1-01-40 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	
	Studzianka	06-04-1-01-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	925,00	
	Studzianka	06-04-1-01-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	
	Studzianka	06-04-1-01-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	925,00	
	Studzianka	06-04-1-01-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	
	Studzianka	06-04-1-01-7 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	692,00	
	Studzianka	06-04-1-01-7 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	692,00	
	Lucień	06-04-2-05-22 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00	
	Lucień	06-04-2-05-22 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
	Lucień	06-04-2-05-22 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00	
	Lucień	06-04-2-05-22 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
	Kruk	06-04-2-07-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	
	Kruk	06-04-2-07-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	
	Kruk	06-04-2-07-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	
	Kruk	06-04-2-07-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	
	IIIA	Kruk	06-04-2-07-145 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	590,00
		Kruk	06-04-2-07-145 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Kruk	06-04-2-07-145 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	590,00
		Kruk	06-04-2-07-145 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Lucień	06-04-2-05-23 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	709,00
		Lucień	06-04-2-05-23 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	709,00
		Lucień	06-04-2-05-27 -c -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1173,00

IIIAU	Lucień	06-04-2-05-27	-c -00	ZRYW PIL	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Kruk	06-04-2-07-156	-c -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1000,00
	Kruk	06-04-2-07-156	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
	Kruk	06-04-2-07-156	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
IIIBU	Kruk	06-04-2-07-115	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
	Kruk	06-04-2-07-115	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
	Kruk	06-04-2-07-133	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00
	Kruk	06-04-2-07-133	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00
	Kruk	06-04-2-07-133	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	720,00
	Kruk	06-04-2-07-133	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00
	Kruk	06-04-2-07-160	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00
	Kruk	06-04-2-07-160	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
	Kruk	06-04-2-07-160	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	413,00
	Kruk	06-04-2-07-160	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
PR	Studzianka	06-04-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
	Studzianka	06-04-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
	Lucień	06-04-2-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
	Lucień	06-04-2-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	Kruk	06-04-2-07-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Kruk	06-04-2-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
PTP	Studzianka	06-04-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Studzianka	06-04-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	Lucień	06-04-2-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
	Lucień	06-04-2-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
	Kruk	06-04-2-07-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Kruk	06-04-2-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
PTW	Studzianka	06-04-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
	Studzianka	06-04-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	Lucień	06-04-2-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Lucień	06-04-2-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Kruk	06-04-2-07-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Kruk	06-04-2-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Studzianka	06-04-1-01-10	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
	Studzianka	06-04-1-01-10	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
	Studzianka	06-04-1-01-11	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Studzianka	06-04-1-01-11	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Studzianka	06-04-1-01-14	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
	Studzianka	06-04-1-01-14	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	Studzianka	06-04-1-01-16	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Studzianka	06-04-1-01-16	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Studzianka	06-04-1-01-17	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Studzianka	06-04-1-01-17	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Studzianka	06-04-1-01-18	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	Studzianka	06-04-1-01-18	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	Studzianka	06-04-1-01-1	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
	Studzianka	06-04-1-01-1	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	Studzianka	06-04-1-01-1	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Studzianka	06-04-1-01-1	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Studzianka	06-04-1-01-21	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
	Studzianka	06-04-1-01-21	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
	Studzianka	06-04-1-01-23	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00
	Studzianka	06-04-1-01-23	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
	Studzianka	06-04-1-01-23	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	197,00
	Studzianka	06-04-1-01-23	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	Studzianka	06-04-1-01-2	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00



Studzianka	06-04-1-01-2	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Studzianka	06-04-1-01-39	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Studzianka	06-04-1-01-39	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Studzianka	06-04-1-01-3	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Studzianka	06-04-1-01-3	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Studzianka	06-04-1-01-43	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
Studzianka	06-04-1-01-43	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Studzianka	06-04-1-01-43	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00
Studzianka	06-04-1-01-43	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
Studzianka	06-04-1-01-49	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Studzianka	06-04-1-01-69	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	446,00
Studzianka	06-04-1-01-69	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Studzianka	06-04-1-01-69	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	446,00
Studzianka	06-04-1-01-69	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Studzianka	06-04-1-01-71	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
Studzianka	06-04-1-01-71	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Studzianka	06-04-1-01-8A	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Studzianka	06-04-1-01-90	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Studzianka	06-04-1-01-90	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Studzianka	06-04-1-01-91	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
Studzianka	06-04-1-01-91	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
Studzianka	06-04-1-01-91	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Studzianka	06-04-1-01-91	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Lucień	06-04-2-05-116	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00
Lucień	06-04-2-05-116	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00
Lucień	06-04-2-05-15	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	644,00
Lucień	06-04-2-05-15	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Lucień	06-04-2-05-15	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	644,00
Lucień	06-04-2-05-15	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Lucień	06-04-2-05-15	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
Lucień	06-04-2-05-15	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Lucień	06-04-2-05-15	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
Lucień	06-04-2-05-15	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Lucień	06-04-2-05-19	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Lucień	06-04-2-05-19	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Lucień	06-04-2-05-31	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
Lucień	06-04-2-05-31	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00

POZ

TPP

Lucień	06-04-2-05-31	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
Lucień	06-04-2-05-31	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Lucień	06-04-2-05-57	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00
Lucień	06-04-2-05-57	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Lucień	06-04-2-05-57	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00
Lucień	06-04-2-05-57	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Lucień	06-04-2-05-59	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	259,00
Lucień	06-04-2-05-59	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Lucień	06-04-2-05-59	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	259,00
Lucień	06-04-2-05-59	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Lucień	06-04-2-05-59	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Lucień	06-04-2-05-59	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Lucień	06-04-2-05-5	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00
Lucień	06-04-2-05-5	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Lucień	06-04-2-05-5	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00
Lucień	06-04-2-05-5	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Lucień	06-04-2-05-5	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Lucień	06-04-2-05-5	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Lucień	06-04-2-05-63	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
Lucień	06-04-2-05-63	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
Lucień	06-04-2-05-63	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
Lucień	06-04-2-05-63	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
Lucień	06-04-2-05-72	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
Lucień	06-04-2-05-72	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
Lucień	06-04-2-05-72	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
Lucień	06-04-2-05-72	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
Lucień	06-04-2-05-74	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Lucień	06-04-2-05-74	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Kruk	06-04-2-07-140A	-r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Kruk	06-04-2-07-140A	-r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Kruk	06-04-2-07-140	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Kruk	06-04-2-07-140	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Kruk	06-04-2-07-140	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Kruk	06-04-2-07-140	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Kruk	06-04-2-07-140	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
Kruk	06-04-2-07-140	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Kruk	06-04-2-07-140	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
Kruk	06-04-2-07-140	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Kruk	06-04-2-07-142	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00
Kruk	06-04-2-07-142	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Kruk	06-04-2-07-142	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00
Kruk	06-04-2-07-142	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Kruk	06-04-2-07-144	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
Kruk	06-04-2-07-144	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Kruk	06-04-2-07-144	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
Kruk	06-04-2-07-144	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-dx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-dx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-fx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-fx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Kruk	06-04-2-07-148C	-z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00

Kruk	06-04-2-07-148C -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00
Kruk	06-04-2-07-148D -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
Kruk	06-04-2-07-148D -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
Kruk	06-04-2-07-148D -ax -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00
Kruk	06-04-2-07-148D -ax -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00
Kruk	06-04-2-07-148D -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
Kruk	06-04-2-07-148D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Kruk	06-04-2-07-148D -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
Kruk	06-04-2-07-148D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Kruk	06-04-2-07-148D -bx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	7,00
Kruk	06-04-2-07-148D -bx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	7,00
Kruk	06-04-2-07-148D -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00
Kruk	06-04-2-07-148D -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00
Kruk	06-04-2-07-148D -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	4,00
Kruk	06-04-2-07-148D -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	4,00
Kruk	06-04-2-07-148D -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Kruk	06-04-2-07-148D -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Kruk	06-04-2-07-148D -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Kruk	06-04-2-07-148D -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Kruk	06-04-2-07-148D -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Kruk	06-04-2-07-148D -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Kruk	06-04-2-07-148G -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Kruk	06-04-2-07-148G -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Kruk	06-04-2-07-148G -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Kruk	06-04-2-07-148G -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Kruk	06-04-2-07-148G -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Kruk	06-04-2-07-148G -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Kruk	06-04-2-07-148G -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Kruk	06-04-2-07-148G -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Kruk	06-04-2-07-148 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00
Kruk	06-04-2-07-148 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Kruk	06-04-2-07-148 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00
Kruk	06-04-2-07-148 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Kruk	06-04-2-07-151 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Kruk	06-04-2-07-151 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Kruk	06-04-2-07-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1136,00
Kruk	06-04-2-07-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1136,00
Studzianka	06-04-1-01-13 -c -00	CWD-PBZ	Całkowity wyrób drewna pilarką bez zrywki	-----	M3	182,00
Studzianka	06-04-1-01-18 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00
Studzianka	06-04-1-01-18 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00
Studzianka	06-04-1-01-8A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Studzianka	06-04-1-01-8A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Lucień	06-04-2-05-11 -c -00	CWD-PBZ	Całkowity wyrób drewna pilarką bez zrywki	-----	M3	105,00
Lucień	06-04-2-05-25 -b -00	CWD-PBZ	Całkowity wyrób drewna pilarką bez zrywki	-----	M3	120,00
Lucień	06-04-2-05-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
Lucień	06-04-2-05-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
Lucień	06-04-2-05-6 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Lucień	06-04-2-05-6 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Lucień	06-04-2-05-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Lucień	06-04-2-05-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Kruk	06-04-2-07-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Kruk	06-04-2-07-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Kruk	06-04-2-07-112 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
Kruk	06-04-2-07-112 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
Kruk	06-04-2-07-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Kruk	06-04-2-07-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Kruk	06-04-2-07-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Kruk	06-04-2-07-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Kruk	06-04-2-07-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00

TWP	Kruk	06-04-2-07-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	
	Kruk	06-04-2-07-114 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	
	Kruk	06-04-2-07-114 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	
	Kruk	06-04-2-07-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
	Kruk	06-04-2-07-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
	Kruk	06-04-2-07-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	
	Kruk	06-04-2-07-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	
	Kruk	06-04-2-07-125 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
	Kruk	06-04-2-07-125 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
	Kruk	06-04-2-07-131 -c -00	CWD-PBZ	Całkowity wyrób drewna pilarką bez zrywki	-----	M3	63,00	
	Kruk	06-04-2-07-131 -h -00	CWD-PBZ	Całkowity wyrób drewna pilarką bez zrywki	-----	M3	65,00	
	Kruk	06-04-2-07-131 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	
	Kruk	06-04-2-07-131 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	
	Kruk	06-04-2-07-140A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
	Kruk	06-04-2-07-140A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
	Kruk	06-04-2-07-140A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	
	Kruk	06-04-2-07-140A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	
	Kruk	06-04-2-07-143 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	
	Kruk	06-04-2-07-143 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	
	Kruk	06-04-2-07-148A -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
	Kruk	06-04-2-07-148A -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
	Kruk	06-04-2-07-148C -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	
	Kruk	06-04-2-07-148C -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	
	Kruk	06-04-2-07-148C -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	
	Kruk	06-04-2-07-148C -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	
	Kruk	06-04-2-07-150 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	
	Kruk	06-04-2-07-150 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	
	Kruk	06-04-2-07-153 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	
	Kruk	06-04-2-07-153 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	
	POZ-P	Studzianka	06-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Lucień	06-04-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Kruk	06-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	UTRZ	UT-DROGIL	Studzianka	06-04-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
Lucień			06-04-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
Kruk			06-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00

## Pakiet: II. leśnictwa: Olszyny, Choinek

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
CP	CP	Olszyny	06-04-1-02-35 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,53
		Olszyny	06-04-1-02-37 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,56
		Olszyny	06-04-1-02-37 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,26
		Olszyny	06-04-1-02-55 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,43
		Olszyny	06-04-1-02-58 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,40
		Olszyny	06-04-1-02-59 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Olszyny	06-04-1-02-78 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,86
		Olszyny	06-04-1-02-79 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,86
		Olszyny	06-04-1-02-85 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,07
		Olszyny	06-04-1-02-87 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,77
		Choinek	06-04-2-06-53 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,75
		Choinek	06-04-2-06-53 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,83
		Choinek	06-04-2-06-68 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,20
		Choinek	06-04-2-06-69 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,42
		Choinek	06-04-2-06-92 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,22
		Choinek	06-04-2-06-93 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,63
		Choinek	06-04-2-06-93 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,41
		CW	CW	Olszyny	06-04-1-02-36 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3
Olszyny	06-04-1-02-37 -g -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,41
Olszyny	06-04-1-02-78 -j -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,41
Choinek	06-04-2-06-66 -a -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,34
Choinek	06-04-2-06-66 -c -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	5,18
Choinek	06-04-2-06-75 -a -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,79
Choinek	06-04-2-06-82A -f -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,35
Choinek	06-04-2-06-82A -g -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,50
Choinek	06-04-2-06-93 -k -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,96
H-POZ	H-POZ	Olszyny	06-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
MA-PORZ	MA-PORZ	Olszyny	06-04-1-02-84 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,54
		Choinek	06-04-2-06-80 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,92
		Choinek	06-04-2-06-81 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,09
		Choinek	06-04-2-06-97 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,86
		Choinek	06-04-2-06-98 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,23
ODN-LUK	ODN-LUK	Olszyny	06-04-1-02-55 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Olszyny	06-04-1-02-55 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
		Olszyny	06-04-1-02-55 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,40
		Olszyny	06-04-1-02-55 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
ODN-POR	ODN-POR	Choinek	06-04-2-06-96 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,50
		Choinek	06-04-2-06-96 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,50
		Choinek	06-04-2-06-96 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
		Choinek	06-04-2-06-96 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,50
		Choinek	06-04-2-06-96 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,50
Olszyny	Olszyny	Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,80
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,76
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,80

HOD	ODN-ZŁOŻ	Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,96	
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	20,80	
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	20,80	
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3I. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56	
		Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	14,81	
		Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,81	
		Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	
		Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,81	
		Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	14,81	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	12,04	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,04	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,04	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	12,04	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	6,22	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,22	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,22	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	6,22	
		ODN-ZRB	Olszyny	06-04-1-02-63 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,75
			Olszyny	06-04-1-02-63 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,75
			Olszyny	06-04-1-02-63 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
			Olszyny	06-04-1-02-63 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,75
			Olszyny	06-04-1-02-63 -a -01	ZAŁ-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,75
			Olszyny	06-04-1-02-85 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,55
			Olszyny	06-04-1-02-85 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,55
			Olszyny	06-04-1-02-85 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55
			Olszyny	06-04-1-02-85 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3I. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
		PIEL	Olszyny	06-04-1-02-31 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	4	HA	0,47
			Olszyny	06-04-1-02-32 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	4	HA	2,54
			Olszyny	06-04-1-02-36 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	3,59
			Olszyny	06-04-1-02-37 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	1,15
			Olszyny	06-04-1-02-38 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,35
			Olszyny	06-04-1-02-57 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	2,42
			Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	5,40
			Olszyny	06-04-1-02-59 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	3,84
Olszyny	06-04-1-02-62 -a -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	0,30		
Olszyny	06-04-1-02-63 -a -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	3,55		
Olszyny	06-04-1-02-64 -a -02		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	3,06		
Olszyny	06-04-1-02-66 -i -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	0,72		
Olszyny	06-04-1-02-79 -m -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	0,30		
Olszyny	06-04-1-02-88 -g -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	1,00		
Choinek	06-04-2-06-100 -a -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,71		
Choinek	06-04-2-06-101 -a -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,82		
Choinek	06-04-2-06-101 -c -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,92		
Choinek	06-04-2-06-103 -d -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,22		
Choinek	06-04-2-06-106 -a -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,66		
Choinek	06-04-2-06-107 -j -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,66		
Choinek	06-04-2-06-109 -b -01		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	3,27		
Choinek	06-04-2-06-109 -c -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,45		
Choinek	06-04-2-06-39 -a -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,88		
Choinek	06-04-2-06-39 -d -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,62		
Choinek	06-04-2-06-52 -a -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,07		
Choinek	06-04-2-06-53 -c -00		KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,73		

Choinek	06-04-2-06-53	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60	
Choinek	06-04-2-06-53	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,36	
Choinek	06-04-2-06-54	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55	
Choinek	06-04-2-06-54	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,39	
Choinek	06-04-2-06-54	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,43	
Choinek	06-04-2-06-55	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70	
Choinek	06-04-2-06-68	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,53	
Choinek	06-04-2-06-69	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,06	
Choinek	06-04-2-06-77	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,65	
Choinek	06-04-2-06-81	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00	
Choinek	06-04-2-06-82	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,37	
Choinek	06-04-2-06-82	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46	
Choinek	06-04-2-06-82	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05	
Choinek	06-04-2-06-85	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,15	
Choinek	06-04-2-06-86	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,92	
Choinek	06-04-2-06-86	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74	
Choinek	06-04-2-06-87	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70	
Choinek	06-04-2-06-87	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
Choinek	06-04-2-06-89	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,72	
Choinek	06-04-2-06-91	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09	
Choinek	06-04-2-06-91	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53	
Choinek	06-04-2-06-92	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,42	
Choinek	06-04-2-06-92	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,23	
Choinek	06-04-2-06-96	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12	
Choinek	06-04-2-06-97	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,93	
PODSZ	Olszyny	06-04-1-02-204	-n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40
	Olszyny	06-04-1-02-204	-n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40
	Olszyny	06-04-1-02-204	-n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Olszyny	06-04-1-02-204	-n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,40
	Olszyny	06-04-1-02-204	-o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
	Olszyny	06-04-1-02-204	-o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20
	Olszyny	06-04-1-02-204	-o -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
	Olszyny	06-04-1-02-204	-o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20
	Olszyny	06-04-1-02-206	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,00
POPR	Choinek	06-04-2-06-82	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-82	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-82	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Choinek	06-04-2-06-82	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-82	-b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-93	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
	Choinek	06-04-2-06-93	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
	Choinek	06-04-2-06-93	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Choinek	06-04-2-06-93	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
	Choinek	06-04-2-06-93	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Choinek	06-04-2-06-97	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-97	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-97	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Choinek	06-04-2-06-97	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30
	Choinek	06-04-2-06-97	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Olszyny	06-04-1-02-58	-h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H
Olszyny		06-04-1-02-58	-h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,30

OCHRL	O-GRODZN	Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	
		Choinek	06-04-2-06-68 -b -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	16,80	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	
		Choinek	06-04-2-06-69 -b -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	13,55	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	
		Choinek	06-04-2-06-82 -f -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	7,50	
	O-GRODZR	Olszyny	06-04-1-02-60 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
		Olszyny	06-04-1-02-60 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	3,16	
		Olszyny	06-04-1-02-65 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
		Olszyny	06-04-1-02-65 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,60	
		Choinek	06-04-2-06-82 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	
		Choinek	06-04-2-06-82 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	9,60	
	O-GRODZS	Olszyny	06-04-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	
		Choinek	06-04-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	
	O-POZ	Olszyny	06-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
		Choinek	06-04-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
	O-PROGNŚ	Olszyny	06-04-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	18,00	
		Choinek	06-04-2-06- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	13,00	
	O-SMIECI	Olszyny	06-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
		Choinek	06-04-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	
	O-SPAŁC	Olszyny	06-04-1-02-56 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,50	
	O-ZGRYZC	Olszyny	06-04-1-02-36 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,59	
		Olszyny	06-04-1-02-58 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,74	
		Olszyny	06-04-1-02-59 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55	
		Olszyny	06-04-1-02-88 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,38	
	OCHRP	P-INFO	Olszyny	06-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
			Choinek	06-04-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		P-POŻAR	Olszyny	06-04-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
			Choinek	06-04-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		IB	Olszyny	06-04-1-02-61 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	923,00
			Olszyny	06-04-1-02-61 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
			Olszyny	06-04-1-02-61 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	923,00
			Olszyny	06-04-1-02-61 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
			Olszyny	06-04-1-02-84 -g -99	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	1131,00
			Olszyny	06-04-1-02-84 -g -99	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	2,00
		IIIB	Choinek	06-04-2-06-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
			Choinek	06-04-2-06-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		IIIBU	Choinek	06-04-2-06-80 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	348,00
			Choinek	06-04-2-06-80 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
			Choinek	06-04-2-06-80 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	348,00
			Choinek	06-04-2-06-80 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
			Choinek	06-04-2-06-81 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	676,00
Choinek			06-04-2-06-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00	
Choinek			06-04-2-06-81 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	676,00	
Choinek			06-04-2-06-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00	
Choinek			06-04-2-06-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	498,00	
Choinek			06-04-2-06-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	
Choinek			06-04-2-06-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	498,00	
Choinek			06-04-2-06-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	
Olszyny			06-04-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	



PR	Olszyny	06-04-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	Choinek	06-04-2-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
	Choinek	06-04-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
PTP	Olszyny	06-04-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Olszyny	06-04-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	Choinek	06-04-2-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
PTW	Choinek	06-04-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
	Olszyny	06-04-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Olszyny	06-04-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Choinek	06-04-2-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
POZ	Choinek	06-04-2-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Olszyny	06-04-1-02-139	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Olszyny	06-04-1-02-139	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Olszyny	06-04-1-02-202	-o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
	Olszyny	06-04-1-02-202	-o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
	Olszyny	06-04-1-02-202	-p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00
	Olszyny	06-04-1-02-202	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00
	Olszyny	06-04-1-02-202	-s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
	Olszyny	06-04-1-02-202	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
	Olszyny	06-04-1-02-204	-j -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	110,00
	Olszyny	06-04-1-02-204	-j -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	3,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-c -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	124,00
	Olszyny	06-04-1-02-206	-c -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	5,00
	Olszyny	06-04-1-02-34	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
	Olszyny	06-04-1-02-34	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
	Olszyny	06-04-1-02-34	-o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Olszyny	06-04-1-02-34	-o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Olszyny	06-04-1-02-35	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
	Olszyny	06-04-1-02-35	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
	Olszyny	06-04-1-02-37	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
	Olszyny	06-04-1-02-37	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Olszyny	06-04-1-02-37	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
	Olszyny	06-04-1-02-37	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Olszyny	06-04-1-02-38	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
	Olszyny	06-04-1-02-38	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
	Olszyny	06-04-1-02-60	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	Olszyny	06-04-1-02-60	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	Olszyny	06-04-1-02-66	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
	Olszyny	06-04-1-02-66	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
	Olszyny	06-04-1-02-79	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
	Olszyny	06-04-1-02-79	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
	Olszyny	06-04-1-02-79	-j -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	275,00
	Olszyny	06-04-1-02-79	-j -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	5,00
	Olszyny	06-04-1-02-82	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
	Olszyny	06-04-1-02-82	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00

TPP

Olszyny	06-04-1-02-83 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Olszyny	06-04-1-02-83 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Olszyny	06-04-1-02-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Olszyny	06-04-1-02-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Olszyny	06-04-1-02-87 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	791,00
Olszyny	06-04-1-02-87 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Olszyny	06-04-1-02-87 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	791,00
Olszyny	06-04-1-02-87 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
Olszyny	06-04-1-02-91A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
Choinek	06-04-2-06-109 -d -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	234,00
Choinek	06-04-2-06-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
Choinek	06-04-2-06-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
Choinek	06-04-2-06-65 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00
Choinek	06-04-2-06-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Choinek	06-04-2-06-65 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00
Choinek	06-04-2-06-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Choinek	06-04-2-06-89 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	963,00
Choinek	06-04-2-06-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Choinek	06-04-2-06-89 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	963,00
Choinek	06-04-2-06-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Choinek	06-04-2-06-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
Choinek	06-04-2-06-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
Choinek	06-04-2-06-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	885,00
Choinek	06-04-2-06-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Choinek	06-04-2-06-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	885,00
Choinek	06-04-2-06-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Choinek	06-04-2-06-94 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
Choinek	06-04-2-06-94 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
Choinek	06-04-2-06-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	735,00
Choinek	06-04-2-06-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
Choinek	06-04-2-06-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	735,00
Choinek	06-04-2-06-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
Choinek	06-04-2-06-95A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
Choinek	06-04-2-06-95A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
Choinek	06-04-2-06-95A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Choinek	06-04-2-06-95A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Olszyny	06-04-1-02-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
Olszyny	06-04-1-02-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
Olszyny	06-04-1-02-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
Olszyny	06-04-1-02-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
Olszyny	06-04-1-02-83 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Olszyny	06-04-1-02-83 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00

TWP	Olszyny	06-04-1-02-84 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	
	Olszyny	06-04-1-02-84 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	
	Olszyny	06-04-1-02-85 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	
	Olszyny	06-04-1-02-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	
	Choinek	06-04-2-06-103 -g -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	86,00	
	Choinek	06-04-2-06-104 -b -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	51,00	
	Choinek	06-04-2-06-67 -f -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	185,00	
	Choinek	06-04-2-06-95A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	
	Choinek	06-04-2-06-95A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	
	Choinek	06-04-2-06-96A -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	
	Choinek	06-04-2-06-96A -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	
	Choinek	06-04-2-06-96 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
	Choinek	06-04-2-06-96 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
	POZ-P	Olszyny	06-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
Choinek		06-04-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Olszyny	06-04-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Choinek	06-04-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00

## Pakiet: III. leśnictwa: Duninów, Jeżewo, Drzewce

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Iwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Duninów	06-04-1-03-157 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,06
		Duninów	06-04-1-03-157 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,41
		Duninów	06-04-1-03-159 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,89
		Duninów	06-04-1-03-161 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,89
		Duninów	06-04-1-03-177 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,83
		Duninów	06-04-1-03-194 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	2,00
		Duninów	06-04-1-03-195 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,22
		Duninów	06-04-1-03-75 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,92
		Duninów	06-04-1-03-75 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Jeżewo	06-04-1-04-109 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,73
		Jeżewo	06-04-1-04-109 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,73
		Jeżewo	06-04-1-04-120 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,84
		Jeżewo	06-04-1-04-120 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,18
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,39
		Jeżewo	06-04-1-04-150 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,76
		Jeżewo	06-04-1-04-181 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,05
		Jeżewo	06-04-1-04-184 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,77
		Jeżewo	06-04-1-04-184 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Jeżewo	06-04-1-04-189 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,34
		Jeżewo	06-04-1-04-189 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,25
		Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,31
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,32
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,00
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -p -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,13
		Jeżewo	06-04-1-04-99 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,40
		Drzewce	06-04-2-08-176 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,17
		Drzewce	06-04-2-08-183 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,50
		Drzewce	06-04-2-08-197 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,65
		Drzewce	06-04-2-08-197 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,01
		Drzewce	06-04-2-08-251 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,81
		Drzewce	06-04-2-08-251 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,98
		Drzewce	06-04-2-08-253 -r -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,52
		Duninów	06-04-1-03-101 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,40
	Duninów	06-04-1-03-156 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,45	
	Duninów	06-04-1-03-74 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,57	
	Duninów	06-04-1-03-75 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,50	
	Jeżewo	06-04-1-04-125 -g -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,62	

CW	Jeżewo	06-04-1-04-182 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,82
	Jeżewo	06-04-1-04-93 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,20
	Jeżewo	06-04-1-04-93 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,34
	Jeżewo	06-04-1-04-94 -p -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	4,16
	Drzewce	06-04-2-08-176 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,70
	Drzewce	06-04-2-08-176 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,80
	Drzewce	06-04-2-08-177 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	3,24
	Drzewce	06-04-2-08-190 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,31
H-POZ	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
MA-PORZ	Duninów	06-04-1-03-127 -f -99	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,35
	Duninów	06-04-1-03-134 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,65
	Duninów	06-04-1-03-152 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,70
	Duninów	06-04-1-03-161 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,42
	Jeżewo	06-04-1-04-121 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99
	Jeżewo	06-04-1-04-183 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,68
	Jeżewo	06-04-1-04-183 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,36
	Jeżewo	06-04-1-04-185 -g -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,30
	Jeżewo	06-04-1-04-94 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,62
	Drzewce	06-04-2-08-190 -f -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,09
	Drzewce	06-04-2-08-196 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,32
	Drzewce	06-04-2-08-196 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,48
	Drzewce	06-04-2-08-251 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,67
	Drzewce	06-04-2-08-254 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,63
ODN-LUK	Jeżewo	06-04-1-04-119 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,51
	Jeżewo	06-04-1-04-119 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,51
	Jeżewo	06-04-1-04-119 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,51
	Jeżewo	06-04-1-04-119 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,51
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,20
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,21
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,41
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,00
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,21
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	SORT-1l	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	7,20
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,20
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,30
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,65
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,95

ODN-ZŁOŻ

Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,90
Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,65
Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	14,30
Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,30
Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,85
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,85
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,85
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,85
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,80
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,98
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,50
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,18
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	12,80
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,80
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,18
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,50
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,82
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,32
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,22
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,10
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,60
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	13,50
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,50
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,82
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,50
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,22
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,97
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,50

HOD	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,47
	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	17,50
	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,50
	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,22
	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,41
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,41
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,41
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,41
	Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,85
	Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,85
	Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,85
	Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,85
	ODN-ZRB	Duninów	06-04-1-03-156 -f -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT
Duninów		06-04-1-03-156 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10
Duninów		06-04-1-03-156 -f -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
Duninów		06-04-1-03-156 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10
Duninów		06-04-1-03-156 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10
Jeżewo		06-04-1-04-95 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50
Jeżewo		06-04-1-04-95 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50
Jeżewo		06-04-1-04-95 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
Jeżewo		06-04-1-04-95 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50
Jeżewo		06-04-1-04-95 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,20
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,56
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,76
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	15,80
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,56
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	16,20
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,20
Jeżewo		06-04-1-04-99 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,56
Drzewce		06-04-2-08-191 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
Drzewce		06-04-2-08-191 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	4,00
Drzewce		06-04-2-08-191 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00
Drzewce		06-04-2-08-191 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,00
Drzewce		06-04-2-08-191 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00
Duninów		06-04-1-03-101 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,96
Duninów		06-04-1-03-158 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,32

Duninów	06-04-1-03-159 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Duninów	06-04-1-03-160 -b -05	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,65
Duninów	06-04-1-03-161 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,66
Duninów	06-04-1-03-161 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
Duninów	06-04-1-03-162 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,01
Duninów	06-04-1-03-174 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,79
Duninów	06-04-1-03-194 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,38
Duninów	06-04-1-03-73 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
Duninów	06-04-1-03-75 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
Duninów	06-04-1-03-75 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
Duninów	06-04-1-03-75 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,23
Duninów	06-04-1-03-75 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,07
Duninów	06-04-1-03-75 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,98
Duninów	06-04-1-03-75 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,06
Duninów	06-04-1-03-75 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
Duninów	06-04-1-03-75 -r -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,85
Duninów	06-04-1-03-77 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Jeżewo	06-04-1-04-109 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,58
Jeżewo	06-04-1-04-110 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,08
Jeżewo	06-04-1-04-110 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Jeżewo	06-04-1-04-111 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,61
Jeżewo	06-04-1-04-120 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,76
Jeżewo	06-04-1-04-123 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,40
Jeżewo	06-04-1-04-124 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,76
Jeżewo	06-04-1-04-126 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,73
Jeżewo	06-04-1-04-146 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08
Jeżewo	06-04-1-04-150 -i -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,43
Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,95
Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84
Jeżewo	06-04-1-04-182 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,11
Jeżewo	06-04-1-04-182 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,61
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
Jeżewo	06-04-1-04-183 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,35
Jeżewo	06-04-1-04-183 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,30
Jeżewo	06-04-1-04-185 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,34
Jeżewo	06-04-1-04-186 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
Jeżewo	06-04-1-04-186 -a -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,32
Jeżewo	06-04-1-04-188 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,34

PIEL



Jeżewo	06-04-1-04-189 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,40
Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,53
Jeżewo	06-04-1-04-92 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,12
Jeżewo	06-04-1-04-92 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,12
Jeżewo	06-04-1-04-93 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Jeżewo	06-04-1-04-93 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,42
Jeżewo	06-04-1-04-93 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,04
Jeżewo	06-04-1-04-94 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,96
Jeżewo	06-04-1-04-99 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,27
Drzewce	06-04-2-08-167 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,51
Drzewce	06-04-2-08-170 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47
Drzewce	06-04-2-08-171 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,51
Drzewce	06-04-2-08-172 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,46
Drzewce	06-04-2-08-177 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53
Drzewce	06-04-2-08-177 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
Drzewce	06-04-2-08-179 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,01
Drzewce	06-04-2-08-181 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,56
Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
Drzewce	06-04-2-08-183 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,82
Drzewce	06-04-2-08-183 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,06
Drzewce	06-04-2-08-183 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,11
Drzewce	06-04-2-08-184 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,77
Drzewce	06-04-2-08-190 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
Drzewce	06-04-2-08-190 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72
Drzewce	06-04-2-08-190 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,81
Drzewce	06-04-2-08-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,79
Drzewce	06-04-2-08-191 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,33
Drzewce	06-04-2-08-191 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,96
Drzewce	06-04-2-08-194 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,78
Drzewce	06-04-2-08-195 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,61
Drzewce	06-04-2-08-197 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,74
Drzewce	06-04-2-08-197 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,47
Drzewce	06-04-2-08-202 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,32
Drzewce	06-04-2-08-202 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Drzewce	06-04-2-08-202 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,08
Drzewce	06-04-2-08-203 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,98
Drzewce	06-04-2-08-205 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,37
Drzewce	06-04-2-08-209 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89
Drzewce	06-04-2-08-251 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,59

	Drzewce	06-04-2-08-256 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,74
PODSZ	Duninów	06-04-1-03-178 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,44
	Duninów	06-04-1-03-178 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,44
	Duninów	06-04-1-03-178 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
	Duninów	06-04-1-03-178 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,44
	Duninów	06-04-1-03-178 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44
	Duninów	06-04-1-03-179 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
	Duninów	06-04-1-03-179 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
	Duninów	06-04-1-03-179 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Duninów	06-04-1-03-179 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
	Duninów	06-04-1-03-179 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	Duninów	06-04-1-03-73A -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38
	Duninów	06-04-1-03-73A -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,38
	Duninów	06-04-1-03-73A -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Duninów	06-04-1-03-73A -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,38
	Duninów	06-04-1-03-73A -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38
	POPR	Jeżewo	06-04-1-04-93 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT
Jeżewo		06-04-1-04-93 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
Jeżewo		06-04-1-04-93 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,32
Jeżewo		06-04-1-04-93 -h -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32
O-GRODZN	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-123 -l -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,30
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,05
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -c -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,80
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,30
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,20
	Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,60
	Jeżewo	06-04-1-04-99 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
	Jeżewo	06-04-1-04-99 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,50
	Jeżewo	06-04-1-04-99 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,50
	Jeżewo	06-04-1-04-99 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,10
	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	Drzewce	06-04-2-08-176 -c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,40
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	Drzewce	06-04-2-08-179 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,09

OCHRL		Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Drzewce	06-04-2-08-181 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	14,83
	O-GRODZR	Duninów	06-04-1-03-127 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Duninów	06-04-1-03-127 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,23
		Duninów	06-04-1-03-157 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Duninów	06-04-1-03-157 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,60
		Duninów	06-04-1-03-157 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Duninów	06-04-1-03-157 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,70
		Duninów	06-04-1-03-180 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Duninów	06-04-1-03-180 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,20
		Duninów	06-04-1-03-194 -j -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Duninów	06-04-1-03-194 -j -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,60
		Jeżewo	06-04-1-04-145 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Jeżewo	06-04-1-04-145 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,07
		Jeżewo	06-04-1-04-92 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Jeżewo	06-04-1-04-92 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,70
		Drzewce	06-04-2-08-172 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Drzewce	06-04-2-08-172 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,20
		Drzewce	06-04-2-08-172 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Drzewce	06-04-2-08-172 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,50
		Drzewce	06-04-2-08-191 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Drzewce	06-04-2-08-191 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,89
	O-GRODZS	Duninów	06-04-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Jeżewo	06-04-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00
		Drzewce	06-04-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00
	O-POZ	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Jeżewo	06-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-PROGND	Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
O-PROGNS	Duninów	06-04-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	19,00	
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	20,00	
	Drzewce	06-04-2-08- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	16,00	
O-SMIECI	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
	Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	
O-ZGRYZC	Jeżewo	06-04-1-04-120 -g -01	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,69	
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -b -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15	
	Jeżewo	06-04-1-04-182 -f -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11	
	Jeżewo	06-04-1-04-191 -a -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,78	
	Jeżewo	06-04-1-04-99 -d -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,32	
	Drzewce	06-04-2-08-170 -i -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	

		Drzewce	06-04-2-08-177 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,02	
		Drzewce	06-04-2-08-180 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11	
		Drzewce	06-04-2-08-190 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	
		Drzewce	06-04-2-08-254 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	
		Drzewce	06-04-2-08-254 -y -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	
OCHRP	P-INFO	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
		Jeżewo	06-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
	P-PORZ	Duninów	06-04-1-03-175 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	
	P-POŻAR	Duninów	06-04-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	100,00	
		Jeżewo	06-04-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00	
		Drzewce	06-04-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	100,00	
	UT-WODA	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	IB		Duninów	06-04-1-03-127 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	562,00
		Duninów	06-04-1-03-127 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
		Duninów	06-04-1-03-127 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	562,00	
		Duninów	06-04-1-03-127 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	
		Duninów	06-04-1-03-134 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	948,00	
		Duninów	06-04-1-03-134 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
		Duninów	06-04-1-03-134 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	948,00	
		Duninów	06-04-1-03-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
		Duninów	06-04-1-03-161 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	935,00	
		Duninów	06-04-1-03-161 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
		Duninów	06-04-1-03-161 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	935,00	
		Duninów	06-04-1-03-161 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	798,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	798,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1349,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1349,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	
		Drzewce	06-04-2-08-196 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	
		Drzewce	06-04-2-08-196 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	
		Drzewce	06-04-2-08-196 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	
		Drzewce	06-04-2-08-196 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	
		Drzewce	06-04-2-08-251 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	926,00	
		Drzewce	06-04-2-08-251 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	

	Drzewce	06-04-2-08-251 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	926,00
	Drzewce	06-04-2-08-251 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Drzewce	06-04-2-08-254 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	659,00
	Drzewce	06-04-2-08-254 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	659,00
IC	Drzewce	06-04-2-08-191 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
	Drzewce	06-04-2-08-191 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00
	Drzewce	06-04-2-08-191 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
	Drzewce	06-04-2-08-191 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00
IIIAU	Jeżewo	06-04-1-04-183 -b -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	1215,00
	Jeżewo	06-04-1-04-183 -b -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	7,00
	Jeżewo	06-04-1-04-183 -f -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	169,00
	Jeżewo	06-04-1-04-183 -f -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	1,00
IIIB	Drzewce	06-04-2-08-172 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00
	Drzewce	06-04-2-08-172 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
	Drzewce	06-04-2-08-172 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00
	Drzewce	06-04-2-08-172 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
IIIBU	Drzewce	06-04-2-08-190 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	813,00
	Drzewce	06-04-2-08-190 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	813,00
PR	Duninów	06-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Duninów	06-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
PTP	Duninów	06-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Duninów	06-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
PTW	Duninów	06-04-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Duninów	06-04-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Jeżewo	06-04-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Drzewce	06-04-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Duninów	06-04-1-03-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Duninów	06-04-1-03-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	Duninów	06-04-1-03-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Duninów	06-04-1-03-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Duninów	06-04-1-03-134 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00

Duninów	06-04-1-03-134 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-134 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Duninów	06-04-1-03-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-176 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
Duninów	06-04-1-03-176 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
Duninów	06-04-1-03-179 -h -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	150,00
Duninów	06-04-1-03-179 -h -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	10,00
Duninów	06-04-1-03-194 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
Duninów	06-04-1-03-194 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
Duninów	06-04-1-03-194 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
Duninów	06-04-1-03-194 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Duninów	06-04-1-03-194 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
Duninów	06-04-1-03-194 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Duninów	06-04-1-03-196 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
Duninów	06-04-1-03-196 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
Duninów	06-04-1-03-205 -c -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	150,00
Duninów	06-04-1-03-72 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Duninów	06-04-1-03-72 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Duninów	06-04-1-03-72 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Duninów	06-04-1-03-72 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Jeżewo	06-04-1-04-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Jeżewo	06-04-1-04-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Jeżewo	06-04-1-04-106 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Jeżewo	06-04-1-04-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jeżewo	06-04-1-04-106 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Jeżewo	06-04-1-04-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jeżewo	06-04-1-04-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Jeżewo	06-04-1-04-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Jeżewo	06-04-1-04-112 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00
Jeżewo	06-04-1-04-112 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00
Jeżewo	06-04-1-04-112 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
Jeżewo	06-04-1-04-112 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Jeżewo	06-04-1-04-112 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
Jeżewo	06-04-1-04-112 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Jeżewo	06-04-1-04-116 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
Jeżewo	06-04-1-04-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Jeżewo	06-04-1-04-116 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
Jeżewo	06-04-1-04-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Jeżewo	06-04-1-04-121 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
Jeżewo	06-04-1-04-121 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Jeżewo	06-04-1-04-121 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00

POZ	TPP	Jeżewo	06-04-1-04-121 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Jeżewo	06-04-1-04-121 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
		Jeżewo	06-04-1-04-123 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
		Jeżewo	06-04-1-04-124 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Jeżewo	06-04-1-04-124 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Jeżewo	06-04-1-04-124 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Jeżewo	06-04-1-04-124 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Jeżewo	06-04-1-04-124 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Jeżewo	06-04-1-04-124 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Jeżewo	06-04-1-04-126 -f -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	295,00
		Jeżewo	06-04-1-04-126 -f -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	40,00
		Jeżewo	06-04-1-04-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Jeżewo	06-04-1-04-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Jeżewo	06-04-1-04-151 -b -00	CWD-HBZ	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	350,00
		Jeżewo	06-04-1-04-151 -b -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	9,00
		Jeżewo	06-04-1-04-95 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Jeżewo	06-04-1-04-95 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Jeżewo	06-04-1-04-95 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Jeżewo	06-04-1-04-95 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Drzewce	06-04-2-08-165 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Drzewce	06-04-2-08-165 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00

Drzewce	06-04-2-08-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
Drzewce	06-04-2-08-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
Drzewce	06-04-2-08-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
Drzewce	06-04-2-08-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
Drzewce	06-04-2-08-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
Drzewce	06-04-2-08-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
Drzewce	06-04-2-08-174 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Drzewce	06-04-2-08-174 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Drzewce	06-04-2-08-177 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
Drzewce	06-04-2-08-177 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
Drzewce	06-04-2-08-178 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	242,00
Drzewce	06-04-2-08-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
Drzewce	06-04-2-08-178 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	242,00
Drzewce	06-04-2-08-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
Drzewce	06-04-2-08-183 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
Drzewce	06-04-2-08-183 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
Drzewce	06-04-2-08-183 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Drzewce	06-04-2-08-183 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Drzewce	06-04-2-08-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
Drzewce	06-04-2-08-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
Drzewce	06-04-2-08-187 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Drzewce	06-04-2-08-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Drzewce	06-04-2-08-187 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Drzewce	06-04-2-08-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Drzewce	06-04-2-08-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	306,00
Drzewce	06-04-2-08-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Drzewce	06-04-2-08-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	306,00
Drzewce	06-04-2-08-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Drzewce	06-04-2-08-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
Drzewce	06-04-2-08-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
Drzewce	06-04-2-08-192 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
Drzewce	06-04-2-08-199 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
Drzewce	06-04-2-08-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Drzewce	06-04-2-08-199 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00



Drzewce	06-04-2-08-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Drzewce	06-04-2-08-202 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Drzewce	06-04-2-08-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Drzewce	06-04-2-08-206 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
Drzewce	06-04-2-08-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Drzewce	06-04-2-08-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
Drzewce	06-04-2-08-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Drzewce	06-04-2-08-249 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	442,00
Drzewce	06-04-2-08-249 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Drzewce	06-04-2-08-249 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	442,00
Drzewce	06-04-2-08-249 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-103A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Duninów	06-04-1-03-103A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
Duninów	06-04-1-03-103A -ix -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Duninów	06-04-1-03-103A -ix -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Duninów	06-04-1-03-103A -jx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-103A -jx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-103A -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-103A -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Duninów	06-04-1-03-103A -lx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Duninów	06-04-1-03-103A -lx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Duninów	06-04-1-03-103A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Duninów	06-04-1-03-103A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Duninów	06-04-1-03-103A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Duninów	06-04-1-03-103A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Duninów	06-04-1-03-127 -c -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	105,00
Duninów	06-04-1-03-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
Duninów	06-04-1-03-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
Duninów	06-04-1-03-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00
Duninów	06-04-1-03-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00
Duninów	06-04-1-03-175 -i -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	103,00
Duninów	06-04-1-03-196 -j -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	62,00
Duninów	06-04-1-03-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Duninów	06-04-1-03-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Duninów	06-04-1-03-72 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
Duninów	06-04-1-03-72 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
Duninów	06-04-1-03-73 -c -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	190,00
Duninów	06-04-1-03-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Duninów	06-04-1-03-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Duninów	06-04-1-03-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00
Duninów	06-04-1-03-74 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00

TWP

Duninów	06-04-1-03-76 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
Duninów	06-04-1-03-76 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
Duninów	06-04-1-03-76 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
Duninów	06-04-1-03-76 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
Duninów	06-04-1-03-96 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Duninów	06-04-1-03-96 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Jeżewo	06-04-1-04-108 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Jeżewo	06-04-1-04-108 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Jeżewo	06-04-1-04-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Jeżewo	06-04-1-04-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Jeżewo	06-04-1-04-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Jeżewo	06-04-1-04-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Jeżewo	06-04-1-04-123 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Jeżewo	06-04-1-04-123 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Jeżewo	06-04-1-04-146 -a -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	330,00
Jeżewo	06-04-1-04-165 -f -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	120,00
Jeżewo	06-04-1-04-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
Jeżewo	06-04-1-04-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
Jeżewo	06-04-1-04-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Jeżewo	06-04-1-04-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Drzewce	06-04-2-08-165 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Drzewce	06-04-2-08-165 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Drzewce	06-04-2-08-165 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Drzewce	06-04-2-08-165 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Drzewce	06-04-2-08-169 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Drzewce	06-04-2-08-169 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Drzewce	06-04-2-08-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Drzewce	06-04-2-08-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
Drzewce	06-04-2-08-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
Drzewce	06-04-2-08-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
Drzewce	06-04-2-08-193 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Drzewce	06-04-2-08-193 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Drzewce	06-04-2-08-248 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
Drzewce	06-04-2-08-248 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
Drzewce	06-04-2-08-253 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Drzewce	06-04-2-08-253 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Drzewce	06-04-2-08-254 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
Drzewce	06-04-2-08-254 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
Drzewce	06-04-2-08-254 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Drzewce	06-04-2-08-254 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Drzewce	06-04-2-08-254 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00

		Drzewce	06-04-2-08-254 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Drzewce	06-04-2-08-254 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Drzewce	06-04-2-08-254 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	POZ-P	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Jeżewo	06-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
UTRZ	UT-DROGIL	Duninów	06-04-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		Jeżewo	06-04-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
		Drzewce	06-04-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00

## Pakiet: IV. leśnictwa: Leśniewice, Sokołów, Szczawin

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
CP		Leśniewice	06-04-2-09-207 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	3,50
		Leśniewice	06-04-2-09-222 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,13
		Leśniewice	06-04-2-09-223 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,81
		Leśniewice	06-04-2-09-226 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,37
		Leśniewice	06-04-2-09-229 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,04
		Leśniewice	06-04-2-09-229 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,58
		Leśniewice	06-04-2-09-238 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,31
		Leśniewice	06-04-2-09-238 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,34
		Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,65
		Leśniewice	06-04-2-09-314 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,75
		Leśniewice	06-04-2-09-325 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,70
		Sokołów	06-04-2-10-270A -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,06
		Sokołów	06-04-2-10-292 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,12
		Sokołów	06-04-2-10-298 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,08
		Sokołów	06-04-2-10-301 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,30
		Sokołów	06-04-2-10-302 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,48
		Sokołów	06-04-2-10-304 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,72
		Szczawin	06-04-2-11-306C -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,77
		Szczawin	06-04-2-11-327 -o -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,74
		CW		Leśniewice	06-04-2-09-223 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3
Leśniewice	06-04-2-09-223 -d -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,04
Leśniewice	06-04-2-09-226 -b -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,51
Leśniewice	06-04-2-09-227 -d -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,18
Leśniewice	06-04-2-09-228 -l -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,72
Leśniewice	06-04-2-09-228 -m -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,61
Leśniewice	06-04-2-09-231 -b -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,58
Leśniewice	06-04-2-09-235 -b -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,92
Leśniewice	06-04-2-09-240 -c -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,44
Leśniewice	06-04-2-09-241 -c -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,00
Leśniewice	06-04-2-09-317 -c -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,73
Leśniewice	06-04-2-09-323 -c -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,10
Sokołów	06-04-2-10-285 -d -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,23
Sokołów	06-04-2-10-287 -l -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,29
Sokołów	06-04-2-10-289 -f -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,55
Sokołów	06-04-2-10-289 -k -01			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,06
Sokołów	06-04-2-10-295 -d -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,85
Sokołów	06-04-2-10-305 -a -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,30
Szczawin	06-04-2-11-258 -b -00			CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,08
MA-PORZ				Leśniewice	06-04-2-09-227 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----
		Leśniewice	06-04-2-09-314 -l -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,09
		Leśniewice	06-04-2-09-318 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,13
		Leśniewice	06-04-2-09-322 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99
		Leśniewice	06-04-2-09-325 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,63
		Sokołów	06-04-2-10-288 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,78
		Leśniewice	06-04-2-09-313 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,40

## Załącznik nr 3.1 do SWZ - Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

ODN-IIP	Leśńiewice	06-04-2-09-313 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-313 -I -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-313 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-313 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,40
ODN-LUK	Leśńiewice	06-04-2-09-317 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36
	Leśńiewice	06-04-2-09-317 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,36
	Leśńiewice	06-04-2-09-317 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36
ODN-ZŁOŻ	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,55
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,35
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,16
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,95
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	8,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-223 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,55
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,75
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,02
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,97
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,44
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,22
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	10,75
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,75
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,67
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,62
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,48
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,95
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	6,67
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,67
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
	Leśńiewice	06-04-2-09-228 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,67
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,87
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	27,84
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	28,67
	Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,67
Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	
Leśńiewice	06-04-2-09-234 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	
Leśńiewice	06-04-2-09-239 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60	

## Załącznik nr 3.1 do SWZ - Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

HOD

Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,32
Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,92
Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	8,00
Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,92
Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,32
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,32
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,76
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,46
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,52
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,14
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	27,32
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,32
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,76
Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38
Sokolów	06-04-2-10-289 -k -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,80
Sokolów	06-04-2-10-289 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,80
Sokolów	06-04-2-10-289 -k -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
Sokolów	06-04-2-10-289 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,80
Sokolów	06-04-2-10-289 -k -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80
Sokolów	06-04-2-10-295 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,76
Sokolów	06-04-2-10-295 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,76
Sokolów	06-04-2-10-295 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
Sokolów	06-04-2-10-295 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,76
Sokolów	06-04-2-10-295 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,76
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,90
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,98
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,72
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,60
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,90
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,70
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,90
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98
Sokolów	06-04-2-10-302 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,72
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,48
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,13
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,61
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,12
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,13
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	12,48
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,48
Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,13
Leśniewice	06-04-2-09-323 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,05
Leśniewice	06-04-2-09-323 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,05
Leśniewice	06-04-2-09-323 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Leśniewice	06-04-2-09-323 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,05
Leśniewice	06-04-2-09-323 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,05
Sokolów	06-04-2-10-270A -dx -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00

ODN-ZRB

	Sokołów	06-04-2-10-270A -dx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	
	Sokołów	06-04-2-10-270A -dx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	
	Sokołów	06-04-2-10-270A -dx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,00	
	Sokołów	06-04-2-10-270A -dx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	39,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	41,30	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	36,84	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,30	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	39,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	39,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -k -02	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	
PIEL	Leśniewice	06-04-2-09-222 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,21	
	Leśniewice	06-04-2-09-223 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72	
	Leśniewice	06-04-2-09-223 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40	
	Leśniewice	06-04-2-09-224 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00	
	Leśniewice	06-04-2-09-226 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,47	
	Leśniewice	06-04-2-09-227 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,04	
	Leśniewice	06-04-2-09-228 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,27	
	Leśniewice	06-04-2-09-228 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,09	
	Leśniewice	06-04-2-09-228 -l -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85	
	Leśniewice	06-04-2-09-228 -m -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44	
	Leśniewice	06-04-2-09-229 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98	
	Leśniewice	06-04-2-09-229 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,28	
	Leśniewice	06-04-2-09-234 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,98	
	Leśniewice	06-04-2-09-237 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,30	
	Leśniewice	06-04-2-09-238 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,02	
	Leśniewice	06-04-2-09-238 -k -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,38	
	Leśniewice	06-04-2-09-239 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,56	
	Leśniewice	06-04-2-09-239 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92	
	Leśniewice	06-04-2-09-239 -c -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	3	HA	0,43	
	Leśniewice	06-04-2-09-239 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89	
	Leśniewice	06-04-2-09-314 -l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,40	
	Leśniewice	06-04-2-09-316 -r -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,85	
	Leśniewice	06-04-2-09-317 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,74	
	Leśniewice	06-04-2-09-317 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,10	
	Leśniewice	06-04-2-09-317 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36	
	Leśniewice	06-04-2-09-321 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,50	
	Leśniewice	06-04-2-09-322 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15	
	Leśniewice	06-04-2-09-323 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09	
	Leśniewice	06-04-2-09-324 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09	
	Leśniewice	06-04-2-09-324 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,54	
	Leśniewice	06-04-2-09-325 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,28	
		Sokołów	06-04-2-10-270A -dx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Sokołów	06-04-2-10-270A -gx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
		Sokołów	06-04-2-10-270A -hx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		Sokołów	06-04-2-10-270 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28
		Sokołów	06-04-2-10-286 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,67
		Sokołów	06-04-2-10-287 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,72
		Sokołów	06-04-2-10-289 -k -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,80
		Sokołów	06-04-2-10-291 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,23





O-GRODZS	Leśniewice	06-04-2-09-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	
	Sokołów	06-04-2-10-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	
	Szczawin	06-04-2-11-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	
O-POZ	Leśniewice	06-04-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
O-PROGNS	Leśniewice	06-04-2-09-	- -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	17,00	
	Sokołów	06-04-2-10-	- -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	13,00	
	Szczawin	06-04-2-11-	- -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	18,00	
O-SMIECI	Leśniewice	06-04-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	
	Sokołów	06-04-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	Szczawin	06-04-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	
O-ZGRYZC	Leśniewice	06-04-2-09-222	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,63	
	Leśniewice	06-04-2-09-227	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,18	
	Leśniewice	06-04-2-09-229	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52	
	Leśniewice	06-04-2-09-229	-l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,98	
	Leśniewice	06-04-2-09-240	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,74	
	Leśniewice	06-04-2-09-314	-l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,73	
	Leśniewice	06-04-2-09-319	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,86	
	Leśniewice	06-04-2-09-325	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,64	
	Sokołów	06-04-2-10-287	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31	
	Szczawin	06-04-2-11-257	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	
	Szczawin	06-04-2-11-268	-k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,91	
	Szczawin	06-04-2-11-306C	-m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,44	
	Szczawin	06-04-2-11-307	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78	
	Szczawin	06-04-2-11-311	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,76	
OCHRP	P-INFO	Leśniewice	06-04-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Sokołów	06-04-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Szczawin	06-04-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	P-PORZ	Leśniewice	06-04-2-09-229	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54
		Leśniewice	06-04-2-09-230	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42
		Leśniewice	06-04-2-09-233	-k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,14
		Leśniewice	06-04-2-09-240	-w -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33
	P-POŻAR	Leśniewice	06-04-2-09-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	100,00
		Sokołów	06-04-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		Szczawin	06-04-2-11-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
	UT-WODA	Szczawin	06-04-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	IB	Leśniewice	06-04-2-09-227	-d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	636,00
		Leśniewice	06-04-2-09-227	-d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Leśniewice		06-04-2-09-227	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	636,00	
Leśniewice		06-04-2-09-227	-d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	
Leśniewice		06-04-2-09-314	-l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	916,00	
Leśniewice		06-04-2-09-314	-l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Leśniewice		06-04-2-09-314	-l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	916,00	
Leśniewice		06-04-2-09-314	-l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
Leśniewice		06-04-2-09-318	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	
Leśniewice		06-04-2-09-318	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	
Leśniewice		06-04-2-09-322	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	565,00	
Leśniewice		06-04-2-09-322	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	
Leśniewice		06-04-2-09-322	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	565,00	
Leśniewice		06-04-2-09-322	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	

	Leśńiewice	06-04-2-09-325 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	417,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-325 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-325 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	417,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-325 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00
	Sokołów	06-04-2-10-288 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1046,00
	Sokołów	06-04-2-10-288 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
	Sokołów	06-04-2-10-288 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1046,00
	Sokołów	06-04-2-10-288 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
PR	Leśńiewice	06-04-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
	Leśńiewice	06-04-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
	Sokołów	06-04-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Sokołów	06-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Szczawin	06-04-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Szczawin	06-04-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
PTP	Leśńiewice	06-04-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Leśńiewice	06-04-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	Sokołów	06-04-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	Sokołów	06-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	Szczawin	06-04-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
	Szczawin	06-04-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
PTW	Leśńiewice	06-04-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Leśńiewice	06-04-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Sokołów	06-04-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Sokołów	06-04-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Szczawin	06-04-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Szczawin	06-04-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-229 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-229 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-229 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-229 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-232 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-232 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-233 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-233 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-233 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-233 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-236 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-236 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-238 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-238 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-239 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-240 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-240 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-242 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
	Leśńiewice	06-04-2-09-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00

## Załącznik nr 3.1 do SWZ - Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Leśniewice	06-04-2-09-242 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
Leśniewice	06-04-2-09-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Leśniewice	06-04-2-09-242 -c -00	CWD-HBW	Całk. wyrób drewna HARWESTER bez zrywki	-----	M3	238,00
Leśniewice	06-04-2-09-242 -c -00	CWD-PBW	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	15,00
Leśniewice	06-04-2-09-242 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
Leśniewice	06-04-2-09-242 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
Leśniewice	06-04-2-09-314 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00
Leśniewice	06-04-2-09-314 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Leśniewice	06-04-2-09-314 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00
Leśniewice	06-04-2-09-314 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Sokolów	06-04-2-10-271 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
Sokolów	06-04-2-10-271 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
Sokolów	06-04-2-10-273 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00
Sokolów	06-04-2-10-274 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	858,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	858,00
Sokolów	06-04-2-10-275 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Sokolów	06-04-2-10-285 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
Sokolów	06-04-2-10-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Sokolów	06-04-2-10-285 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00

TPP

POZ

Sokolów	06-04-2-10-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Sokolów	06-04-2-10-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Sokolów	06-04-2-10-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Sokolów	06-04-2-10-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Sokolów	06-04-2-10-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Sokolów	06-04-2-10-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
Sokolów	06-04-2-10-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
Sokolów	06-04-2-10-291 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
Sokolów	06-04-2-10-291 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Sokolów	06-04-2-10-291 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
Sokolów	06-04-2-10-291 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Szczawin	06-04-2-11-257 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00
Szczawin	06-04-2-11-257 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Szczawin	06-04-2-11-257 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00
Szczawin	06-04-2-11-257 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Szczawin	06-04-2-11-259 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00
Szczawin	06-04-2-11-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Szczawin	06-04-2-11-259 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00
Szczawin	06-04-2-11-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Szczawin	06-04-2-11-260 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Szczawin	06-04-2-11-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00
Szczawin	06-04-2-11-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Szczawin	06-04-2-11-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00
Szczawin	06-04-2-11-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Szczawin	06-04-2-11-268 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
Szczawin	06-04-2-11-268 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Szczawin	06-04-2-11-268 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
Szczawin	06-04-2-11-268 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Szczawin	06-04-2-11-306 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	801,00
Szczawin	06-04-2-11-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
Szczawin	06-04-2-11-306 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	801,00
Szczawin	06-04-2-11-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
Szczawin	06-04-2-11-306B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
Szczawin	06-04-2-11-306B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
Szczawin	06-04-2-11-310 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00
Szczawin	06-04-2-11-310 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Szczawin	06-04-2-11-310 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00
Szczawin	06-04-2-11-310 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

Szczawin	06-04-2-11-311 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
Szczawin	06-04-2-11-311 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
Szczawin	06-04-2-11-312 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	359,00
Szczawin	06-04-2-11-312 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Szczawin	06-04-2-11-312 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	359,00
Szczawin	06-04-2-11-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Szczawin	06-04-2-11-313A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
Szczawin	06-04-2-11-313A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00
Szczawin	06-04-2-11-327B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Szczawin	06-04-2-11-327B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	394,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00
Szczawin	06-04-2-11-333 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
Szczawin	06-04-2-11-334 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Szczawin	06-04-2-11-334 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Leśniewice	06-04-2-09-221 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Leśniewice	06-04-2-09-221 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
Leśniewice	06-04-2-09-222 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
Leśniewice	06-04-2-09-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
Leśniewice	06-04-2-09-232 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
Leśniewice	06-04-2-09-232 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
Leśniewice	06-04-2-09-233 -k -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	101,00
Leśniewice	06-04-2-09-236 -m -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	96,00
Leśniewice	06-04-2-09-240 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Leśniewice	06-04-2-09-240 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Leśniewice	06-04-2-09-313 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Leśniewice	06-04-2-09-313 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Leśniewice	06-04-2-09-314 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
Leśniewice	06-04-2-09-314 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
Leśniewice	06-04-2-09-317 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Leśniewice	06-04-2-09-317 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Leśniewice	06-04-2-09-318 -b -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	61,00
Leśniewice	06-04-2-09-318 -i -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	61,00
Leśniewice	06-04-2-09-321 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Leśniewice	06-04-2-09-321 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Sokolów	06-04-2-10-276 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Sokolów	06-04-2-10-276 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Sokolów	06-04-2-10-279A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Sokolów	06-04-2-10-279A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Sokolów	06-04-2-10-279A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Sokolów	06-04-2-10-279A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Sokolów	06-04-2-10-282A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00

TWP	Sokołów	06-04-2-10-282A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	
	Sokołów	06-04-2-10-298 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	
	Sokołów	06-04-2-10-299 -k -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	98,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	
	Szczawin	06-04-2-11-259 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	
	Szczawin	06-04-2-11-265 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	
	Szczawin	06-04-2-11-265 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	
	Szczawin	06-04-2-11-268 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	
	Szczawin	06-04-2-11-313A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	
	Szczawin	06-04-2-11-313A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	
	Szczawin	06-04-2-11-313A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	
	Szczawin	06-04-2-11-313A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	
	Szczawin	06-04-2-11-313A -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	
	Szczawin	06-04-2-11-313A -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	
	Szczawin	06-04-2-11-323A -g -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	46,00	
Szczawin	06-04-2-11-323A -k -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	20,00		
Szczawin	06-04-2-11-323A -m -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	23,00		
Szczawin	06-04-2-11-323A -n -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	44,00		
Szczawin	06-04-2-11-323A -o -00	CWD-PBZ	Całk. wyrób drewna PILARKA bez zrywki	-----	M3	162,00		
Szczawin	06-04-2-11-327A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00		
Szczawin	06-04-2-11-327A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00		
Szczawin	06-04-2-11-334 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00		
Szczawin	06-04-2-11-334 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00		
Szczawin	06-04-2-11-334 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00		
Szczawin	06-04-2-11-334 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00		
POZ-P	Leśniewice	06-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Sokołów	06-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
	Szczawin	06-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Leśniewice	06-04-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Sokołów	06-04-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Szczawin	06-04-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00



## Pakiet: V. Pakiet specjalistyczny - pozyskanie maszynowe

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	MA-PORZ	Studzianka	06-04-1-01-46 -a -00	WPOD-33NB	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n (bez znoszenia)	-----	HA	3,80	
		Olszyny	06-04-1-02-37 -n -00	WPOD>63NB	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n (bez znoszenia)	-----	HA	3,35	
		Olszyny	06-04-1-02-85 -j -99	WPOD-63NB	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n (bez znoszenia)	-----	HA	3,13	
		Lucień	06-04-2-05-20 -c -99	WPOD>63NB	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n (bez znoszenia)	-----	HA	3,48	
		Lucień	06-04-2-05-31 -b -00	WPOD>63NB	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n (bez znoszenia)	-----	HA	2,34	
		Leśniewice	06-04-2-09-231 -j -00	WPOD>63NB	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n (bez znoszenia)	-----	HA	3,80	
POZ	IB	Studzianka	06-04-1-01-25 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	867,00	
		Studzianka	06-04-1-01-25 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	
		Studzianka	06-04-1-01-25 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	867,00	
		Studzianka	06-04-1-01-25 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	
		Studzianka	06-04-1-01-46 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1058,00	
		Studzianka	06-04-1-01-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
		Studzianka	06-04-1-01-46 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1058,00	
		Studzianka	06-04-1-01-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
		Olszyny	06-04-1-02-85 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	907,00	
		Olszyny	06-04-1-02-85 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
		Olszyny	06-04-1-02-85 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	907,00	
		Olszyny	06-04-1-02-85 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1000,00	
		Jeżewo	06-04-1-04-125 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1000,00	
		Lucień	06-04-2-05-20 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	983,00	
		Lucień	06-04-2-05-20 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	
		Lucień	06-04-2-05-20 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	983,00	
		Lucień	06-04-2-05-20 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	
	Leśniewice	06-04-2-09-231 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1400,00		
	Leśniewice	06-04-2-09-231 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00		
	Leśniewice	06-04-2-09-231 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1400,00		
	Leśniewice	06-04-2-09-231 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00		
	IIIAU		Olszyny	06-04-1-02-37 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1104,00
			Olszyny	06-04-1-02-37 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
			Olszyny	06-04-1-02-37 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1104,00
			Olszyny	06-04-1-02-37 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
			Lucień	06-04-2-05-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	957,00
Lucień			06-04-2-05-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	
Lucień			06-04-2-05-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	957,00	
Lucień	06-04-2-05-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00			



## Pakiet VI - Szkółka Choinek, Nasiennictwo i selekcja

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-INNE	N-CTWO	06-04- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	N-ZNGOSP	N-CTWO	06-04- - - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	2000,00
		N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	4000,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	5,00
		N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASJW	zbiór nasion jawora	1	KG	4,00
		N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASKL	zbiór nasion klonu zwyczajnego	1	KG	4,00
		N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	5,00
		N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	1,00
N-CTWO	06-04- - - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	1	KG	0,50		
SZKL	O-SLOCHRC	LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	12,94
	O-SLOCHRM	LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	105,00
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	200,00
		LEŚNA	01- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	74,00
	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	150,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	278,00
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	145,00
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1077,40
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	53,00
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	937,40
		LEŚNA	01- - /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	75,00
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	SPUL-R	ręczne wrusz.gl.na międzzyrzę.	1	AR	179,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	SL_UGÓRC	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1775,00
		LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1000,00
	SL_UGÓRC	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	1200,00
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2500,00
		LEŚNA	01- - /	KOSZ-ZIEL	koszenie zielonek	1	AR	400,00
	SL_UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	1	HA	4,00
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	160,00
	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	160,00
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	160,00
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	43,00
		LEŚNA	01- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	25,00
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	25,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igł.	1	TSZT	700,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	50,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igł.	1	TSZT	40,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	300,00
LEŚNA		01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igł.wyoranych	1	TSZT	700,00	
LEŚNA		01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	50,00	
LEŚNA		01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igł.wyoranych	1	TSZT	40,00	
LEŚNA		01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	300,00	
LEŚNA		01- - /	WYOR-CA	wyorywanie sadz.wyor. aktywnym	1	AR	150,00	
LEŚNA		01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	700,00	
LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,00		

		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,00
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	300,00
	SL_WYS	LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	37,00
		LEŚNA	01- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	80,00
		LEŚNA	01- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	28,00
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokogórskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

**Pakiet VII - Dyżury na dostrzegalni p.poż. Lucień**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PUNKTO	Lucień	06-04-2-05-6-a-00	WIEŻA	Dyżurowanie na wieży p-poż	-	H	1100

