

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SL-POZ	kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		kancelaria I-ctwa Chojnaty	M111-25	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
	SP-POZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
HOD	CP	Chojnaty	12-26-2-06-100 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,91
		Chojnaty	12-26-2-06-120 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,14
		Chojnaty	12-26-2-06-153 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,71
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,43
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,18
		Chojnaty	12-26-2-06-84 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	5,42
	CW	Chojnaty	12-26-2-06-144 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,70
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,16
	MA-PORZ	Chojnaty	12-26-2-06-132 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98
	ODN-GLEB	Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -05	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00
		Chojnaty	12-26-2-06-166 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	8,00
	ODN-ZRB	Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	25,42
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,74
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,18
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,42
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,74
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,42
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,74
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	25,42
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,45
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,17
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,64
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,45
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,17
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,45
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,17
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -I -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	20,42
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,70
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,30
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,19
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,21
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,70
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,49
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,70

		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,30
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,19
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	16,00
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,83
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,55
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,38
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,83
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,55
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,83
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,55
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,83
	PIEL	Chojnaty	12-26-2-06-131 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,16
		Chojnaty	12-26-2-06-153 -f -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		Chojnaty	12-26-2-06-153 -f -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,26
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -h -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,93
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -b -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
		Chojnaty	12-26-2-06-182 -b -04	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,32
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,02
		Chojnaty	12-26-2-06-98 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
	POPR	Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,56
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,66
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,66
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,56
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -03	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	2,66
	O-BUDKIN	Chojnaty	12-26-2-06-100 -b -02	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	15,00
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	15,00
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	240,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek légowych i sch.n	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Chojnaty	12-26-2-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	142,00
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,18
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,04
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,20
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	0,90
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,22
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,10
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,36
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,04
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,20
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,80
		Chojnaty	12-26-2-06-131 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,22

OCHRL	O-GRODZR	Chojnaty	12-26-2-06-131 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,07
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,63
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,76
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,31
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,70
OCHRL	O-GRODZS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	48,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
OCHRL	O-KONTRU	Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
		Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	28,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	18,00
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
OCHRL	O-POZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
OCHRL	O-POZ-PRZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
OCHRL	O-ZWLIŚCL	Lotnisko	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00
OCHRL	O-ZWLIŚBL	Lotnisko	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,00
OCHRL	O-PROGND	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
OCHRL	O-PROGNŚ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	37,00
OCHRL	O-SCHRONN	Chojnaty	12-26-2-06-161 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
OCHRL	O-SCHRONS	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	21,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	5,00
OCHRL	O-ZWLISCL	Lotnisko	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,50
OCHRL	O-ZWLIŚBL	Lotnisko	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,50
OCHRL	O-SMIECI	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
OCHRL	O-SPAŁC	Chojnaty	12-26-2-06-120 -g -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-120 -g -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,00
OCHRL	O-SPAŁM	Chojnaty	12-26-2-06-156 -f -00	GODZ ZOŚL	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-156 -f -00	ZAB-OŚŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,96
OCHRL	O-ŚRODPRZ	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
OCHRL	O-ZGRYZC	Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-168 -l -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,95
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-83 -c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,74
OCHRL	O-ZGRYZM	Chojnaty	12-26-2-06-118 -b -03	ZAB-FLAD	zab. upr. przed zwierz. fladry	1	KMTR	1,20
OCHRL	O-ZWRYJK	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	100,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00

	O-ZWWTÓRK	Chojnaty	12-26-2-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00
	O-ZWWTÓRM	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszczy. kory	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	1,50
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	1,50
OCHRP	P-INFO	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	11,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	34,00
	P-INNE	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	P-POŻAR	Chojnaty	12-26-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	24,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-PUNKTL	Chojnaty	12-26-2-06-161 -d -00	DYŻ-DOM	Dyż.dom.ciągn.z plug.+pomocnik	1	MIES	1,00
	UT-WODA	Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Chojnaty	12-26-2-06-161 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
	PM	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	POZ-P	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		PR	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3
	Chojnaty		12-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	PTP	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	PTW	Chojnaty	12-26-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Chojnaty	12-26-2-06-109 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
		Chojnaty	12-26-2-06-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Chojnaty	12-26-2-06-109 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
		Chojnaty	12-26-2-06-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Chojnaty	12-26-2-06-110 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Chojnaty	12-26-2-06-110 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Chojnaty	12-26-2-06-111 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	416,00
		Chojnaty	12-26-2-06-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Chojnaty	12-26-2-06-111 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	416,00
		Chojnaty	12-26-2-06-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Chojnaty	12-26-2-06-112 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00
		Chojnaty	12-26-2-06-112 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00

POZ	TPP	Chojnaty	12-26-2-06-114 -I -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -I -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Chojnaty	12-26-2-06-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Chojnaty	12-26-2-06-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00
		Chojnaty	12-26-2-06-132 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Chojnaty	12-26-2-06-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Chojnaty	12-26-2-06-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Chojnaty	12-26-2-06-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Chojnaty	12-26-2-06-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
		Chojnaty	12-26-2-06-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Chojnaty	12-26-2-06-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	601,00
		Chojnaty	12-26-2-06-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Chojnaty	12-26-2-06-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	601,00
		Chojnaty	12-26-2-06-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -d -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Chojnaty	12-26-2-06-157 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	244,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	244,00
		Chojnaty	12-26-2-06-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Chojnaty	12-26-2-06-167 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	477,00
		Chojnaty	12-26-2-06-167 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	477,00
		Chojnaty	12-26-2-06-167 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
		Chojnaty	12-26-2-06-167 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Chojnaty	12-26-2-06-167 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00
		Chojnaty	12-26-2-06-167 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	172,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00

		Chojnaty	12-26-2-06-183 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	172,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Chojnaty	12-26-2-06-187 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
		Chojnaty	12-26-2-06-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Chojnaty	12-26-2-06-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
		Chojnaty	12-26-2-06-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
		Chojnaty	12-26-2-06-199 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Chojnaty	12-26-2-06-199 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Chojnaty	12-26-2-06-199 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Chojnaty	12-26-2-06-199 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	TWP	Chojnaty	12-26-2-06-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Chojnaty	12-26-2-06-114 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Chojnaty	12-26-2-06-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Chojnaty	12-26-2-06-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Chojnaty	12-26-2-06-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Chojnaty	12-26-2-06-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Chojnaty	12-26-2-06-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Chojnaty	12-26-2-06-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Chojnaty	12-26-2-06-188 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Chojnaty	12-26-2-06-199 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Chojnaty	12-26-2-06-199 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	ZS	Chojnaty	12-26-2-06-167 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,36
		Chojnaty	12-26-2-06-183 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,12
		Chojnaty	12-26-2-06-184 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60
	UT-DROGIL	Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Chojnaty	12-26-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

UTRZ	UT-PARK	Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06-160 -a -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Chojnaty	12-26-2-06-165 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl:żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps:żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg:pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg:żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska		Bór bagienno- i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
		Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów Borowe górskie bez boru bagiennego		
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielna*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłaczka lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talarze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V