

Pakiet: 1 (2/1)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,98
		Budczyce	13-09-1-01-168 -t -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,20
		Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,27
		Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,95
		Budczyce	13-09-1-01-20 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,89
		Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,55
		Budczyce	13-09-1-01-22 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,77
		Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,22
		Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,68
		Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,15
		Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,26
		CP	Budczyce	13-09-1-01-128 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA
	Budczyce		13-09-1-01-23 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	9,40
	Budczyce		13-09-1-01-26 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,00
	Budczyce		13-09-1-01-26 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,88
	Budczyce		13-09-1-01-270 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32
	Budczyce		13-09-1-01-270 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22
	Budczyce		13-09-1-01-27 -p -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,68
	Budczyce		13-09-1-01-93 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,45
	Budczyce		13-09-1-01-93 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,39
	Zalesie		13-09-1-03-14 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,66
	Zalesie		13-09-1-03-15 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,94
	Zalesie		13-09-1-03-16 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,95
	Zalesie		13-09-1-03-29 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,65
	Zalesie		13-09-1-03-29 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43
	Zalesie		13-09-1-03-35 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40
	Zalesie		13-09-1-03-37 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,21
	Zalesie		13-09-1-03-38 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,36
	Zalesie		13-09-1-03-38 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,78
	Zalesie		13-09-1-03-39 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,50
	Zalesie		13-09-1-03-39 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,64
	Zalesie		13-09-1-03-39 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,81
	Zalesie		13-09-1-03-40 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10
	Zalesie		13-09-1-03-68 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,89
	Zalesie	13-09-1-03-68 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,42	
	CW	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,65
		Budczyce	13-09-1-01-133 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,24
		Budczyce	13-09-1-01-169 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,63
		Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25
		Budczyce	13-09-1-01-27 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,23
		Zalesie	13-09-1-03-67 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,56
Zalesie		13-09-1-03-67 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	
MA-PORZ	Zalesie	13-09-1-03-28 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	
	Zalesie	13-09-1-03-41 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	60,00	
	Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	20,00	

ODN-ZŁOŻ	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,66
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,86
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,86
	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,62
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,82
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,82
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,82
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,02
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,02
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,76
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,12
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,49
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,72
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,40
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,76
	Budczyce	13-09-1-01-27 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,44
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,25
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,60
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,20
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,49
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,20
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44
	Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
	Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,60	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,30	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,50	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,70	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,50	

HOD

Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70
Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,33
Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-100 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-100 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,42
Budczyce	13-09-1-01-100 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-100 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48
Budczyce	13-09-1-01-100 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90
Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,64
Budczyce	13-09-1-01-101 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,27
Budczyce	13-09-1-01-101 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,49
Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-134 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-134 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50
Budczyce	13-09-1-01-134 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-134 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,64
Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83
Budczyce	13-09-1-01-165 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-169 -j -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-169 -j -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,37
Budczyce	13-09-1-01-169 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-20 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98
Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24
Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38
Budczyce	13-09-1-01-21 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05

PIEL

Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,94
Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24
Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82
Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,52
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,03
Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Budczyce	13-09-1-01-27 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-27 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,61
Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-27 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,22
Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,39
Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-96A -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96A -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,54
Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,82
Budczyce	13-09-1-01-96B -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,98
Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,68
Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44
Budczyce	13-09-1-01-97 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Budczyce	13-09-1-01-97 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,32
Budczyce	13-09-1-01-97 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28
Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28
Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,96
Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50
Zalesie	13-09-1-03-13 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50

Zalesie	13-09-1-03-16 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,21	
Zalesie	13-09-1-03-16 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,86	
Zalesie	13-09-1-03-2 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	
Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,95	
Zalesie	13-09-1-03-38 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	
Zalesie	13-09-1-03-38 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	
Zalesie	13-09-1-03-3 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,10	
Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81	
Zalesie	13-09-1-03-43 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,42	
Zalesie	13-09-1-03-44 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,42	
Zalesie	13-09-1-03-4 -d -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,89	
Zalesie	13-09-1-03-57 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,12	
Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,43	
Zalesie	13-09-1-03-58 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25	
Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,46	
Zalesie	13-09-1-03-60 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05	
Zalesie	13-09-1-03-60 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,62	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	
Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
Zalesie	13-09-1-03-66 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,87	
Zalesie	13-09-1-03-6 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,19	
POPR	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,72
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
POPR-WPG	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,80
	Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,74
			WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liśc. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liśc.	1	TSZT	0,50

	SL_WYJM	Budczyce, Zalesie (na szkółce)	13-09-	WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	6,50		
				SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	6,50		
				DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	6,50		
				WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	6,50		
				SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	6,50		
				DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	6,50		
				WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	3,00		
				SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	3,00		
				DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	3,00		
				WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	3,00		
				SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	3,00		
				DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	3,00		
				ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,50		
				ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,50		
				ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	6,50		
				ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	6,50		
				ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	3,00		
				ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	3,00		
NAS	N-ZNDNSO	Zalesie	13-09-1-03-41-d	N-ZSDNSO	Zbiór nasion w drzewostanach gospodarczych sosnowych	1	KG	300,00		
	O-GRODZN	Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,55		
		Budczyce	13-09-1-01-165 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00		
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,80		
		Zalesie	13-09-1-03-11 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	85,00		
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50		
		Zalesie	13-09-1-03-64 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	135,00		
			O-GRODZR	Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
				Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,22
Zalesie	13-09-1-03-39 -d -00			GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00		
Zalesie	13-09-1-03-39 -d -00			GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,08		
	O-GRODZS	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00		
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00		
O-PROGNG	Budczyce	13-09-1-01-24 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00			
	O-PROGNS	Budczyce	13-09-1-01-21 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01-93 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Budczyce	13-09-1-01-99 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-14 -n -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-17 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-1 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-38 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
		Zalesie	13-09-1-03-46 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00		
	O-SMIECI	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00		
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00		
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00		
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00		

O-SPALGAL	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	
	Zalesie	13-09-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	
	Zalesie	13-09-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00	
OCHRL	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-100 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	
	Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-100 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-101 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54	
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-130 -y -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	
	Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-132 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -p -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-21 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	
	Budczyce	13-09-1-01-22 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-22 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	
	Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-23A -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-23 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61	
	Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-24 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	
	Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-25 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	
	Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Budczyce	13-09-1-01-25 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	
	O-ZGRYZC	Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-26 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-47 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,99
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96B -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-96 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44
		Budczyce	13-09-1-01-97 -i -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Budczyce	13-09-1-01-97 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,42
Budczyce		13-09-1-01-97 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
Budczyce		13-09-1-01-97 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	

		Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Budczyce	13-09-1-01-98 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28	
		Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Budczyce	13-09-1-01-98 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34	
		Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Budczyce	13-09-1-01-98 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96	
		Budczyce	13-09-1-01-99 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Budczyce	13-09-1-01-99 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	
		Zalesie	13-09-1-03-16 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-16 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,39	
		Zalesie	13-09-1-03-2 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-2 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,58	
		Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-35 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-41 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,52	
		Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,64	
		Zalesie	13-09-1-03-56 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-56 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-57 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	
		Zalesie	13-09-1-03-5 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Zalesie	13-09-1-03-5 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	
	O-ZWRZYJK	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
		Budczyce	13-09-1-01- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	
	O-ZWWTÓRK	Budczyce	13-09-1-01- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	70,00	
		Zalesie	13-09-1-03- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	
	OCHRP	P-INFO	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		P-POŻAR	Budczyce	13-09-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
			Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Zalesie	13-09-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
			Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	OCHRPR	OP-BUDKIS	Zalesie	13-09-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00
		OP-SCHRNN	Zalesie	13-09-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		IB	Budczyce	13-09-1-01-168 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	348,00
			Budczyce	13-09-1-01-168 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	348,00
		IIAU	Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	443,00
			Budczyce	13-09-1-01-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	443,00
		IIIA	Zalesie	13-09-1-03-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	246,00
			Zalesie	13-09-1-03-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	246,00
			Zalesie	13-09-1-03-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
			Zalesie	13-09-1-03-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
			Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00
			Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
			Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00
			Budczyce	13-09-1-01-130 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
			Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00

III AU	Budczyce	13-09-1-01-133 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	238,00
	Budczyce	13-09-1-01-168 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
	Budczyce	13-09-1-01-168 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	Budczyce	13-09-1-01-169 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	254,00
	Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	254,00
	Budczyce	13-09-1-01-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
	Budczyce	13-09-1-01-20 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	213,00
	Budczyce	13-09-1-01-20 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	213,00
	Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	210,00
	Budczyce	13-09-1-01-21 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	210,00
	Budczyce	13-09-1-01-22 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00
	Budczyce	13-09-1-01-22 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00
	Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	133,00
	Budczyce	13-09-1-01-22 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	133,00
	Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
	Budczyce	13-09-1-01-22 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00
	Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	580,00
	Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	176,00
	Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	580,00
	Budczyce	13-09-1-01-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	176,00
	Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	441,00
	Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00
	Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	441,00
	Budczyce	13-09-1-01-99 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00
	Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	681,00
	Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
	Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	681,00
	Zalesie	13-09-1-03-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
	Zalesie	13-09-1-03-28 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	99,00
	Zalesie	13-09-1-03-28 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	99,00
	Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	467,00
	Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	467,00
	Zalesie	13-09-1-03-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	Zalesie	13-09-1-03-41 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	670,00
	Zalesie	13-09-1-03-41 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	670,00
	Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	474,00
	Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00
	Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	474,00
	Zalesie	13-09-1-03-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00
IV D	Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00
	Zalesie	13-09-1-03-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00
PM	Budczyce	13-09-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Budczyce	13-09-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Zalesie	13-09-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00

POZ		Zalesie	13-09-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	POZ-P	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		PR	Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3
	Budczyce		13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	141,00
	Zalesie		13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	477,00
	Zalesie		13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	477,00
	PRZEST	Zalesie	13-09-1-03-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00
		Zalesie	13-09-1-03-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00
	PTP	Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	580,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	580,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	PTW	Budczyce	13-09-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
	TPP	Budczyce	13-09-1-01-129 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	390,00
		Budczyce	13-09-1-01-129 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	390,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	480,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	480,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	410,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	410,00
		Budczyce	13-09-1-01-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	404,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	404,00
		Budczyce	13-09-1-01-95 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	24,00
		Zalesie	13-09-1-03-13 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Zalesie		13-09-1-03-13 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	24,00	
Zalesie		13-09-1-03-13 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	
Zalesie		13-09-1-03-13 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	502,00	
Zalesie		13-09-1-03-13 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	
Zalesie		13-09-1-03-13 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	502,00	
Zalesie		13-09-1-03-13 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	
Zalesie		13-09-1-03-14 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	107,00	

Zalesie	13-09-1-03-14 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	
Zalesie	13-09-1-03-15 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	
Zalesie	13-09-1-03-15 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	
Zalesie	13-09-1-03-39 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	
Zalesie	13-09-1-03-39 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	
Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	495,00	
Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	495,00	
Zalesie	13-09-1-03-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
TWP	Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	730,00
	Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	730,00
	Budczyce	13-09-1-01-96A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	338,00
	Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	338,00
	Budczyce	13-09-1-01-96B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Budczyce	13-09-1-01-96B -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
	Budczyce	13-09-1-01-96B -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00
	Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00
	Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00
	Budczyce	13-09-1-01-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
	Zalesie	13-09-1-03-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
	Zalesie	13-09-1-03-34 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00
	Zalesie	13-09-1-03-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
	Zalesie	13-09-1-03-46 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Zalesie	13-09-1-03-56 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00
	Zalesie	13-09-1-03-56 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00
	Zalesie	13-09-1-03-9 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00

		Zalesie	13-09-1-03-9 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
UBOCP	CHOINKIPL	Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Budczyce	13-09-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Zalesie	13-09-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zalesie	13-09-1-03-16 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

Pakiet: 11 (2/8)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Szczodre	13-09-4-22-12 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98
		Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,66
		Szczodre	13-09-4-22-17 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50
		Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Szczodre	13-09-4-22-33 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,64
		Szczodre	13-09-4-22-33 -k -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,52
		Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,33
		Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50
		Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,51
		Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,49
		Szczodre	13-09-4-22-9 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70
	CP	Szczodre	13-09-4-22-18 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10
		Szczodre	13-09-4-22-1 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30
		Szczodre	13-09-4-22-22 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38
		Szczodre	13-09-4-22-25 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,96
		Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42
		Szczodre	13-09-4-22-44 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06
		Szczodre	13-09-4-22-44 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29
		Szczodre	13-09-4-22-45 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21
		Szczodre	13-09-4-22-50 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,04
		Szczodre	13-09-4-22-51 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,14
		Szczodre	13-09-4-22-51 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,83
		Szczodre	13-09-4-22-52 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,08
		Szczodre	13-09-4-22-52 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55
		Szczodre	13-09-4-22-5 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,57
	CW	Szczodre	13-09-4-22-16 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15
		Szczodre	13-09-4-22-16 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,90
		Szczodre	13-09-4-22-22 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,21
		Szczodre	13-09-4-22-22 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,09
		Szczodre	13-09-4-22-27 -c -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40
		Szczodre	13-09-4-22-30 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34
		Szczodre	13-09-4-22-35 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,07

	Szczodre	13-09-4-22-35	-a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16
	Szczodre	13-09-4-22-3	-b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34
	Szczodre	13-09-4-22-3	-d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,30
	Szczodre	13-09-4-22-3	-d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,32
	Szczodre	13-09-4-22-50	-g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,28
MA-PORZ	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,17
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,45
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,15
ODN-LUK	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-4	-a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,98
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,75
	Szczodre	13-09-4-22-5	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75
ODN-ZŁOŻ	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,30
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,05
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,05
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
	Szczodre	13-09-4-22-19	-a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,10
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,60
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	Szczodre	13-09-4-22-51	-h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10
	Szczodre	13-09-4-22-10	-d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Szczodre	13-09-4-22-10	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,32
	Szczodre	13-09-4-22-10	-d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,32
	Szczodre	13-09-4-22-18	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70
	Szczodre	13-09-4-22-20	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Szczodre	13-09-4-22-20	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,82
	Szczodre	13-09-4-22-20	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,82
	Szczodre	13-09-4-22-21	-a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Szczodre	13-09-4-22-21	-a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
	Szczodre	13-09-4-22-21	-a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,45
	Szczodre	13-09-4-22-21	-o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
	Szczodre	13-09-4-22-21	-o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,45
	Szczodre	13-09-4-22-21	-o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,45
	Szczodre	13-09-4-22-25	-g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00

HOD

PIEL

Szczodre	13-09-4-22-25	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27
Szczodre	13-09-4-22-25	-g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,27
Szczodre	13-09-4-22-27	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-27	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-27	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-2	-r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-2	-r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,49
Szczodre	13-09-4-22-2	-r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,49
Szczodre	13-09-4-22-2	-s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,07
Szczodre	13-09-4-22-34	-n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-34	-n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,26
Szczodre	13-09-4-22-34	-n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,26
Szczodre	13-09-4-22-35	-p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-35	-p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,08
Szczodre	13-09-4-22-35	-p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,08
Szczodre	13-09-4-22-40	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-40	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,89
Szczodre	13-09-4-22-40	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,37
Szczodre	13-09-4-22-41	-g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Szczodre	13-09-4-22-41	-g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,22
Szczodre	13-09-4-22-41	-g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,22
Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59
Szczodre	13-09-4-22-41	-h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,59
Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-44	-j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40
Szczodre	13-09-4-22-45	-f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-45	-f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,95
Szczodre	13-09-4-22-45	-f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,50
Szczodre	13-09-4-22-46	-c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-46	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60
Szczodre	13-09-4-22-46	-c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,60
Szczodre	13-09-4-22-48	-c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-48	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,35
Szczodre	13-09-4-22-48	-c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,35
Szczodre	13-09-4-22-48	-h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-48	-h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,92
Szczodre	13-09-4-22-52	-c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-52	-c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,25
Szczodre	13-09-4-22-52	-c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,25
Szczodre	13-09-4-22-52	-d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Szczodre	13-09-4-22-52	-d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,37
Szczodre	13-09-4-22-52	-d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,37

	Szczodre	13-09-4-22-52 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Szczodre	13-09-4-22-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32	
	Szczodre	13-09-4-22-52 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,32	
	Szczodre	13-09-4-22-52 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Szczodre	13-09-4-22-52 -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,08	
	Szczodre	13-09-4-22-52 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,08	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	KOSZ-PWN	Wykaz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
POPR	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-7 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,40	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,75	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,75	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	
	Szczodre	13-09-4-22-8 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5I.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	
	SL_WYJM	Szczodre (na szkóce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,25
SORT-1I				sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,25	
DOŁ-1I				dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,25	
WYJ-1LW				wyjęcie 1-latek liśc. wyoranych	1	TSZT	0,25	
SORT-1L				sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,25	
DOŁ-1L				dołow. z doniesieniem 1 latek liśc.	1	TSZT	0,25	
WYJ-2IW				wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	2,50	
SORT-2I				sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	2,50	
DOŁ-2I				dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	2,50	
WYJ-2LS				wyjęcie 2-3 latek liśc. wyoranych	1	TSZT	2,50	
SORT-2L				sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	2,50	
DOŁ-2L				dołow. z doniesieniem 2-3 latek liśc.	1	TSZT	2,50	
WYJ-4IS				wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	4,00	
SORT-4I				sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	4,00	
DOŁ-4I				dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	4,00	
WYJ-4LW				wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	4,00	
SORT-4L				sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	4,00	
DOŁ-4L				dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	4,00	
				ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,25
				ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liśc.	---	TSZT	0,25
	ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	2,50			
	ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	2,50			
	ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	4,00			
	ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek liśc.	---	TSZT	4,00			

OCHRL	O-GRODZN	Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,00	
		Szczodre	13-09-4-22-19 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00	
		Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,70	
		Szczodre	13-09-4-22-3 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00	
		Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30	
		Szczodre	13-09-4-22-4 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	63,00	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,70	
		Szczodre	13-09-4-22-51 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,70	
		Szczodre	13-09-4-22-5 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	48,00	
	O-GRODZR	Szczodre	13-09-4-22-35 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	
		Szczodre	13-09-4-22-35 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,48	
	O-GRODZS	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	
	O-PROGNŚ	Szczodre	13-09-4-22-42 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-43 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00	
	O-SMIECI	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	
	O-ZGRYZC	Szczodre	13-09-4-22-41 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-41 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,03	
		Szczodre	13-09-4-22-42 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-42 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,09	
		Szczodre	13-09-4-22-44 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-44 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-48 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	
		Szczodre	13-09-4-22-52 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Szczodre	13-09-4-22-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	
		O-ZWWTÓRK	Szczodre	13-09-4-22- - -	PUL-WT	wyki. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
	OCHRP	P-INFO	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
			Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
P-POŻAR		Szczodre	13-09-4-22- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	
		Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	
UT-WODA		Szczodre	13-09-4-22-17 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Szczodre	13-09-4-22-17 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	
		Szczodre	13-09-4-22-2 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Szczodre	13-09-4-22-2 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	
IIA	Szczodre	13-09-4-22-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00		
	Szczodre	13-09-4-22-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00		

POZ

IIIA	Szczodre	13-09-4-22-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00
	Szczodre	13-09-4-22-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00
	Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
	Szczodre	13-09-4-22-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
	Szczodre	13-09-4-22-4 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
	Szczodre	13-09-4-22-51 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
IIIAU	Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00
	Szczodre	13-09-4-22-30 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00
IIIB	Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00
	Szczodre	13-09-4-22-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00
	Szczodre	13-09-4-22-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
	Szczodre	13-09-4-22-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
IVD	Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-16 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
	Szczodre	13-09-4-22-17 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
	Szczodre	13-09-4-22-17 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
	Szczodre	13-09-4-22-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	408,00
	Szczodre	13-09-4-22-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	408,00
PM	Szczodre	13-09-4-22- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
POZ-P	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
PR	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
PTP	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
PTW	Szczodre	13-09-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Szczodre	13-09-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
POZ	Szczodre	13-09-4-22-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
	Szczodre	13-09-4-22-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Szczodre	13-09-4-22-12 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Szczodre	13-09-4-22-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
	Szczodre	13-09-4-22-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
	Szczodre	13-09-4-22-2 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00

TPP	Szczodre	13-09-4-22-2	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	176,00	
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	
	Szczodre	13-09-4-22-3	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	
	Szczodre	13-09-4-22-3	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	
	Szczodre	13-09-4-22-3	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	
	Szczodre	13-09-4-22-43	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	353,00	
	Szczodre	13-09-4-22-43	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	353,00	
	Szczodre	13-09-4-22-5	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	
	Szczodre	13-09-4-22-5	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	
	Szczodre	13-09-4-22-5	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00	
	Szczodre	13-09-4-22-5	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00	
	Szczodre	13-09-4-22-6	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	
	Szczodre	13-09-4-22-6	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	194,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	194,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	
	Szczodre	13-09-4-22-8	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	
	Szczodre	13-09-4-22-9	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	
	Szczodre	13-09-4-22-9	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	
	TWP	Szczodre	13-09-4-22-21	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	155,00
		Szczodre	13-09-4-22-21	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	155,00
		Szczodre	13-09-4-22-23	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00
		Szczodre	13-09-4-22-23	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00
		Szczodre	13-09-4-22-23	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		Szczodre	13-09-4-22-23	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
Szczodre		13-09-4-22-51	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	
Szczodre		13-09-4-22-51	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	
UBOCP	CHOINKIPL	Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Szczodre	13-09-4-22-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00

Pakiet: 2 (2/2)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
	AGROT	Strzelce	13-09-2-07-34	-i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,78
		Strzelce	13-09-2-07-34	-j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,86
		Strzelce	13-09-2-07-54	-c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-57	-a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,14
		Strzelce	13-09-2-07-59	-j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,21
		Strzelce	13-09-2-07-59	-k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50

	Strzelce	13-09-2-07-60 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
CP	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90
	Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,54
	Grochowo	13-09-1-02-156 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,05
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,80
	Grochowo	13-09-1-02-192 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29
	Grochowo	13-09-1-02-192 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,22
	Grochowo	13-09-1-02-83 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,33
	Grochowo	13-09-1-02-88 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	3,52
	Bartków	13-09-1-05-249 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18
	Bartków	13-09-1-05-250 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,74
	Bartków	13-09-1-05-250 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,50
	Bartków	13-09-1-05-265 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,91
	Bartków	13-09-1-05-265 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,84
	Strzelce	13-09-2-07-32 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35
	Strzelce	13-09-2-07-32 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,53
	Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,74
	Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	1,61
	Strzelce	13-09-2-07-32 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	4,60
	Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	2,50
	Strzelce	13-09-2-07-48 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,49
	Strzelce	13-09-2-07-48 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,23
	Strzelce	13-09-2-07-51 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,94
	Strzelce	13-09-2-07-51 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	3,74
	Strzelce	13-09-2-07-51 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,69
	Strzelce	13-09-2-07-52 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,30
	Strzelce	13-09-2-07-57 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,70
Strzelce	13-09-2-07-57 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,92	
Strzelce	13-09-2-07-58 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,20	
CW	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16
	Grochowo	13-09-1-02-160 -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	0,49
	Grochowo	13-09-1-02-160 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,73
	Grochowo	13-09-1-02-83 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43
	Bartków	13-09-1-05-200 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20
	Bartków	13-09-1-05-238 -c -01	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	1,80
	Strzelce	13-09-2-07-51 -f -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	4	HA	3,77
	Strzelce	13-09-2-07-51 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	4	HA	1,88
	Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,05
	Strzelce	13-09-2-07-56 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,45
	Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,34
	MA-PORZ	Grochowo	13-09-1-02-88 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA
Grochowo		13-09-1-02-91 -r -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,99
Strzelce		13-09-2-07-31 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,35
Strzelce		13-09-2-07-59 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	2,21
Strzelce		13-09-2-07-59 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,50
MA-POZ	Strzelce	13-09-2-07-28 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00
ODN-GLEB	Strzelce	13-09-2-07-31 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	2,31
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,43
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	10,08
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,45

ODN-ZŁOŻ	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,45	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,59	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,18	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,77	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	14,00	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,77	
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerywany/kupkowy	2	KMTR	7,60	
HOD	Grochowo	13-09-1-02-118 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00	
	Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,68	
	Grochowo	13-09-1-02-156 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,11	
	Grochowo	13-09-1-02-156 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,80	
	Grochowo	13-09-1-02-160 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,73	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,60	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,83	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -g -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,63	
	Grochowo	13-09-1-02-163 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	
	Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,78	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,07	
	Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	
	Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,30	
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00	
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
	Grochowo	13-09-1-02-82 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,45	
	Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,93	
	Grochowo	13-09-1-02-88 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	
	Grochowo	13-09-1-02-89 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,27	
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,74	
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,85	
	Grochowo	13-09-1-02-92 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	
	Grochowo	13-09-1-02-92 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	
	PIEL	Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80
		Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80
		Bartków	13-09-1-05-204 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30
Bartków		13-09-1-05-220 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,84	
Bartków		13-09-1-05-220 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	

Bartków	13-09-1-05-221 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	
Bartków	13-09-1-05-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46	
Bartków	13-09-1-05-225 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	
Bartków	13-09-1-05-225 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	
Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,53	
Bartków	13-09-1-05-248 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	
Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,13	
Bartków	13-09-1-05-50 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	
Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	
Bartków	13-09-1-05-74 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,30	
Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	
Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50	
Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
Strzelce	13-09-2-07-47 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	
Strzelce	13-09-2-07-48 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-48 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,26	
Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	
Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	
Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-49 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	
Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-53 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05	
Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05	
Strzelce	13-09-2-07-58 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-58 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Strzelce	13-09-2-07-59 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
PL-CHOIN	Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,40
	Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40
	Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40
	Bartków	13-09-1-05-232 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
Grochowo	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,83
	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83
	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,32
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,32
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04
	Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28
	Grochowo	13-09-1-02-160 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35
	Grochowo	13-09-1-02-160 -c -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,35
	Grochowo	13-09-1-02-160 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35

POPR	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,28	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28	
	Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28	
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,49	
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,49	
	Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,28	
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,28	
	Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,50	
	Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,50	
	POPR-WPG	Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,83
Grochowo		13-09-1-02-160 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,32	
Grochowo		13-09-1-02-160 -c -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,35	
Grochowo		13-09-1-02-161 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,28	
Grochowo		13-09-1-02-214 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,49	
Grochowo		13-09-1-02-90 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,28	
SL_WYJM	Grochowo, Bartków, Strzelce (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50	
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50	
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50	
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liść. wyoranych	1	TSZT	0,50	
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50	
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	0,50	
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	4,00	
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	4,00	
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	4,00	
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	4,00	
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	4,00	
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	4,00	
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	8,00	
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	8,00	
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	8,00	
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	8,00	
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	8,00	
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	8,00	
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,50	
			ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,50	
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	4,00	
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	4,00	
			ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	8,00	
			ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek liśc.	---	TSZT	8,00	
DOŁ-1I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1latek iglastych	---	TSZT	1,00				
DOŁ-2I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 latek iglastych	---	TSZT	1,00				
DOŁ-2L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3 llatek liściastych	---	TSZT	8,00				
DOŁ-4L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5latek liściastych	---	TSZT	16,00				
NAS	N-ZNDN	Strzelce	13-09-2-07-	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00
		Bartków	13-09-2-05-	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	300,00
	N-ZSDN	Grochowo	13-09-1-02-191-c	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek w drzewostanach nasiennych sosnowych	1	KG	300,01
		Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

O-GRODZN	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	9,90
	Bartków	13-09-1-05-238 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	225,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,10
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
	Strzelce	13-09-2-07-59 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
	O-GRODZR	Grochowo	13-09-1-02-190 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H
Grochowo		13-09-1-02-190 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,73
Bartków		13-09-1-05-73 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
Bartków		13-09-1-05-73 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,70
Strzelce		13-09-2-07-48 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
Strzelce		13-09-2-07-48 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,03
O-GRODZS	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-27 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
O-KONTRU	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	KONT-SMOL	Wyrywanie i palenie drzewek lu	1	H	5,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
O-PROGNŚ	Grochowo	13-09-1-02-119 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-127 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-153 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Bartków	13-09-1-05-249 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Bartków	13-09-1-05-264 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-14 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-27 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Strzelce	13-09-2-07-51 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
O-SMIECI	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
O-SPALGAŁ	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
	Grochowo	13-09-1-02-122 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-122 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,37
	Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Grochowo	13-09-1-02-154 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90

OCHRL

O-ZGRYZC

Grochowo	13-09-1-02-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Grochowo	13-09-1-02-157 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-157 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-159 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,32
Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10
Grochowo	13-09-1-02-160 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-160 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24
Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-161 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60
Grochowo	13-09-1-02-161 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-161 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-163 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-164 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22
Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-192 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54
Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-214 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-214 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,91
Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-87 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-90 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15
Grochowo	13-09-1-02-90 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Grochowo	13-09-1-02-90 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-107 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-141 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57
Bartków	13-09-1-05-203 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-203 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Bartków	13-09-1-05-222 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-222 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
Bartków	13-09-1-05-222 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-222 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
Bartków	13-09-1-05-232 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-232 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17
Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-263 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88
Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-73 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Bartków	13-09-1-05-75 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55

		Strzelce	13-09-2-07-26 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-26 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-32 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,00
		Strzelce	13-09-2-07-47 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-47 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
		Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-48 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,54
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
		Strzelce	13-09-2-07-49 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-49 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-49 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	O-ZWRWYJK	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	KONT-SMOL	Wyrwanie i palenie drzewek lu	3	H	24,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Strzelce	13-09-2-07-54 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	O-ZWWTÓRK	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Grochowo	13-09-1-02- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00
OCHRP	P-INFO	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	P-INNE	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,50
	P-PASYS	Strzelce	13-09-2-07- - -	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,00
	P-PORZ	Strzelce	13-09-2-07-17 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30
		Strzelce	13-09-2-07-19 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10
		Strzelce	13-09-2-07-47 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20
	P-POŻAR	Grochowo	13-09-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	UT-WODA	Grochowo	13-09-1-02-89 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
Grochowo		13-09-1-02-89 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	
Bartków		13-09-1-05-266 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
Bartków		13-09-1-05-266 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
OCHRRP	OP-BUDKIN	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		Strzelce	13-09-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	2	SZT	50,00

OP-BUDKIS	Grochowo	13-09-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00	
IIAU	Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	
	Strzelce	13-09-2-07-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	
IIBU	Bartków	13-09-1-05-232 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	693,00	
	Bartków	13-09-1-05-232 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	693,00	
IIIAU	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	655,00	
	Grochowo	13-09-1-02-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	655,00	
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	490,00	
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	154,00	
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	490,00	
	Grochowo	13-09-1-02-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	154,00	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	276,00	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	276,00	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	739,00	
	Grochowo	13-09-1-02-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	739,00	
	Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	691,00	
	Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00	
	Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	691,00	
	Grochowo	13-09-1-02-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00	
	Grochowo	13-09-1-02-89 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	814,00	
	Grochowo	13-09-1-02-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	814,00	
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	803,00	
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	803,00	
	Bartków	13-09-1-05-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	
	Bartków	13-09-1-05-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	353,00	
	Bartków	13-09-1-05-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	353,00	
	Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	186,00	
	Strzelce	13-09-2-07-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	186,00	
	Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	
	Strzelce	13-09-2-07-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	
	IIIB	Bartków	13-09-1-05-252 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00
		Bartków	13-09-1-05-252 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00
	IIVD	Bartków	13-09-1-05-176 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	641,00
		Bartków	13-09-1-05-176 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	641,00
Bartków		13-09-1-05-231 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	746,00	
Bartków		13-09-1-05-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	
Bartków		13-09-1-05-231 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	746,00	
Bartków		13-09-1-05-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	
Bartków		13-09-1-05-267 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	174,00	
Bartków		13-09-1-05-267 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	174,00	
Strzelce		13-09-2-07-34 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	163,00	
Strzelce		13-09-2-07-34 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	163,00	
Strzelce		13-09-2-07-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	418,00	
Strzelce		13-09-2-07-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	418,00	
Strzelce		13-09-2-07-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	337,00	
Strzelce		13-09-2-07-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	337,00	

IVDU	Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	348,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	348,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00
PM	Grochowo	13-09-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
POZ-P	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
PR	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	329,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	329,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	216,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	216,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	235,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	235,00
PRZEST	Bartków	13-09-1-05-176 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	445,00
	Bartków	13-09-1-05-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	445,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
	Bartków	13-09-1-05-203 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00
PTP	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	256,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	256,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
PTW	Grochowo	13-09-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	121,00
	Bartków	13-09-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	121,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
POZ	Grochowo	13-09-1-02-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00
	Grochowo	13-09-1-02-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	Grochowo	13-09-1-02-121 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00

TPP

Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00
Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00
Grochowo	13-09-1-02-127 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
Grochowo	13-09-1-02-161 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00
Grochowo	13-09-1-02-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00
Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00
Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00
Grochowo	13-09-1-02-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
Grochowo	13-09-1-02-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	480,00
Grochowo	13-09-1-02-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	480,00
Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	982,00
Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00
Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	982,00
Bartków	13-09-1-05-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00
Bartków	13-09-1-05-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	94,00
Bartków	13-09-1-05-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	94,00
Bartków	13-09-1-05-250 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00
Bartków	13-09-1-05-250 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00
Bartków	13-09-1-05-250 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
Bartków	13-09-1-05-250 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	43,00
Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	43,00
Bartków	13-09-1-05-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00
Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00
Bartków	13-09-1-05-265 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	66,00
Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	66,00
Bartków	13-09-1-05-265 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
Grochowo	13-09-1-02-124 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00
Grochowo	13-09-1-02-124 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00
Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00
Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00
Grochowo	13-09-1-02-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	74,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	74,00
Grochowo	13-09-1-02-92 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00

TWP	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	143,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	143,00	
	Bartków	13-09-1-05-250 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	114,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	114,00	
	Bartków	13-09-1-05-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	
	Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	645,00	
	Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	
	Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	645,00	
	Bartków	13-09-1-05-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	307,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	307,00	
	Bartków	13-09-1-05-263 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
	Bartków	13-09-1-05-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	
	Bartków	13-09-1-05-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	
	SZKL	SL_PIEL	Szkółka leśna	09-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR
Szkółka leśna			09-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	100,00
Szkółka leśna			09-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00
Szkółka leśna			09-01-23/02	GODZ RN	Wyn, za i wywóz chwastów	1	H	2,00
Szkółka leśna			09-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	200,00
Szkółka leśna			09-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	57,00
Szkółka leśna			09-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,00
Szkółka leśna			09-01-23/22	GODZ RN	Wyn, za i wywóz chwastów	1	H	2,00
Szkółka leśna			09-01-23/22	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	27,00
Szkółka leśna			09-01-23/23	GODZ RN1	Wyn, za i wywóz chwastów	1	H	2,00
Szkółka leśna			09-01-23/28	GODZ RN	Wyn, za i wywóz chwastów	1	H	2,00
UBOCP			CHOINKIPL	Grochowo	13-09-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----
	Grochowo	13-09-1-02- - -		GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
	Grochowo	13-09-1-02- - -		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
	Bartków	13-09-1-05- - -		GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	Bartków	13-09-1-05- - -		GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
	Bartków	13-09-1-05- - -		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -		GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -		GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
	Strzelce	13-09-2-07- - -		GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
UIT-TURYST		Grochowo	13-09-1-02-90 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Grochowo	13-09-1-02-90 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
		Grochowo	13-09-1-02-90 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	SZT	4,00
		Grochowo	13-09-1-02-90 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00

UTRZ	Bartków	Bartków	13-09-1-05-265 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Bartków	13-09-1-05-265 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Strzelce	13-09-2-07-17 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
		Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Strzelce	13-09-2-07-53 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00

Pakiet: 3 (2/3)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-115 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-115 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-147 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-147 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,60
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,63
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,38
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,49
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-209 -b -00	CP>75D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, >75%	3	HA	2,20
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-227 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,19
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-227 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,78
		CW	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA
	Zamek Myśliwski		13-09-1-04-144 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26
	Zamek Myśliwski		13-09-1-04-186 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46
	Zamek Myśliwski		13-09-1-04-186 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37
	ODN-ZŁOŻ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	2,58
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,25
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,18
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,35
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,83
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,35
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,58
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,43
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,43

HOD

PIEL

Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,43
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,82
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-109 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,94
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,57
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,64
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,31
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,06
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,35
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,75
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-213 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,62
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-229 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,76
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00

	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,26	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,83	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05	
SL_WYJM	Zamek M. (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50	
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50	
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50	
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liść. wyoranych	1	TSZT	0,50	
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50	
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	0,50	
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,50	
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	1,50	
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	1,50	
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	1,50	
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	1,50	
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	1,50	
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00	
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00	
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,25	
			ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,25	
			ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	1,50	
			ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	1,50	
ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	1,00				
ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	1,00				
NAS	N-ZNDN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	---	KG	1000,0
	N-ZSDN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181-c	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	1	KG	300,00
O-GRODZN	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,50	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	56,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,35	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	95,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	

OCHRL

	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GRODZ-SN	grozdenie upraw siatką niziny	1	HM	2,63
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	57,00
O-GRODZR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-211 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	64,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-211 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	22,75
O-GRODZS	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
O-KONTRU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	KONT-SMOL	Wyrwanie i palenie drzewek lu	1	H	48,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
O-PROGNŚ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-115 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-144 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-148 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-206 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
O-SMIECI	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-149 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,47
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,56
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-183 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,57
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-186 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-187 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-188 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,64
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

O-7GRYZC

O-ZWWTÓRK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-208 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-226 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,09	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-228 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-78 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,76	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-79 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89	
	O-ZWRYJK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00
OCHRP	P-INFO	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-PORZ	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
	P-POŻAR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	30,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	UT-WODA	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-113 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	IB	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-180 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
Zamek Myśliwski		13-09-1-04-180 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00	

	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-180 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
III AU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	542,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	542,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	624,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	624,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	770,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	770,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	499,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	499,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	
	IIIB	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	259,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	259,00
IIIBU	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	354,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	354,00	
PM	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00	
POZ-P	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	
PR	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	
PTP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00	
PTW	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	

POZ

TPP

Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-51	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-52	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-53	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	304,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-54	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	304,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-55	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-76	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	255,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	255,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00

TWP	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	305,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	305,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	325,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	325,00	
	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
UBOCP	CHOINKIPL	Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-152 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Zamek Myśliwski	13-09-1-04-81 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00

Pakiet: 4 (2/4)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
AGROT	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,40	
	Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	
CP	Maleszów	13-09-1-06-104 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,71	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,73	
	Maleszów	13-09-1-06-139 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,03	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,67	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09	
	Maleszów	13-09-1-06-217 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,61	
	Maleszów	13-09-1-06-217 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,64	
CW	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	
MA-PORZ	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,84	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,50	
	Maleszów	13-09-1-06-197 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,46	
	Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,18	
	Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,92	
	Maleszów	13-09-1-06-234 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,46	
ODN-GLEB	Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłębi	2	KMTR	5,59	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz pług leś.z pogłębi	2	KMTR	9,99	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	

ODN-ZŁOŻ	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,38	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,23	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,43	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,65	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,20	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,41	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,79	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,40	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,65	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,14	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,99	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,20	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,99	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	
HOD	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,45	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,05	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	PIEL	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00
		Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
		Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
		Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,92

Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,72	
Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,72	
Maleszów	13-09-1-06-196 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,05	
Maleszów	13-09-1-06-196 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,05	
Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,31	
Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	
Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,43	
Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	
Maleszów	13-09-1-06-71 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05	
SL_WYJM	Maleszów (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liść. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	0,50
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	5,00
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	5,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	5,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	5,00
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,50
			ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,50
ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	5,00			
ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	5,00			
ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	1,00			
ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	1,00			
O-GRODZN	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,80
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00

OCHRL

	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,25	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	WYK-SLUPPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	
O-GRODZR	Maleszów	13-09-1-06-237 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,00	
O-GRODZS	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	
O-KONTRU	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	
O-PROGNŚ	Maleszów	13-09-1-06-102 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-174 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -99	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-72 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	
O-SMIECI	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	
	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	
O-SPALGAŁ	Maleszów	13-09-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	
	Maleszów	13-09-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	
O-ZGRYZC	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-104 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,39	
	Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-140 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,87	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-175 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,11	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-195 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,38	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,56	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	
	Maleszów	13-09-1-06-198 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-198 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	
	Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-233 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-237 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
	Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,68	
	O-ZWWTÓRK	Maleszów	13-09-1-06- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00
		Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00
		Maleszów	13-09-1-06-171 -c -00	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	35,00
Maleszów		13-09-1-06-196 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	
Maleszów		13-09-1-06-196 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	
Maleszów		13-09-1-06-196 -b -00	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	16,00	

		Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00					
		Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00					
		Maleszów	13-09-1-06-196 -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00					
		Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00					
		Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00					
		Maleszów	13-09-1-06-69 -h -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00					
OCHRP	P-INFO	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00					
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00					
	P-PORZ	Maleszów	13-09-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00					
	P-POŻAR	Maleszów	13-09-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	14,00					
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00					
IIA	IIA	Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00					
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00					
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00					
		Maleszów	13-09-1-06-175 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00					
	IIIAU		Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	266,00				
			Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00				
			Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	266,00				
			Maleszów	13-09-1-06-172 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00				
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00			
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00			
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00			
				Maleszów	13-09-1-06-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00			
					Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	649,00		
					Maleszów	13-09-1-06-217 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	649,00		
					Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	238,00		
					Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00		
						Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	238,00	
						Maleszów	13-09-1-06-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	
						Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	629,00	
						Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	
							Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	629,00
							Maleszów	13-09-1-06-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00
							Maleszów	13-09-1-06-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	502,00
							Maleszów	13-09-1-06-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	502,00
		PM		Maleszów	13-09-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00			
				Maleszów	13-09-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00			
		POZ-P		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00			
				Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00			
				Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00			
		PR		Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00			
				Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00			
		PTP		Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00			
	Maleszów			13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00				
	Maleszów			13-09-1-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00				
	PTW		Maleszów	13-09-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00				
			Maleszów	13-09-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00				
			Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	281,00				

POZ	TPP	Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	
		Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	281,00	
		Maleszów	13-09-1-06-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	
		Maleszów	13-09-1-06-171 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	87,00	
		Maleszów	13-09-1-06-171 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	87,00	
		Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	134,00	
		Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	
		Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	134,00	
		Maleszów	13-09-1-06-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	
		Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00	
		Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	
		Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00	
		Maleszów	13-09-1-06-174 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	231,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	231,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	78,00	
		Maleszów	13-09-1-06-216 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	78,00	
		Maleszów	13-09-1-06-218 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	385,00	
		Maleszów	13-09-1-06-218 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	385,00	
		Maleszów	13-09-1-06-235 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	
		Maleszów	13-09-1-06-235 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	
		TWP	Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00
			Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00
			Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00
			Maleszów	13-09-1-06-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00
			Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	557,00
			Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00
			Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	557,00
			Maleszów	13-09-1-06-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00
			Maleszów	13-09-1-06-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1101,00
			Maleszów	13-09-1-06-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1101,00
UBOCP	CHOINKIPL	Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00	
		Maleszów	13-09-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	
UTRZ	UT-TURYST	Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	
		Maleszów	13-09-1-06-138 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	

Pakiet: 5 (2/5)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Iwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
AGROT		Miodary	13-09-2-08-100 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Miodary	13-09-2-08-100 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Miodary	13-09-2-08-101 -f -98	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Miodary	13-09-2-08-105 -g -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Miodary	13-09-2-08-122 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07
		Sosnówka	13-09-2-09-116 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Sosnówka	13-09-2-09-119 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78
		Sosnówka	13-09-2-09-91 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Sokołowice	13-09-2-11-182 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21
		Sokołowice	13-09-2-11-209 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,18
		Sokołowice	13-09-2-11-213 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,03
		Sokołowice	13-09-2-11-260A -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,04
		Sokołowice	13-09-2-11-272 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,00
		Sokołowice	13-09-2-11-275 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,65
		Sokołowice	13-09-2-11-277 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,29
		Sokołowice	13-09-2-11-298 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-244 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,19
		Ligota Polska	13-09-2-12-278 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,20
		Ligota Polska	13-09-2-12-284 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -h -00	WPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,52
		Ligota Polska	13-09-2-12-285 -n -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86
		Miodary	13-09-2-08-102 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97
		Miodary	13-09-2-08-102 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,00
		Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,43
		Miodary	13-09-2-08-107 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,26
		Miodary	13-09-2-08-138 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,76
		Miodary	13-09-2-08-194 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,74
		Miodary	13-09-2-08-198 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04
		Sosnówka	13-09-2-09-119 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	1,01
	Sosnówka	13-09-2-09-133 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	
	Sosnówka	13-09-2-09-133 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,71	
	Sosnówka	13-09-2-09-175 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,25	
	Sosnówka	13-09-2-09-175 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	
	Sosnówka	13-09-2-09-178 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,76	
	Sosnówka	13-09-2-09-178 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,33	
	Sosnówka	13-09-2-09-178 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,39	
	Sosnówka	13-09-2-09-73 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	
	Sosnówka	13-09-2-09-73 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00	
	Sosnówka	13-09-2-09-74 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,20	
	Sosnówka	13-09-2-09-80 -f -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	
	Sosnówka	13-09-2-09-80 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,95	
	Sosnówka	13-09-2-09-83 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	
	Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,44	
	Sosnówka	13-09-2-09-92 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,40	
	Dąbrowa	13-09-2-10-11 -k -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,37	

CP

Dąbrowa	13-09-2-10-11 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,30
Dąbrowa	13-09-2-10-63 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,62
Dąbrowa	13-09-2-10-63 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,62
Dąbrowa	13-09-2-10-68 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	3,00
Dąbrowa	13-09-2-10-71 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,62
Dąbrowa	13-09-2-10-71 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,45
Dąbrowa	13-09-2-10-71 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98
Dąbrowa	13-09-2-10-77 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,26
Sokolowice	13-09-2-11-204 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,83
Sokolowice	13-09-2-11-204 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	4,27
Sokolowice	13-09-2-11-210 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,67
Sokolowice	13-09-2-11-210 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,45
Sokolowice	13-09-2-11-263 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,43
Sokolowice	13-09-2-11-263 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,14
Sokolowice	13-09-2-11-263 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,69
Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,36
Sokolowice	13-09-2-11-264 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,98
Sokolowice	13-09-2-11-264 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,98
Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,81
Sokolowice	13-09-2-11-267 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,58
Sokolowice	13-09-2-11-267 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,36
Sokolowice	13-09-2-11-275 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,08
Sokolowice	13-09-2-11-298 -a -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18
Ligota Polska	13-09-2-12-233 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,78
Ligota Polska	13-09-2-12-233 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,83
Ligota Polska	13-09-2-12-234 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	4,83
Ligota Polska	13-09-2-12-234 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	19,33
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,54
Ligota Polska	13-09-2-12-255 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,65
Ligota Polska	13-09-2-12-255 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,60
Ligota Polska	13-09-2-12-258 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,81
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,43
Ostrowina	13-09-2-13-147 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,50
Ostrowina	13-09-2-13-179 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30
Ostrowina	13-09-2-13-246 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,82
Zbytowa	13-09-4-19-156 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,35
Zbytowa	13-09-4-19-156 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80
Zbytowa	13-09-4-19-156 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02
Zbytowa	13-09-4-19-156 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44
Zbytowa	13-09-4-19-165A -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24
Zbytowa	13-09-4-19-165A -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57
Zbytowa	13-09-4-19-166 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85
Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60
Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	11,33
Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,84
Miodary	13-09-2-08-103 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,19
Miodary	13-09-2-08-104 -f -01	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,53
Miodary	13-09-2-08-107 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,24
Miodary	13-09-2-08-108 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,83
Miodary	13-09-2-08-138 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50
Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,33

CW

Miodary	13-09-2-08-47A -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,60
Miodary	13-09-2-08-47A -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42
Miodary	13-09-2-08-47A -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,46
Miodary	13-09-2-08-47A -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40
Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,24
Sosnówka	13-09-2-09-129 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,36
Sosnówka	13-09-2-09-133 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10
Sosnówka	13-09-2-09-133 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09
Sosnówka	13-09-2-09-178 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,00
Sosnówka	13-09-2-09-72 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45
Sosnówka	13-09-2-09-83 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14
Sosnówka	13-09-2-09-93 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99
Dąbrowa	13-09-2-10-23 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33
Dąbrowa	13-09-2-10-23 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,80
Dąbrowa	13-09-2-10-43 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30
Dąbrowa	13-09-2-10-43 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,69
Dąbrowa	13-09-2-10-63 -k -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,62
Dąbrowa	13-09-2-10-65 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,39
Dąbrowa	13-09-2-10-65 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,17
Dąbrowa	13-09-2-10-66 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,28
Dąbrowa	13-09-2-10-77 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,38
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,06
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,47
Sokolowice	13-09-2-11-203 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,65
Sokolowice	13-09-2-11-204 -i -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88
Sokolowice	13-09-2-11-204 -j -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84
Sokolowice	13-09-2-11-208 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,12
Sokolowice	13-09-2-11-208 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,10
Sokolowice	13-09-2-11-209 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60
Sokolowice	13-09-2-11-209 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,15
Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25
Sokolowice	13-09-2-11-262 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60
Sokolowice	13-09-2-11-262 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,48
Sokolowice	13-09-2-11-264 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,35
Sokolowice	13-09-2-11-266 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,38
Sokolowice	13-09-2-11-275 -f -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,07
Sokolowice	13-09-2-11-275 -f -99	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,03
Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,61
Ligota Polska	13-09-2-12-232 -b -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,33
Ligota Polska	13-09-2-12-232 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51
Ligota Polska	13-09-2-12-239 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,53
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,54
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,14
Ligota Polska	13-09-2-12-250 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16
Ligota Polska	13-09-2-12-255 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,38
Ostrowina	13-09-2-13-148 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,36
Ostrowina	13-09-2-13-158 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,06
Ostrowina	13-09-2-13-158 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,13
Ostrowina	13-09-2-13-169 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,53
Ostrowina	13-09-2-13-247 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,33
Zbytowa	13-09-4-19-165 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,53
Zbytowa	13-09-4-19-165 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,03

	Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,14
	Zbytowa	13-09-4-19-182 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,64
	Zbytowa	13-09-4-19-182 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16
	Zbytowa	13-09-4-19-185 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,66
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,53
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,01
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,44
	Zbytowa	13-09-4-19-193 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,50
	Zbytowa	13-09-4-19-194 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	4,10
	Zbytowa	13-09-4-19-199 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,53
	Zbytowa	13-09-4-19-199 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,07
LUK-WPG	Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	WYK-PA5CZ	woryyw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,47
	Sokolowice	13-09-2-11-206 -b -00	WYK-PA5CZ	woryyw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67
	Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	WYK-PA5CZ	woryyw.brzud plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,93
MA-PORZ	Miodary	13-09-2-08-106 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-106 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,52
	Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-107 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,09
	Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-188 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,57
	Sokolowice	13-09-2-11-213 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,03
	Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,04
	Sokolowice	13-09-2-11-272 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,01
	Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,65
	Sokolowice	13-09-2-11-277 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,29
	Sokolowice	13-09-2-11-298 -a -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	9,83
	Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,45
	Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,58
	Ligota Polska	13-09-2-12-227 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,34
	Ligota Polska	13-09-2-12-230 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,96
	Ligota Polska	13-09-2-12-233 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,74
	Ligota Polska	13-09-2-12-278 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,20
	Ligota Polska	13-09-2-12-295 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	5,71
	Ostrowina	13-09-2-13-147 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	0,16
	Ostrowina	13-09-2-13-165 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,30
	Zbytowa	13-09-4-19-155 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,25
	Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,71
	Zbytowa	13-09-4-19-164 -f -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,83
	Zbytowa	13-09-4-19-167 -a -02	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,73
	Zbytowa	13-09-4-19-167 -a -03	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,72
Zbytowa	13-09-4-19-168 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,14	
ODN-GLEB	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	WYK-PA5CZ	woryyw.brzud plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,30
	Sosnowka	13-09-2-09-116 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	14,05
	Sosnowka	13-09-2-09-119 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	12,85
	Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug leśny	1	KMTR	6,93
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -d -99	WYK-POGCZ	woryyw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	8,06
	Sokolowice	13-09-2-11-272 -f -00	WYK-POGCZ	woryyw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	20,05
	Ligota Polska	13-09-2-12-226 -f -00	WYK-POGCZ	woryyw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	2,99
	Ligota Polska	13-09-2-12-226 -i -00	WYK-POGCZ	woryyw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	3,86
Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	23,91	

	Ostrowina	13-09-2-13-162 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zbytowa	13-09-4-19-153 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brudz plug leś.z pogłęb	2	KMTR	14,37
ODN-LUK	Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
	Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,74
	Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,94
	Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,94
	Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
	Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,74
	Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35
	Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35
	Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,35
	Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35
	Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72
	Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,72
	Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,72
	ODN-ZŁOŻ	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT
Miodary		13-09-2-08-124 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,08
Miodary		13-09-2-08-124 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,08
Miodary		13-09-2-08-124 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08
Miodary		13-09-2-08-137 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,50
Miodary		13-09-2-08-137 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,50
Miodary		13-09-2-08-137 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,50
Miodary		13-09-2-08-137 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,50
Sosnowka		13-09-2-09-90 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
Sosnowka		13-09-2-09-90 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36
Sosnowka		13-09-2-09-90 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,16
Sosnowka		13-09-2-09-90 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
Sosnowka		13-09-2-09-90 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,16
Sosnowka		13-09-2-09-90 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Dąbrowa		13-09-2-10-21 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,32
Dąbrowa		13-09-2-10-21 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,32
Dąbrowa		13-09-2-10-21 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,32
Dąbrowa		13-09-2-10-61 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,88
Dąbrowa		13-09-2-10-61 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	24,88
Dąbrowa		13-09-2-10-61 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	24,88
Sokolowice		13-09-2-11-203 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,48
Sokolowice		13-09-2-11-203 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,96
Sokolowice		13-09-2-11-203 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,52
Ostrowina		13-09-2-13-147 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,44
Ostrowina		13-09-2-13-147 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60
Ostrowina		13-09-2-13-147 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,11
Ostrowina		13-09-2-13-162 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20
Ostrowina		13-09-2-13-162 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20
Zbytowa		13-09-4-19-161 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00
Zbytowa		13-09-4-19-161 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
Zbytowa		13-09-4-19-161 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,00
Zbytowa		13-09-4-19-161 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00
Zbytowa		13-09-4-19-166 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
Zbytowa		13-09-4-19-166 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25
Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,25	
Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,68	

Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,23
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	24,80
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,43
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	24,80
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
Miodary	13-09-2-08-102 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,28
Miodary	13-09-2-08-103 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,31
Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30
Miodary	13-09-2-08-108 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,13
Miodary	13-09-2-08-124 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,12
Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94
Miodary	13-09-2-08-126 -g -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10
Miodary	13-09-2-08-126 -h -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25
Miodary	13-09-2-08-137 -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,13
Miodary	13-09-2-08-137 -g -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,44
Miodary	13-09-2-08-138 -f -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,61
Miodary	13-09-2-08-138 -i -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,05
Miodary	13-09-2-08-189 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-189 -i -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,85
Miodary	13-09-2-08-189 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
Miodary	13-09-2-08-189 -i -02	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-189 -i -02	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,21
Miodary	13-09-2-08-189 -i -02	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
Miodary	13-09-2-08-192 -o -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,59
Miodary	13-09-2-08-196 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,14
Miodary	13-09-2-08-197 -a -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,30
Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,56
Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,71
Miodary	13-09-2-08-199 -c -99	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,21
Miodary	13-09-2-08-200 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23
Miodary	13-09-2-08-200 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,28
Miodary	13-09-2-08-200 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Miodary	13-09-2-08-200 -f -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,15
Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,04
Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-109 -a -04	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40

HOD

Sosnówka	13-09-2-09-109 -a -05	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-109 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,36
Sosnówka	13-09-2-09-115 -i -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-118 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10
Sosnówka	13-09-2-09-118 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13
Sosnówka	13-09-2-09-129 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,48
Sosnówka	13-09-2-09-129 -b -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	1	KMTR	10,00
Sosnówka	13-09-2-09-131 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,81
Sosnówka	13-09-2-09-132 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08
Sosnówka	13-09-2-09-132 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20
Sosnówka	13-09-2-09-132 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,87
Sosnówka	13-09-2-09-133 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-133 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-133 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,76
Sosnówka	13-09-2-09-133 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27
Sosnówka	13-09-2-09-135 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25
Sosnówka	13-09-2-09-136 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,28
Sosnówka	13-09-2-09-175 -f -99	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-178 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35
Sosnówka	13-09-2-09-72 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-73 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,57
Sosnówka	13-09-2-09-74 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-80 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,15
Sosnówka	13-09-2-09-81 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,42
Sosnówka	13-09-2-09-83 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25
Sosnówka	13-09-2-09-83 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,11
Sosnówka	13-09-2-09-84 -a -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-84 -b -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-87 -f -99	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-87 -h -99	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-89 -f -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-91 -j -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,57
Sosnówka	13-09-2-09-92 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-93 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	1	HA	0,50
Sosnówka	13-09-2-09-93 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,30
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,10
Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45
Dąbrowa	13-09-2-10-21 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,37

Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,04
Dąbrowa	13-09-2-10-35 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,46
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,14
Dąbrowa	13-09-2-10-39 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82
Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,50
Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,11
Dąbrowa	13-09-2-10-63 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,74
Dąbrowa	13-09-2-10-63 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,09
Dąbrowa	13-09-2-10-64 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,54
Dąbrowa	13-09-2-10-64 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,80
Dąbrowa	13-09-2-10-66 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30
Dąbrowa	13-09-2-10-71 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,22
Dąbrowa	13-09-2-10-71 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,42
Dąbrowa	13-09-2-10-75 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,14
Dąbrowa	13-09-2-10-7 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,27
Dąbrowa	13-09-2-10-9 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00
Dąbrowa	13-09-2-10-9 -j -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-180 -f -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,70
Sokolowice	13-09-2-11-182 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,67
Sokolowice	13-09-2-11-183 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,44
Sokolowice	13-09-2-11-183 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,17
Sokolowice	13-09-2-11-187 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50
Sokolowice	13-09-2-11-202 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25
Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00
Sokolowice	13-09-2-11-203 -c -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Sokolowice	13-09-2-11-204 -i -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,55
Sokolowice	13-09-2-11-204 -j -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,45
Sokolowice	13-09-2-11-213 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,84
Sokolowice	13-09-2-11-217 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,78
Sokolowice	13-09-2-11-262 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00
Sokolowice	13-09-2-11-263 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,05
Sokolowice	13-09-2-11-263 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,37
Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,17
Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,43
Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81

PIEL

Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,06
Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,38
Sokolowice	13-09-2-11-273 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,36
Sokolowice	13-09-2-11-273 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,75
Sokolowice	13-09-2-11-274 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,54
Sokolowice	13-09-2-11-274 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,03
Sokolowice	13-09-2-11-274 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,17
Sokolowice	13-09-2-11-275 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,52
Sokolowice	13-09-2-11-277 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,63
Sokolowice	13-09-2-11-297 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,20
Sokolowice	13-09-2-11-297 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50
Ligota Polska	13-09-2-12-228 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30
Ligota Polska	13-09-2-12-229 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,00
Ligota Polska	13-09-2-12-232 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45
Ligota Polska	13-09-2-12-233 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-233 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,40
Ligota Polska	13-09-2-12-236 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,41
Ligota Polska	13-09-2-12-239 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,03
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,46
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
Ligota Polska	13-09-2-12-255 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,15
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,15
Ligota Polska	13-09-2-12-270 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-270 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,72
Ligota Polska	13-09-2-12-270 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
Ligota Polska	13-09-2-12-281 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-281 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,68
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,62
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,08
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,51
Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05

Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,11
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,05
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,40
Ligota Polska	13-09-2-12-296 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-296 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00
Ostrowina	13-09-2-13-141 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,29
Ostrowina	13-09-2-13-144 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,10
Ostrowina	13-09-2-13-146 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,64
Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,10
Ostrowina	13-09-2-13-149 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,74
Ostrowina	13-09-2-13-150 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,65
Ostrowina	13-09-2-13-154 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,13
Ostrowina	13-09-2-13-157 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-157 -b -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Ostrowina	13-09-2-13-160 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,94
Ostrowina	13-09-2-13-162 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40
Ostrowina	13-09-2-13-164 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,96
Ostrowina	13-09-2-13-169 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,23
Ostrowina	13-09-2-13-223 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98
Ostrowina	13-09-2-13-237 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,21
Ostrowina	13-09-2-13-246 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50
Ostrowina	13-09-2-13-246 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,46
Ostrowina	13-09-2-13-247 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60
Zbytowa	13-09-4-19-149 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,09
Zbytowa	13-09-4-19-154 -h -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-154 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,94
Zbytowa	13-09-4-19-154 -h -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-155 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-155 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,65
Zbytowa	13-09-4-19-155 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52
Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80
Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00

Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,06
Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-166 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-166 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,84
Zbytowa	13-09-4-19-166 -d -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
Zbytowa	13-09-4-19-166 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-166 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12
Zbytowa	13-09-4-19-166 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-170 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-170 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50
Zbytowa	13-09-4-19-170 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-174 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-174 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,25
Zbytowa	13-09-4-19-174 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,25
Zbytowa	13-09-4-19-174 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-174 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,19
Zbytowa	13-09-4-19-174 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,19
Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,81
Zbytowa	13-09-4-19-175 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,18
Zbytowa	13-09-4-19-176 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	4,18
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,50
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,05
Zbytowa	13-09-4-19-185 -f -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-185 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76
Zbytowa	13-09-4-19-186 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-186 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,25
Zbytowa	13-09-4-19-186 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,25
Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,43
Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10
Zbytowa	13-09-4-19-189 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-189 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,75
Zbytowa	13-09-4-19-189 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10
Zbytowa	13-09-4-19-194 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50
Zbytowa	13-09-4-19-194 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
Zbytowa	13-09-4-19-194 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40
Zbytowa	13-09-4-19-194 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,33

	Zbytowa	13-09-4-19-194 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,10	
	Zbytowa	13-09-4-19-195 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	3,00	
	Zbytowa	13-09-4-19-195 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,61	
	Zbytowa	13-09-4-19-195 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	
PIEL-POZ	Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	
	Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	3,11	
POPR	Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,04	
	Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,04	
	Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,04	
	Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04	
	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,81	
	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,81	
	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,81	
	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,81	
	Miodary	13-09-2-08-197 -a -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,78	
	Miodary	13-09-2-08-197 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,78	
	Miodary	13-09-2-08-197 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,78	
	Miodary	13-09-2-08-197 -a -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,78	
	Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	
	Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	
	Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	
	Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	
	Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	
	Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	
	Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	
	Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	
	Miodary	13-09-2-09-109 -a -05	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,70	
	Miodary	13-09-2-09-109 -a -05	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	
	Miodary	13-09-2-09-109 -a -05	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70	
	Miodary	13-09-2-09-109 -a -05	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	
	Miodary	13-09-2-10-42 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	
	Miodary	13-09-2-10-42 -j -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	4,00	
	Miodary	13-09-2-10-42 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	
	Miodary	13-09-2-10-66 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	
	Miodary	13-09-2-10-66 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,40	
	Miodary	13-09-2-10-66 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	
	Miodary	13-09-2-11-274 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,25	
	Miodary	13-09-2-11-274 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,25	
	Miodary	13-09-2-13-223 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,60	
	Miodary	13-09-4-19-188 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,71	
	Miodary	13-09-4-19-188 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,71	
	Miodary	13-09-4-19-188 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,71	
	Miodary	13-09-4-19-188 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,71	
	POPR-WPG	Miodary	13-09-2-08-106 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,04
		Miodary	13-09-2-08-197 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,78
		Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,30
		Sosnówka	13-09-2-09-109 -a -05	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	3	KMTR	0,28
		Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	4,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-66 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,40
Sokolowice		13-09-2-11-274 -I -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	HA	0,17	
Zbytowa		13-09-4-19-188 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,71	
			WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50	

					SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50
					DOL-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50
					WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liść. wyoranych	1	TSZT	0,50
					SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50
					DOL-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liść.	1	TSZT	0,50
					WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	20,00
					SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	20,00
					DOL-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	20,00
					WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liść. wyoranych	1	TSZT	20,00
					SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	20,00
					DOL-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liść.	1	TSZT	20,00
					WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	7,50
					SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	7,50
					DOL-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	7,50
					WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	7,50
					SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	7,50
					DOL-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	7,50
					ZAL-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	0,50
					ZAL-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liść.	---	TSZT	0,50
					ZAL-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	20,00
					ZAL-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liść.	---	TSZT	20,00
					ZAL-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	7,50
					ZAL-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	7,50
	NAS	N-ZZNDN	Miodary	13-09-2-08	ZB-NASDB	Zbiór nasion deba	1	KG	500,00
		N-ZZDNSO	Miodary	13-09-2-08-95-f	N-ZZDNSO	Zbiór syszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	1	KG	300,00
		N-ZZDNSO	Dabrowa	13-09-2-10-63-m	N-ZZDNSO	Zbiór syszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	1	KG	300,00
		N-ZZDNSO	Sokołwoice	13-09-2-11-182-d-99	N-ZZDNSO	Zbiór syszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	1	KG	300,00
			Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
			Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40
			Miodary	13-09-2-08-138 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
			Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
			Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,50
			Miodary	13-09-2-08-194 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	38,00
			Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
			Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
			Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,10
			Sosnówka	13-09-2-09-90 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00
			Sokołwoice	13-09-2-11-203 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
			Sokołwoice	13-09-2-11-203 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
			Sokołwoice	13-09-2-11-203 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
			Sokołwoice	13-09-2-11-203 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
			Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
			Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
			Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,70
			Ostrowina	13-09-2-13-147 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
			Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
			Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
			Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,60
			Zbytowa	13-09-4-19-161 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00

	Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	2,10
	Zbytowa	13-09-4-19-166 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	0,70
	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
O-GRODZR	Miodary	13-09-2-08-106 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
	Miodary	13-09-2-08-106 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	22,56
	Sosnówka	13-09-2-09-115 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	18,00
	Sosnówka	13-09-2-09-115 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	18,26
	Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-42 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,81
	Sokołowice	13-09-2-11-209 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	Sokołowice	13-09-2-11-209 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,15
	Ligota Polska	13-09-2-12-242 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-242 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	11,57
	Ostrowina	13-09-2-13-140 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-140 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,77
O-GRODZS	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
O-POZ	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
O-PROGNG	Miodary	13-09-2-08- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	15,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-7 -o -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	3,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	70,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	18,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	15,00
	Miodary	13-09-2-08-125 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Miodary	13-09-2-08-137 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Miodary	13-09-2-08-197 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Miodary	13-09-2-08-200 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Miodary	13-09-2-08-46A -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	5,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-21 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00

O-PROGNŚ	Dąbrowa	13-09-2-10-23 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-42 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-5 -d -99	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-76 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Sokolowice	13-09-2-11-181 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Sokolowice	13-09-2-11-209 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Sokolowice	13-09-2-11-262 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Sokolowice	13-09-2-11-266 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-240 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-242 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-282 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-152 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-160 -a -98	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-168 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-179 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Ostrowina	13-09-2-13-238 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-151 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-156 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-164 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
	Zbytowa	13-09-4-19-187 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00
O-SMIECI	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Sokolowice	13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
O-SPALGAŁ	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,50
	Miodary	13-09-2-08-102 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-102 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,68
	Miodary	13-09-2-08-103 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-103 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
	Miodary	13-09-2-08-108 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-108 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22
	Miodary	13-09-2-08-124 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-124 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12
	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-124 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,94
	Miodary	13-09-2-08-126 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
	Miodary	13-09-2-08-126 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,25
	Miodary	13-09-2-08-137 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

Miodary	13-09-2-08-137 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,44
Miodary	13-09-2-08-137 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-137 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13
Miodary	13-09-2-08-138 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-138 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61
Miodary	13-09-2-08-196 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-196 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14
Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-197 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,86
Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-199 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21
Miodary	13-09-2-08-199 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-199 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09
Miodary	13-09-2-08-200 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-200 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14
Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-94 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18
Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-99 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Dąbrowa	13-09-2-10-1 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
Dąbrowa	13-09-2-10-21 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Dąbrowa	13-09-2-10-21 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37
Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Dąbrowa	13-09-2-10-21 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04
Dąbrowa	13-09-2-10-35 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Dąbrowa	13-09-2-10-35 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,46
Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Dąbrowa	13-09-2-10-61 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,11
Dąbrowa	13-09-2-10-66 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Dąbrowa	13-09-2-10-66 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Sokolowice	13-09-2-11-180 -f -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-180 -f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
Sokolowice	13-09-2-11-204 -j -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-204 -j -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
Sokolowice	13-09-2-11-263 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-263 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
Sokolowice	13-09-2-11-263 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-263 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95
Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-264 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-265 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20
Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-265 -i -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38
Sokolowice	13-09-2-11-266 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Sokolowice	13-09-2-11-266 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Sokolowice	13-09-2-11-272 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

Ligota Polska	13-09-2-12-290 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-291 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-292 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,76
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58
Ligota Polska	13-09-2-12-296 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ligota Polska	13-09-2-12-296 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
Ostrowina	13-09-2-13-141 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-141 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
Ostrowina	13-09-2-13-154 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-154 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38
Ostrowina	13-09-2-13-157 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-157 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34
Ostrowina	13-09-2-13-160 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-160 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32
Ostrowina	13-09-2-13-223 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-223 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26
Ostrowina	13-09-2-13-237 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-237 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,21
Ostrowina	13-09-2-13-246 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-246 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-246 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Ostrowina	13-09-2-13-246 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,46
Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-156 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16
Zbytowa	13-09-4-19-166 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-166 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-172 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-172 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,99
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,35
Zbytowa	13-09-4-19-186 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-186 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,85
Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-188 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,94
Zbytowa	13-09-4-19-194 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Zbytowa	13-09-4-19-194 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
Sosnówka	13-09-2-09- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
Sokołowice	13-09-2-11-180 -f -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
Sokołowice	13-09-2-11-180 -f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Sokołowice	13-09-2-11-180 -f -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
Sokołowice	13-09-2-11-180 -f -02	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00

O-ZWRZYJK	Sokolowice	13-09-2-11-182 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-262 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-262 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-262 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-262 -c -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	29,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -d -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Sokolowice	13-09-2-11-265 -h -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-259 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-259 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-259 -c -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-259 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-259 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-259 -l -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-270 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-270 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-270 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-293 -b -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	
	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	
	Zbytowa	13-09-4-19-185 -c -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	
	O-ZWWTÓRK	Miodary	13-09-2-08- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	15,00
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	1,00
Sosnówka		13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
Sosnówka		13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	
Sosnówka		13-09-2-09- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	6,00	
Sosnówka		13-09-2-09- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	
Dąbrowa		13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
Dąbrowa		13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
Dąbrowa		13-09-2-10- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	40,00	
Sokolowice		13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
Sokolowice		13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	
Sokolowice		13-09-2-11- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	
Ligota Polska		13-09-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	
Ligota Polska		13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	
Ligota Polska		13-09-2-12- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00	
Ostrowina		13-09-2-13- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	
Zbytowa		13-09-4-19- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	

OCHRP	P-INFO	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Sokołowice	13-09-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Sokołowice	13-09-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Ligota Polska	13-09-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Ostrowina	13-09-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Ostrowina	13-09-2-13-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Zbytowa	13-09-4-19-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Zbytowa	13-09-4-19-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		P-INNE	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H
Dąbrowa	13-09-2-10-		- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
P-PASYS	Zbytowa	13-09-4-19-	- -	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,40	
P-PORZ	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	
	Sokołowice	13-09-2-11-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	
	Zbytowa	13-09-4-19-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,96	
P-POŻAR	Miodary	13-09-2-08-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	
	Miodary	13-09-2-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Sosnówka	13-09-2-09-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	
	Sosnówka	13-09-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	Sokołowice	13-09-2-11-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00	
	Sokołowice	13-09-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	13,00	
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	
	Ostrowina	13-09-2-13-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00	
	Ostrowina	13-09-2-13-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
	Zbytowa	13-09-4-19-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00	
	Zbytowa	13-09-4-19-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
UT-WODA	Miodary	13-09-2-08-192	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
	Miodary	13-09-2-08-192	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	Sosnówka	13-09-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	4,00	
	Sosnówka	13-09-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	16,00	
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	
	Sokołowice	13-09-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	
	Sokołowice	13-09-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
OCHRP	OP-BUDKIN	Miodary	13-09-2-08-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Sosnówka	13-09-2-09-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		Sokołowice	13-09-2-11-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		Ostrowina	13-09-2-13-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
		Zbytowa	13-09-4-19-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	OP-BUDKIS	Miodary	13-09-2-08-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	233,00
		Sosnówka	13-09-2-09-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	180,00
		Sokołowice	13-09-2-11-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00
		Ostrowina	13-09-2-13-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	90,00
		Zbytowa	13-09-4-19-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
	Miodary	13-09-2-08-100	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	593,00	
	Miodary	13-09-2-08-100	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	

IB

Miodary	13-09-2-08-100 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	593,00
Miodary	13-09-2-08-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Miodary	13-09-2-08-101 -f -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	855,00
Miodary	13-09-2-08-101 -f -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
Miodary	13-09-2-08-101 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	855,00
Miodary	13-09-2-08-101 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Miodary	13-09-2-08-105 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00
Miodary	13-09-2-08-105 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Miodary	13-09-2-08-105 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00
Miodary	13-09-2-08-105 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Sosnówka	13-09-2-09-129 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1065,00
Sosnówka	13-09-2-09-129 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Sosnówka	13-09-2-09-129 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1065,00
Sosnówka	13-09-2-09-129 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Dąbrowa	13-09-2-10-61 -j -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	540,00
Dąbrowa	13-09-2-10-66 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	689,00
Ligota Polska	13-09-2-12-234 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	364,00
Ligota Polska	13-09-2-12-234 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	364,00
Ostrowina	13-09-2-13-154 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	711,00
Ostrowina	13-09-2-13-154 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	711,00
Ostrowina	13-09-2-13-159 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	915,00
Ostrowina	13-09-2-13-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
Ostrowina	13-09-2-13-159 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	915,00
Ostrowina	13-09-2-13-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
Ostrowina	13-09-2-13-166 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	739,00
Ostrowina	13-09-2-13-166 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	739,00
Ostrowina	13-09-2-13-167 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1022,00
Ostrowina	13-09-2-13-167 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ostrowina	13-09-2-13-167 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1022,00
Ostrowina	13-09-2-13-167 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Ostrowina	13-09-2-13-168 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	768,00
Ostrowina	13-09-2-13-168 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	768,00
Ostrowina	13-09-2-13-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	627,00
Ostrowina	13-09-2-13-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Ostrowina	13-09-2-13-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	627,00
Ostrowina	13-09-2-13-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Ostrowina	13-09-2-13-237 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1364,00
Ostrowina	13-09-2-13-237 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ostrowina	13-09-2-13-237 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1364,00
Ostrowina	13-09-2-13-237 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-153 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00
Zbytowa	13-09-4-19-153 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
Zbytowa	13-09-4-19-153 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00
Zbytowa	13-09-4-19-153 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Zbytowa	13-09-4-19-160 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	575,00
Zbytowa	13-09-4-19-160 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	575,00

	Zbytowa	13-09-4-19-160 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	366,00
	Zbytowa	13-09-4-19-160 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	366,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	457,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	457,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	269,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	269,00
	Zbytowa	13-09-4-19-186 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
IIIA	Sokolowice	13-09-2-11-182 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	252,00
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	252,00
	Sokolowice	13-09-2-11-182 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-244 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-244 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-288 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-288 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	163,00
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	163,00
	Ostrowina	13-09-2-13-225 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
IIIAU	Miodary	13-09-2-08-100 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	548,00
	Miodary	13-09-2-08-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
	Miodary	13-09-2-08-100 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	548,00
	Miodary	13-09-2-08-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00
	Miodary	13-09-2-08-122 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	246,00
	Miodary	13-09-2-08-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	246,00
	Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	755,00
	Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00
	Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	755,00
	Miodary	13-09-2-08-196 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00
	Miodary	13-09-2-08-95 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	497,00
	Miodary	13-09-2-08-95 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	497,00
	Sosnowka	13-09-2-09-116 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	392,00
	Sosnowka	13-09-2-09-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
	Sosnowka	13-09-2-09-116 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	392,00
	Sosnowka	13-09-2-09-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
	Sosnowka	13-09-2-09-119 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	507,00
	Sosnowka	13-09-2-09-119 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	507,00
	Sosnowka	13-09-2-09-91 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	423,00
	Sosnowka	13-09-2-09-91 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	423,00
	Sokolowice	13-09-2-11-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	709,00
	Sokolowice	13-09-2-11-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00

	Sokolowice	13-09-2-11-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	709,00
	Sokolowice	13-09-2-11-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00
	Sokolowice	13-09-2-11-213 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	149,00
	Sokolowice	13-09-2-11-213 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
	Sokolowice	13-09-2-11-213 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	149,00
	Sokolowice	13-09-2-11-213 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
	Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	128,00
	Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
	Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	128,00
	Sokolowice	13-09-2-11-260A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00
	Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	517,00
	Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
	Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	517,00
	Sokolowice	13-09-2-11-275 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
	Zbytowa	13-09-4-19-160 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00
	Zbytowa	13-09-4-19-160 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00
	Zbytowa	13-09-4-19-163 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	359,00
	Zbytowa	13-09-4-19-163 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
	Zbytowa	13-09-4-19-163 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	359,00
	Zbytowa	13-09-4-19-163 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
	Zbytowa	13-09-4-19-177 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00
	Zbytowa	13-09-4-19-177 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00
IIIB	Sokolowice	13-09-2-11-272 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	492,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-239 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	113,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-239 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-239 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	113,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-239 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-284 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-284 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-285 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-285 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-285 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-285 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00
IVD	Dąbrowa	13-09-2-10-70 -d -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	117,00
	Sokolowice	13-09-2-11-298 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	974,00
	Sokolowice	13-09-2-11-298 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	974,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-281 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	417,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-281 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	417,00
IVDU	Dąbrowa	13-09-2-10-63 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	418,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-63 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	418,00
PM	Miodary	13-09-2-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Sosnowka	13-09-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Sosnowka	13-09-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Sokolowice	13-09-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00
	Sokolowice	13-09-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00

	Ligota Polska	13-09-2-12-	- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
	Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
POZ-P	Miodary	13-09-2-08-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Miodary	13-09-2-08-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Miodary	13-09-2-08-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00
	Sosnówka	13-09-2-09-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Sosnówka	13-09-2-09-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Sosnówka	13-09-2-09-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Sokołowice	13-09-2-11-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Sokołowice	13-09-2-11-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Sokołowice	13-09-2-11-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	
PR	Miodary	13-09-2-08-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
	Miodary	13-09-2-08-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
	Sosnówka	13-09-2-09-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
	Sosnówka	13-09-2-09-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	Dąbrowa	13-09-2-10-	- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	220,00
	Sokołowice	13-09-2-11-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
	Sokołowice	13-09-2-11-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Ligota Polska	13-09-2-12-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00
	Ostrowina	13-09-2-13-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00
	Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
	Zbytowa	13-09-4-19-	- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
PRZEST	Miodary	13-09-2-08-107	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
	Miodary	13-09-2-08-107	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	Sosnówka	13-09-2-09-109	-a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Sosnówka	13-09-2-09-109	-a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Sosnówka	13-09-2-09-109	-a -05	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Sosnówka	13-09-2-09-109	-a -05	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Sosnówka	13-09-2-09-117	-c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Sosnówka	13-09-2-09-117	-c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Sosnówka	13-09-2-09-74	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	Sosnówka	13-09-2-09-74	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	Sosnówka	13-09-2-09-81	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Sosnówka	13-09-2-09-81	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	Sosnówka	13-09-2-09-84	-b -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00

Sosnówka	13-09-2-09-84 -b -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	
Sosnówka	13-09-2-09-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	
Sosnówka	13-09-2-09-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	
Sosnówka	13-09-2-09-91 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	
Sosnówka	13-09-2-09-91 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	
Sosnówka	13-09-2-09-92 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	
Sosnówka	13-09-2-09-92 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	
Sosnówka	13-09-2-09-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	
Sosnówka	13-09-2-09-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	
Ostrowina	13-09-2-13-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	
Ostrowina	13-09-2-13-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	
PTP	Miodary	13-09-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	330,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	1000,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
PTW	Miodary	13-09-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
	Miodary	13-09-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00
	Sosnówka	13-09-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	1	M3	70,00
	Dąbrowa	13-09-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00
	Sokołowice	13-09-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
	Ligota Polska	13-09-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
	Ostrowina	13-09-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
	Zbytowa	13-09-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
	Miodary	13-09-2-08-124 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	154,00
	Miodary	13-09-2-08-124 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	154,00
	Miodary	13-09-2-08-125 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	538,00
	Miodary	13-09-2-08-125 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	538,00
	Miodary	13-09-2-08-98 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	370,00
	Miodary	13-09-2-08-98 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	370,00

POZ

Miodary	13-09-2-08-99 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00
Miodary	13-09-2-08-99 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00
Sosnówka	13-09-2-09-111 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
Sosnówka	13-09-2-09-111 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00
Sosnówka	13-09-2-09-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Sosnówka	13-09-2-09-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Sosnówka	13-09-2-09-113 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
Sosnówka	13-09-2-09-113 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Sosnówka	13-09-2-09-113 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
Sosnówka	13-09-2-09-113 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Sosnówka	13-09-2-09-115 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
Sosnówka	13-09-2-09-115 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
Sosnówka	13-09-2-09-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Sosnówka	13-09-2-09-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
Dąbrowa	13-09-2-10-23 -h -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	245,00
Dąbrowa	13-09-2-10-36 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	710,00
Dąbrowa	13-09-2-10-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
Dąbrowa	13-09-2-10-36 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	710,00
Dąbrowa	13-09-2-10-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
Dąbrowa	13-09-2-10-37 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	535,00
Dąbrowa	13-09-2-10-37 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	184,00
Dąbrowa	13-09-2-10-37 -h -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	350,00
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	540,00
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	540,00
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Sokolowice	13-09-2-11-181 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00
Sokolowice	13-09-2-11-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Sokolowice	13-09-2-11-181 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00
Sokolowice	13-09-2-11-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Sokolowice	13-09-2-11-184 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00
Sokolowice	13-09-2-11-184 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Sokolowice	13-09-2-11-184 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00
Sokolowice	13-09-2-11-184 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Sokolowice	13-09-2-11-186 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00
Sokolowice	13-09-2-11-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Sokolowice	13-09-2-11-186 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00
Sokolowice	13-09-2-11-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00

TPP

Sokolowice	13-09-2-11-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	380,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	380,00
Sokolowice	13-09-2-11-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00
Sokolowice	13-09-2-11-206 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	154,00
Sokolowice	13-09-2-11-206 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	154,00
Sokolowice	13-09-2-11-208 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	322,00
Sokolowice	13-09-2-11-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
Sokolowice	13-09-2-11-208 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	322,00
Sokolowice	13-09-2-11-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	215,00
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	215,00
Ligota Polska	13-09-2-12-248 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
Ligota Polska	13-09-2-12-249 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	190,00
Ligota Polska	13-09-2-12-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
Ligota Polska	13-09-2-12-249 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	190,00
Ligota Polska	13-09-2-12-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	233,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	233,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	395,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	395,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	223,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	223,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	265,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	265,00
Ligota Polska	13-09-2-12-269 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00

Ligota Polska	13-09-2-12-280 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
Ligota Polska	13-09-2-12-280 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Ligota Polska	13-09-2-12-280 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
Ligota Polska	13-09-2-12-280 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Ostrowina	13-09-2-13-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00
Ostrowina	13-09-2-13-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00
Ostrowina	13-09-2-13-143 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
Ostrowina	13-09-2-13-143 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
Ostrowina	13-09-2-13-145 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
Ostrowina	13-09-2-13-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00
Ostrowina	13-09-2-13-145 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
Ostrowina	13-09-2-13-145 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
Ostrowina	13-09-2-13-146 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	742,00
Ostrowina	13-09-2-13-146 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	742,00
Ostrowina	13-09-2-13-149 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00
Ostrowina	13-09-2-13-149 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
Zbytowa	13-09-4-19-150 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	620,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	620,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Zbytowa	13-09-4-19-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	950,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	950,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00

Zbytowa	13-09-4-19-152 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
Zbytowa	13-09-4-19-152 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
Miodary	13-09-2-08-194 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Miodary	13-09-2-08-194 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Miodary	13-09-2-08-98 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1000,00
Miodary	13-09-2-08-98 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1000,00
Miodary	13-09-2-08-98 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Miodary	13-09-2-08-98 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Miodary	13-09-2-08-99 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00
Miodary	13-09-2-08-99 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00
Miodary	13-09-2-08-99 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Miodary	13-09-2-08-99 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Sosnowka	13-09-2-09-113 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Sosnowka	13-09-2-09-113 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Sosnowka	13-09-2-09-113 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Sosnowka	13-09-2-09-113 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Sosnowka	13-09-2-09-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Sosnowka	13-09-2-09-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Sosnowka	13-09-2-09-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
Sosnowka	13-09-2-09-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
Sosnowka	13-09-2-09-131 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
Sosnowka	13-09-2-09-131 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
Sosnowka	13-09-2-09-132 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
Sosnowka	13-09-2-09-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
Sosnowka	13-09-2-09-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
Sosnowka	13-09-2-09-133 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Sosnowka	13-09-2-09-133 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Sosnowka	13-09-2-09-133 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Sosnowka	13-09-2-09-133 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00

TWP

Dąbrowa	13-09-2-10-11 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
Dąbrowa	13-09-2-10-11 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
Dąbrowa	13-09-2-10-38 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Dąbrowa	13-09-2-10-79 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Sokolowice	13-09-2-11-185 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00
Sokolowice	13-09-2-11-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Sokolowice	13-09-2-11-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00
Sokolowice	13-09-2-11-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Sokolowice	13-09-2-11-187 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
Sokolowice	13-09-2-11-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Sokolowice	13-09-2-11-187 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
Sokolowice	13-09-2-11-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
Ligota Polska	13-09-2-12-235 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
Ligota Polska	13-09-2-12-253 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
Ligota Polska	13-09-2-12-257 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
Ligota Polska	13-09-2-12-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00

Ligota Polska	13-09-2-12-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
Ligota Polska	13-09-2-12-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
Ostrowina	13-09-2-13-141 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
Ostrowina	13-09-2-13-141 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
Ostrowina	13-09-2-13-148 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00
Ostrowina	13-09-2-13-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ostrowina	13-09-2-13-148 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00
Ostrowina	13-09-2-13-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Zbytowa	13-09-4-19-154 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
Zbytowa	13-09-4-19-154 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
Zbytowa	13-09-4-19-171 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Zbytowa	13-09-4-19-171 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Zbytowa	13-09-4-19-171 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Zbytowa	13-09-4-19-171 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Zbytowa	13-09-4-19-197 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00
Zbytowa	13-09-4-19-197 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00

UBOCP	CHOINKIPL	Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Dąbrowa	13-09-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Sokołówce	13-09-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Sokołówce	13-09-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Sokołówce	13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Ligota Polska	13-09-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00
Zbytowa	13-09-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00		

Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Miodary	13-09-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00
Miodary	13-09-2-08-124 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-124 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Miodary	13-09-2-08-126 -h -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Miodary	13-09-2-08-126 -h -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
Miodary	13-09-2-08-126 -h -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
Miodary	13-09-2-08-139 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
Miodary	13-09-2-08-139 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
Miodary	13-09-2-08-139 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
Sosnówka	13-09-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00

UTRZ	UT-TURYST	Sosnówka	13-09-2-09-90 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Sosnówka	13-09-2-09-90 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-64 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Dąbrowa	13-09-2-10-8 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Sokołowice	13-09-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Sokołowice	13-09-2-11-217 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Sokołowice	13-09-2-11-217 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Ostrowina	13-09-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

Pakiet: 6 (2/6)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,15
	CP	Drożęcín	13-09-3-14-10 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,85
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,20
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,66
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,66
		Drożęcín	13-09-3-14-18 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,14
		Drożęcín	13-09-3-14-18 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,55
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,76
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,76
		Drożęcín	13-09-3-14-4 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,83
		Drożęcín	13-09-3-14-5 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,44
		Drożęcín	13-09-3-14-9 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,86
		Drożęcín	13-09-3-14-9 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,37
		Goszcz	13-09-3-15-47 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,56
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,39
		Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,20
	CW	Drożęcín	13-09-3-14-21 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81
		Drożęcín	13-09-3-14-21 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,35
		Drożęcín	13-09-3-14-22 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27
		Drożęcín	13-09-3-14-22 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,06
		Drożęcín	13-09-3-14-25 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74
		Drożęcín	13-09-3-14-25 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10
		Drożęcín	13-09-3-14-28 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,29
		Drożęcín	13-09-3-14-28 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,61
		Drożęcín	13-09-3-14-28 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72
		Drożęcín	13-09-3-14-28 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,18
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,21
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,95
		Drożęcín	13-09-3-14-42 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27
		Drożęcín	13-09-3-14-6 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62
		Drożęcín	13-09-3-14-9 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31
		Drożęcín	13-09-3-14-9 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23

	Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,20
MA-PORZ	Goszcz	13-09-3-15-60 -o -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,10
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,38
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,46
	Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,46
ODN-GLEB	Drożęcín	13-09-3-14-6 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	7,26
	Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,54
ODN-LUK	Drożęcín	13-09-3-14-35 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,82
	Drożęcín	13-09-3-14-35 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,82
	Drożęcín	13-09-3-14-35 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,82
	Drożęcín	13-09-3-14-35 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,82
	Drożęcín	13-09-3-14-37 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68
	Drożęcín	13-09-3-14-37 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,68
	Drożęcín	13-09-3-14-37 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,68
ODN-ZŁOZ	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,32
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,92
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,90
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,92
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,48
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	4,00
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,18
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,30
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,18
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50
	Drożęcín	13-09-3-14-28 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,08
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,28
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,28
	Drożęcín	13-09-3-14-29 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,40
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,40
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00
	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,40
Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,40	
Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	
Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	
Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	
Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	SIEW-RCP	Siew ciągly,przerwany/kupkowy	1	KMTR	17,33	
Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	

HOD

Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,35	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	9,01	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,76	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,76	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,00	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,40	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,35	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,01	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,10	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,10	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,20	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,00	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,20	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,10	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	
ODN-ZRB	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,08
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,28
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,80
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,28
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-36 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80
HOD	Drożęcín	13-09-3-14-10 -g -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
	Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,17
	Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,14
	Drożęcín	13-09-3-14-12 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48
	Drożęcín	13-09-3-14-12 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44
	Drożęcín	13-09-3-14-13 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
	Drożęcín	13-09-3-14-14 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,63
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,48
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
	Drożęcín	13-09-3-14-19 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
	Drożęcín	13-09-3-14-1 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,79
	Drożęcín	13-09-3-14-21 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30
	Drożęcín	13-09-3-14-23 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,48
	Drożęcín	13-09-3-14-25 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15

PIEL

Drożęcin	13-09-3-14-25 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25
Drożęcin	13-09-3-14-25 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,92
Drożęcin	13-09-3-14-27 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44
Drożęcin	13-09-3-14-28 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,53
Drożęcin	13-09-3-14-28 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-28 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,23
Drożęcin	13-09-3-14-28 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30
Drożęcin	13-09-3-14-29 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50
Drożęcin	13-09-3-14-29 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,36
Drożęcin	13-09-3-14-34 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,08
Drożęcin	13-09-3-14-35 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,26
Drożęcin	13-09-3-14-36 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-36 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,48
Drożęcin	13-09-3-14-37 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,17
Drożęcin	13-09-3-14-37 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,21
Drożęcin	13-09-3-14-38 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,32
Drożęcin	13-09-3-14-39 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,51
Drożęcin	13-09-3-14-3 -c -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50
Drożęcin	13-09-3-14-41 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,47
Drożęcin	13-09-3-14-42 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32
Drożęcin	13-09-3-14-43 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-43 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,37
Drożęcin	13-09-3-14-4 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,48
Drożęcin	13-09-3-14-7 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,91
Drożęcin	13-09-3-14-8 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,40
Goszcz	13-09-3-15-47 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,48
Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00
Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,92
Goszcz	13-09-3-15-53B -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66
Goszcz	13-09-3-15-55 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49
Goszcz	13-09-3-15-57 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
Goszcz	13-09-3-15-58A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10
Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40

Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,55	
Goszcz	13-09-3-15-59A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	
Goszcz	13-09-3-15-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	
Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,04	
Goszcz	13-09-3-15-60 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	
Goszcz	13-09-3-15-60A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	
Goszcz	13-09-3-15-60A -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	
Goszcz	13-09-3-15-60 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	
Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50	
Goszcz	13-09-3-15-66 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	
Goszcz	13-09-3-15-67 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,06	
Goszcz	13-09-3-15-67 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	
Goszcz	13-09-3-15-71 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	
Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	
Goszcz	13-09-3-15-74 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	
Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,46	
Goszcz	13-09-3-15-78 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	
Goszcz	13-09-3-15-78 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,39	
POPR	Drożęcín	13-09-3-14-17 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,30
	Drożęcín	13-09-3-14-17 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30
SL_WYJM	Drożęcín, Goszcz (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	1,00
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	1,00
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liśc. wyoranych	1	TSZT	1,00
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	1,00
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liśc.	1	TSZT	1,00
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	25,00
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	25,00
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	25,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liśc. wyoranych	1	TSZT	25,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	25,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liśc.	1	TSZT	25,00
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	5,00
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	5,00
			ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igl.	---	TSZT	1,00
			ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liśc.	---	TSZT	1,00

				ZAL-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igl.	---	TSZT	25,00
				ZAL-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	25,00
				ZAL-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igl.	---	TSZT	5,00
				ZAL-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek lisc.	---	TSZT	5,00
	O-GRODZN	Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	8,40
		Drożęcín	13-09-3-14-8 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	195,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
	O-GRODZR	Drożęcín	13-09-3-14-38 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Drożęcín	13-09-3-14-38 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,58
	O-GRODZS	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-PROGNŚ	Drożęcín	13-09-3-14-20 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-22 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-24 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-45 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00
	O-SMIECI	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-10 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,17
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-11 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,64
		Drożęcín	13-09-3-14-12 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-12 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70
		Drożęcín	13-09-3-14-12 -b -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-12 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48
		Drożęcín	13-09-3-14-12 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-12 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44
		Drożęcín	13-09-3-14-13 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Drożęcín	13-09-3-14-13 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32
		Drożęcín	13-09-3-14-14 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

OCHRL

Drożdżecin	13-09-3-14-14 -c -99	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	2,59
Drożdżecin	13-09-3-14-17 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-17 -c -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	1,01
Drożdżecin	13-09-3-14-17 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-17 -k -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-18 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-18 -a -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-19 -b -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	3,97
Drożdżecin	13-09-3-14-1 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-1 -b -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	1,44
Drożdżecin	13-09-3-14-1 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-1 -c -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
Drożdżecin	13-09-3-14-20 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-20 -c -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-21 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-21 -d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30
Drożdżecin	13-09-3-14-23 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-23 -h -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -h -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -i -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-25 -j -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40
Drożdżecin	13-09-3-14-26 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-26 -f -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,13
Drożdżecin	13-09-3-14-27 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-27 -k -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44
Drożdżecin	13-09-3-14-27 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-27 -m -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -h -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	1,86
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -k -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-28 -m -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -01	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -a -02	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	2,81
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-29 -d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,36
Drożdżecin	13-09-3-14-34 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-34 -c -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52
Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-35 -g -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26
Drożdżecin	13-09-3-14-36 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-36 -d -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	3	HA	1,81
Drożdżecin	13-09-3-14-36 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożdżecin	13-09-3-14-36 -n -00	ZAB-REPEL	zabezpepr.przy użyciu repelen	4	HA	0,93
Drożdżecin	13-09-3-14-37 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

O-ZGRYZC

Drożęcin	13-09-3-14-37 -i -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
Drożęcin	13-09-3-14-38 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-38 -j -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,32
Drożęcin	13-09-3-14-3 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-3 -c -99	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,59
Drożęcin	13-09-3-14-41 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-41 -b -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,47
Drożęcin	13-09-3-14-42 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-42 -a -99	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,07
Drożęcin	13-09-3-14-42 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-42 -g -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32
Drożęcin	13-09-3-14-43 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-43 -k -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,91
Drożęcin	13-09-3-14-4 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Drożęcin	13-09-3-14-4 -d -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48
Goszcz	13-09-3-15-47 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-47 -d -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
Goszcz	13-09-3-15-47 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-47 -i -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14
Goszcz	13-09-3-15-47 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-47 -j -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Goszcz	13-09-3-15-53A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53A -a -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12
Goszcz	13-09-3-15-53A -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53A -c -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53A -d -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,51
Goszcz	13-09-3-15-53B -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -l -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,60
Goszcz	13-09-3-15-53 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -h -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
Goszcz	13-09-3-15-55 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-55 -h -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
Goszcz	13-09-3-15-57 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-57 -f -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20
Goszcz	13-09-3-15-58A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-58A -a -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-58A -b -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-58A -d -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-59A -a -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55
Goszcz	13-09-3-15-59A -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-59A -h -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05
Goszcz	13-09-3-15-59A -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-59A -m -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09
Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-59 -l -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04
Goszcz	13-09-3-15-60 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
Goszcz	13-09-3-15-60 -c -00	ZAB-REPEL	zabexp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
Goszcz	13-09-3-15-60 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

		Goszcz	13-09-3-15-60 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-61 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Goszcz	13-09-3-15-62 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-62 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Goszcz	13-09-3-15-66 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-66 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
		Goszcz	13-09-3-15-67 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-67 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49
		Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-73 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Goszcz	13-09-3-15-74 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
	O-ZWWTÓRK	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	12,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	3,00
OCHRP	P-INFO	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00
	P-INNE	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PORZ	Drożęcín	13-09-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00
	P-POŻAR	Drożęcín	13-09-3-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
	UT-WODA	Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
OCHRPR	OP-BUDKIN	Drożęcín	13-09-3-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	100,00
	OP-BUDKIS	Drożęcín	13-09-3-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00
IB	IB	Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	737,00
		Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
		Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	737,00
		Drożęcín	13-09-3-14-15 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00
		Drożęcín	13-09-3-14-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00
		Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	900,00
		Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00
		Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	900,00
		Goszcz	13-09-3-15-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00
		Goszcz	13-09-3-15-53B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	159,00
		Goszcz	13-09-3-15-53B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	159,00
	IIIA	Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	256,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	256,00
		Goszcz	13-09-3-15-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00
		Goszcz	13-09-3-15-74A -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	131,00

IIIAU	Droźęcin	13-09-3-14-12 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	956,00
	Droźęcin	13-09-3-14-12 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Droźęcin	13-09-3-14-12 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	956,00
	Droźęcin	13-09-3-14-12 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
	Goszcz	13-09-3-15-58 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	302,00
IVB	Droźęcin	13-09-3-14-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00
PM	Droźęcin	13-09-3-14- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	100,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	100,00
POZ-P	Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
PR	Droźęcin	13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
PRZEST	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
PTP	Droźęcin	13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
PTW	Droźęcin	13-09-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00
	Droźęcin	13-09-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Goszcz	13-09-3-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Droźęcin	13-09-3-14-38 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
	Droźęcin	13-09-3-14-38 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
	Droźęcin	13-09-3-14-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00
	Droźęcin	13-09-3-14-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00
	Droźęcin	13-09-3-14-41 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
	Droźęcin	13-09-3-14-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Droźęcin	13-09-3-14-41 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
	Droźęcin	13-09-3-14-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
	Droźęcin	13-09-3-14-43 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
	Droźęcin	13-09-3-14-44 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
	Droźęcin	13-09-3-14-44 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00

POZ

TPP

Drożęcin	13-09-3-14-44 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-44 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
Drożęcin	13-09-3-14-45 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
Drożęcin	13-09-3-14-46 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
Goszcz	13-09-3-15-53B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00
Goszcz	13-09-3-15-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00

Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	
Goszcz	13-09-3-15-74A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00	
Goszcz	13-09-3-15-74A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	360,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	360,00	
Goszcz	13-09-3-15-74B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	
TWP	Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00
	Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00
	Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00
	Drożęcin	13-09-3-14-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00
	Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00
	Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00
	Drożęcin	13-09-3-14-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
	Drożęcin	13-09-3-14-25 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00
	Drożęcin	13-09-3-14-25 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00
	Drożęcin	13-09-3-14-2 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	397,00
	Drożęcin	13-09-3-14-2 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	397,00
	Drożęcin	13-09-3-14-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00
	Drożęcin	13-09-3-14-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00
	Drożęcin	13-09-3-14-5 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
	Drożęcin	13-09-3-14-5 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
	Drożęcin	13-09-3-14-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00
	Drożęcin	13-09-3-14-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	186,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	186,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	207,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	207,00
	Goszcz	13-09-3-15-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
	Goszcz	13-09-3-15-53A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
	Goszcz	13-09-3-15-53A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
	Goszcz	13-09-3-15-53A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	255,00
	Goszcz	13-09-3-15-53A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	255,00
	Goszcz	13-09-3-15-53B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00
	Goszcz	13-09-3-15-53B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00
	Goszcz	13-09-3-15-74A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00

		Goszcz	13-09-3-15-74A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00
		Goszcz	13-09-3-15-74B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	6,00
		Goszcz	13-09-3-15-74B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	6,00
		Goszcz	13-09-3-15-74B -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00
		Goszcz	13-09-3-15-74B -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00
		Goszcz	13-09-3-15-74B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00
		Goszcz	13-09-3-15-74B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00
		Goszcz	13-09-3-15-74C -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00
	UBOCP	CHOINKIPL						
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Goszcz	13-09-3-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
	UTRZ	UT-TURYST						
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Drożęcín	13-09-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Goszcz	13-09-3-15-71 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Goszcz	13-09-3-15-75 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Goszcz	13-09-3-15-75 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

Pakiet: 8 (2/7)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD		Chelstów	13-09-3-18-165 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,36
		Chelstów	13-09-3-18-165 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,24
		Chelstów	13-09-3-18-175 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26
		Chelstów	13-09-3-18-175 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,14
		Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,67
		Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,07
		Chelstów	13-09-3-18-181 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,32
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,33
		Chelstów	13-09-3-18-183 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,93
		Chelstów	13-09-3-18-183 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,94
		Chelstów	13-09-3-18-183 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24
		Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70
		Chelstów	13-09-3-18-184 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50

	Chelstów	13-09-3-18-192 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,71
	Chelstów	13-09-3-18-192 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,18
	Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35
	Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,15
CW	Chelstów	13-09-3-18-166 -i -01	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,16
	Chelstów	13-09-3-18-205 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,18
	Chelstów	13-09-3-18-205 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,50
ODN-ZŁOŻ	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	DOL-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,99
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,99
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,99
	Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,99
PIEL	Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,79
	Chelstów	13-09-3-18-146 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,93
	Chelstów	13-09-3-18-157 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20
	Chelstów	13-09-3-18-166 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,06
	Chelstów	13-09-3-18-166 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,84
	Chelstów	13-09-3-18-176 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,48
	Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,24
	Chelstów	13-09-3-18-183 -h -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,50
	Chelstów	13-09-3-18-186 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,93
	Chelstów	13-09-3-18-191 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,26
	Chelstów	13-09-3-18-192 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,50
	Chelstów	13-09-3-18-195 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20
	Chelstów	13-09-3-18-200 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,36
	POPR	Chelstów	13-09-3-18-184 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT
Chelstów		13-09-3-18-184 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
Chelstów		13-09-3-18-184 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20
Chelstów		13-09-3-18-184 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
POPR-WPG	Chelstów	13-09-3-18-184 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20
SL_WYJM	Chelstów (na szkółce)	13-09-	WYJ-1IW	wyjęcie 1-latek iglast. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1I	sotr, licz, zabezp. 1 latek iglastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1I	dołow. z doniesieniem 1 latek igl.	1	TSZT	0,50
			WYJ-1LW	wyjęcie 1-latek liśc. wyoranych	1	TSZT	0,50
			SORT-1L	sotr, licz, zabezp. 1 latek liściastych	1	TSZT	0,50
			DOŁ-1L	dołow. z doniesieniem 1 latek liśc.	1	TSZT	0,50
			WYJ-2IW	wyjęcie 2-3 latek iglast. wyoranych	1	TSZT	2,00
			SORT-2I	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek iglastych	1	TSZT	2,00
			DOŁ-2I	dołow. z doniesieniem 2-3 latek igl.	1	TSZT	2,00
			WYJ-2LS	wyjęcie 2-3 latek liśc. wyoranych	1	TSZT	2,00
			SORT-2L	sotr, licz, zabezp. 2-3 latek liściastych	1	TSZT	2,00
			DOŁ-2L	dołow. z doniesieniem 2-3 latek liśc.	1	TSZT	2,00
			WYJ-4IS	wyjęcie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			SORT-4I	sort, licz, zabezp. 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			DOŁ-4I	dołowanie 4-5 latek iglastych	1	TSZT	1,50
			WYJ-4LW	wyjęcie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,50
SORT-4L	sort, licz, zabezp. 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,50			

				DOŁ-4L	dołowanie 4-5 latek liściastych	1	TSZT	1,50
				ZAŁ-1IL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek igł.	---	TSZT	0,50
				ZAŁ-1LL	załad. z zabezpieczeniem 1 latek liśc.	---	TSZT	0,50
				ZAŁ-2IL	załad. z zabezpieczeniem 2-3 latek igł.	---	TSZT	2,00
				ZAŁ-2LL	załad. z zabezpieczen. 2-3 latek liśc.	---	TSZT	2,00
				ZAŁ-4IL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek igł.	---	TSZT	1,50
				ZAŁ-4LL	załad. z zabezpiecz. 4-5 latek liśc.	---	TSZT	1,50
NAS	N-ZNDN	Chelstów	13-09-3-18	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,75
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-181 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Chelstów	13-09-3-18-166 -h -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Chelstów	13-09-3-18-166 -h -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,33
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Chelstów	13-09-3-18-156 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-183 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-190 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-203 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	1,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Chelstów	13-09-3-18-144 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-144 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49
		Chelstów	13-09-3-18-145 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-145 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11
		Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-146 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
		Chelstów	13-09-3-18-146 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-146 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56
		Chelstów	13-09-3-18-157 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-157 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Chelstów	13-09-3-18-157 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-157 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Chelstów	13-09-3-18-157 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-157 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Chelstów	13-09-3-18-157 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-157 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Chelstów	13-09-3-18-159 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-159 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06
		Chelstów	13-09-3-18-166 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-166 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22
		Chelstów	13-09-3-18-166 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-166 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Chelstów	13-09-3-18-166 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-166 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62
		Chelstów	13-09-3-18-168 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Chelstów	13-09-3-18-168 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20

		Chelstów	13-09-3-18-195 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-195 -c -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07	
		Chelstów	13-09-3-18-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	
		Chelstów	13-09-3-18-202 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-202 -f -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -a -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -d -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-204 -f -00	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	
		Chelstów	13-09-3-18-205 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Chelstów	13-09-3-18-205 -b -01	ZAB-REPEL	zabiezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	
	O-ZWWTÓRK	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Chelstów	13-09-3-18- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	
	OCHRP	P-INFO	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		P-INNE	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		P-PORZ	Chelstów	13-09-3-18- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
		P-POŻAR	Chelstów	13-09-3-18- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	14,00
			Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		UT-WODA	Chelstów	13-09-3-18-175 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
			Chelstów	13-09-3-18-175 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	POZ	IB	Chelstów	13-09-3-18-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	310,00
			Chelstów	13-09-3-18-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	310,00
		IIA	Chelstów	13-09-3-18-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	600,00
			Chelstów	13-09-3-18-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	600,00
		IIAU	Chelstów	13-09-3-18-188 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	209,00
			Chelstów	13-09-3-18-188 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	209,00
		IIIA	Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	401,00
			Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00
			Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	401,00
			Chelstów	13-09-3-18-189 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00
		IIIAU	Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	792,00
			Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00
			Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	792,00
			Chelstów	13-09-3-18-158 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00
		IIIB	Chelstów	13-09-3-18-145 -i -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	----	M3	615,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	224,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	224,00
			Chelstów	13-09-3-18-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00
		IIIBU	Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	975,00
			Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00
			Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	975,00
			Chelstów	13-09-3-18-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00
		PM	Chelstów	13-09-3-18- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	100,00

		Chelstów	13-09-3-18- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00
	POZ-P	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	262,00
	PR	Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	262,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	327,00
	PTP	Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	327,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	200,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
	PTW	Chelstów	13-09-3-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00
UBOCP	CHOINKIPL	Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00
		Chelstów	13-09-3-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00
UTRZ	UT-TURYST	Chelstów	13-09-3-18-177 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Chelstów	13-09-3-18-177 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00

Pakiet: 12 (2/9)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	TPP	Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	544,00
		Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00
		Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	544,00
		Strzelce	13-09-2-07-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	320,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	320,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	265,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	265,00
		Strzelce	13-09-2-07-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		Strzelce	13-09-2-07-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	844,00
		Strzelce	13-09-2-07-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	844,00
		Chelstów	13-09-3-18-185 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	789,00
		Chelstów	13-09-3-18-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		Chelstów	13-09-3-18-185 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	789,00
		Chelstów	13-09-3-18-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		Chelstów	13-09-3-18-187 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	622,00
		Chelstów	13-09-3-18-187 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00
		Chelstów	13-09-3-18-187 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	622,00
		Chelstów	13-09-3-18-187 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00
		Chelstów	13-09-3-18-198 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	520,00
		Chelstów	13-09-3-18-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00
		Chelstów	13-09-3-18-198 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	520,00
		Chelstów	13-09-3-18-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00

	Chelstów	13-09-3-18-198 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00
	Chelstów	13-09-3-18-198 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00
POZ	Strzelce	13-09-2-07-29 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1470,00
	Strzelce	13-09-2-07-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Strzelce	13-09-2-07-29 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1470,00
	Strzelce	13-09-2-07-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
	Strzelce	13-09-2-07-33 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00
	Strzelce	13-09-2-07-34 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
TWP	Strzelce	13-09-2-07-47 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1130,00
	Strzelce	13-09-2-07-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
	Strzelce	13-09-2-07-47 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1130,00
	Strzelce	13-09-2-07-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	Strzelce	13-09-2-07-52 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
	Strzelce	13-09-2-07-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	Strzelce	13-09-2-07-52 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
	Strzelce	13-09-2-07-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	Chelstów	13-09-3-18-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00
	Chelstów	13-09-3-18-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00
	Chelstów	13-09-3-18-182 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
	Chelstów	13-09-3-18-182 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Chelstów	13-09-3-18-182 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
	Chelstów	13-09-3-18-182 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Chelstów	13-09-3-18-198 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
	Chelstów	13-09-3-18-198 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
	Chelstów	13-09-3-18-198 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
	Chelstów	13-09-3-18-198 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00