

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,75
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,68
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-246 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-246 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,47
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,16
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,34
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-272 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,02
		PIŁKA	09-03-2-07-419 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,57
		PIŁKA	09-03-2-07-419 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25
		PIŁKA	09-03-2-07-71 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,57
		PIŁKA	09-03-2-07-71 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,26
		HUTKA	09-03-2-09-114 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,22
		HUTKA	09-03-2-09-114 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,86
		HUTKA	09-03-2-09-128 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80
		HUTKA	09-03-2-09-128 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,88
		HUTKA	09-03-2-09-145 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,38
		HUTKA	09-03-2-09-145 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,08
		HUTKA	09-03-2-09-445 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,44
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,62
		SMOLNIKI	09-03-2-10-163 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34
		SMOLNIKI	09-03-2-10-163 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,34
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,08
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62
		SMOLNIKI	09-03-2-10-173 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,94
		SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,05
		SMOLNIKI	09-03-2-10-291 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,49
	CW	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-246 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,02
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-257 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,63
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-257 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,64
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-257 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	5,80
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-263 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,22
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-278 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,62
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-278 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,46
		HUTKA	09-03-2-09-111 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99
		HUTKA	09-03-2-09-111 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,66
		HUTKA	09-03-2-09-124 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66
		HUTKA	09-03-2-09-145 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46
		HUTKA	09-03-2-09-145 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,18
		SMOLNIKI	09-03-2-10-319 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,03
		SMOLNIKI	09-03-2-10-319 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,44
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,16
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,25

MA-PORZ

LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	2,17
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,17
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,03
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,85
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,92
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,92
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,45
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,93
PIŁKA	09-03-2-07-28 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,39
PIŁKA	09-03-2-07-28 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,26
PIŁKA	09-03-2-07-28 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,87
PIŁKA	09-03-2-07-28 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,58
PIŁKA	09-03-2-07-28 -g -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
PIŁKA	09-03-2-07-28 -g -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,68
PIŁKA	09-03-2-07-297 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,86
PIŁKA	09-03-2-07-297 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,24
PIŁKA	09-03-2-07-435 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,75
PIŁKA	09-03-2-07-435 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,49
PIŁKA	09-03-2-07-435 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,49
PIŁKA	09-03-2-07-435 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,83
PIŁKA	09-03-2-07-435 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,22
PIŁKA	09-03-2-07-435 -d -00	WPOD>3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,22
PIŁKA	09-03-2-07-69 -i -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,98
PIŁKA	09-03-2-07-69 -i -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,32
PIŁKA	09-03-2-07-69 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,32
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	5,62
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,75
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,75
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,80
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,20
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,20
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	5,22
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,48
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,48
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,38
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,79
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,19
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,19
HUTKA	09-03-2-09-442 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,21
HUTKA	09-03-2-09-442 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,47
HUTKA	09-03-2-09-442 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,47
HUTKA	09-03-2-09-442 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,49
HUTKA	09-03-2-09-442 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,66
HUTKA	09-03-2-09-442 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,66
HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,23
HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,15
HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,15
HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,19
HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,46
HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,46
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	5,42
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	3,61

		HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,61
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,67
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,15
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	0,77
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,67
		SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,78
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,84
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	3,23
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,23
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,83
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,89
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,66
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,44
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,44
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,83
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,89
		SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,89
		SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,19
		SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,46
		SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,46
		SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,43
ODN-LUK		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,92
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,92
		HUTKA	09-03-2-09-116 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,98
		HUTKA	09-03-2-09-116 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		HUTKA	09-03-2-09-116 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,98
		HUTKA	09-03-2-09-131 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,06
		HUTKA	09-03-2-09-131 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		HUTKA	09-03-2-09-131 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,06
ODN-ZŁOŻ		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,36
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	26,80
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	4,36
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	30,80
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	5,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	12,32
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	12,32
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,82
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,82
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,10
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,58
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,06

HOD

ODN-ZRB

PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	0,30
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	109,60
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	21,38
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,54
HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,89
HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	5,23
HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	26,12
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,48
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,44
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	0,06
HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	20,92
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	16,42
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	16,42
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,54
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,34
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	9,54
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,34
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	11,76
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,70
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	2	TSZT	11,36
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	2,80
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	2	TSZT	0,40
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,70
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,00
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,74
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,74
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerzany/kupkowy	1	KMTR	12,50
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,15
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,37
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latak w jamkę	1	TSZT	2,15
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,37
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,60
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,28
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00

PBD-ODN	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	76,40
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,76
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,54
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,18
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	144,00
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	28,51
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,10
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,03
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,03
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,10
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	138,00
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	25,06
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,16
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,78
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,74
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,16
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	23,52
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,91
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,12
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	0,23
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,12
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	9,20
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	1,91
	HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,23
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,99
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,12
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,64
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,43
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,69
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	116,00
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	24,85
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,65
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-237 -g -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,69
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-237 -k -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-240A -g -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,32
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-241 -g -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,06
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-242 -f -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,48
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-242 -j -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,51
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-242 -l -00	KOSZ-CRN	Wykas.z uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,72

LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,16
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-245 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,58
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-246 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	8,50
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-247 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,25
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-248 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,72
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,68
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,28
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,55
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,20
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,77
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,71
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-254 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,84
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-256 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-258 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	8,04
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-261 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,81
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-261 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,63
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-261 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,83
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,50
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-264 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	9,42
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-264 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,49
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-265 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,60
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-266 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,14
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-267 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,40
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,21
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,07
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,75
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-269 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,34
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-270 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	12,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,27
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,54
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-277 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,44
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-277 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,87
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,56
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-295 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,25
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-295 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,51
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-295 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,40
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-295 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,83

PIEL

LAS MIEJSKI	09-03-1-04-296 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,90
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-296 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,15
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-297 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,24
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-298 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,06
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28
PIŁKA	09-03-2-07-295 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,52
PIŁKA	09-03-2-07-296 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,58
PIŁKA	09-03-2-07-297 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81
PIŁKA	09-03-2-07-29 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,15
PIŁKA	09-03-2-07-29 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,30
PIŁKA	09-03-2-07-29 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,30
PIŁKA	09-03-2-07-29 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,82
PIŁKA	09-03-2-07-29 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,65
PIŁKA	09-03-2-07-29 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,65
PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,61
PIŁKA	09-03-2-07-51 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,80
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,00
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,03
PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,03
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,74
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,48
PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,48
PIŁKA	09-03-2-07-54 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,90
PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,06
HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,70
HUTKA	09-03-2-09-101 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	3,71
HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,76
HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,51
HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,66
HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,32
HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,15
HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,14
HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,29
HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,29
HUTKA	09-03-2-09-108 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,77

		HUTKA	09-03-2-09-116 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,17
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,82
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,44
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,44
		HUTKA	09-03-2-09-129 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,77
		HUTKA	09-03-2-09-131 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,16
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,82
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,63
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,63
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,34
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,67
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,67
		HUTKA	09-03-2-09-93 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25
		HUTKA	09-03-2-09-93 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,95
		HUTKA	09-03-2-09-93 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,51
		HUTKA	09-03-2-09-96 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,60
		HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,61
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,67
		SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,77
		SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,89
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,02
		SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	1,20
		SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,43
		SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,43
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,21
	POPR	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-265 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,08
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-265 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,08
		PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,08
		PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		PIŁKA	09-03-2-07-434 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,08
	POPR-WPG	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,24
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,24
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,83
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,83
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,54
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,75
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	125,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	12,70

O-GRODZIN	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	344,00
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,30
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,80
	PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,50
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,72
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,60
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	58,00
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,64
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,66
	HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,40
	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,70
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	108,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,95
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	114,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,56
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	288,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,30
	SMOLNIKI	09-03-2-10-318 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-240A -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-240A -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,21
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-240A -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-240A -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,71
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-257 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-257 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,31
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,77
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-262 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,15
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-275 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,66
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-279 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00

O-GRODZR	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-279 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,23
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-284 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-284 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,83
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,77
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-292 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-292 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,55
	PIŁKA	09-03-2-07-298 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	PIŁKA	09-03-2-07-298 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,70
	HUTKA	09-03-2-09-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,20
	HUTKA	09-03-2-09-139 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09-139 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,55
	HUTKA	09-03-2-09-139 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09-139 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,80
	HUTKA	09-03-2-09-140 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-140 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,87
	HUTKA	09-03-2-09-141 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
	HUTKA	09-03-2-09-141 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,50
	SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,25
	SMOLNIKI	09-03-2-10-282 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-282 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,80
	SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-284 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,55
	SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,55
O-GRODZS	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	160,00
	PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
	PIŁKA	09-03-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	56,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00
O-KONTRU	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	38,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00
	PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
	PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	28,00
	HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
	HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	29,00
	HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00
	HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
	HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00

OCHRL

	HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	29,00
O-POZ	PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
O-PROGND	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
O-PROGNG	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	14,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	13,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	10,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	4	SZT	6,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	2,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	17,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	21,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	20,00
	PILKA	09-03-2-07-69 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	21,00
	HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	24,00
	HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	21,00
	HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	22,00
	HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	21,00
	HUTKA	09-03-2-09-442 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	9,00
	HUTKA	09-03-2-09-442 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	11,00
	HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	15,00
	HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00
	HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	23,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-159 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-161 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	21,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-172 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	13,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-281 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00
O-PROGNŚ	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	3,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	3	SZT	9,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	15,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	10,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,08
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	2,17
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,03
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	6,10
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	12,27
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,30

O-ROZKPNI

LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,61
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,15
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	0,31
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,40
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,78
PILKA	09-03-2-07-28 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,13
PILKA	09-03-2-07-28 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,26
PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,29
PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,58
PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,34
PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,68
PILKA	09-03-2-07-297 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,65
PILKA	09-03-2-07-297 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	1,30
PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,55
PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,09
PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,24
PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,47
PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,73
PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,46
PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,25
PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	0,49
PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,70
PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,41
PILKA	09-03-2-07-69 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,75
PILKA	09-03-2-07-69 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,49
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,75
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,20
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,48
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,38
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	2,00
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,19
HUTKA	09-03-2-09-442 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
HUTKA	09-03-2-09-442 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,47
HUTKA	09-03-2-09-442 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
HUTKA	09-03-2-09-442 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,66
HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
HUTKA	09-03-2-09-94 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,15
HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
HUTKA	09-03-2-09-94 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,46
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	4	H	2,00
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,61
SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,60
SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	3,23
SMOLNIKI	09-03-2-10-163 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,40
SMOLNIKI	09-03-2-10-163 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,89
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,02
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	0,44
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,90

SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	1,89
SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,70
SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	1,46
SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	3,90
SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	7,95
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,55
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,30
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,70
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	7,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	14,12
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,30
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,62
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,09
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	4,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	8,22
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,90
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	11,88
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,50
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,90
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,80
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,50
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	3,18
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,80
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,66
LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	64,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00
PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	56,00
HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	65,00
SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-241 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,66
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,86
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-245 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,80
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-246 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	5,25
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,25
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-254 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,34
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-256 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-267 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,01
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,29
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-268 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,07
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-269 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,81
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-278 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,56
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-281A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,78

	O-ZGRYZC	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-285 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,56
		PIŁKA	09-03-2-07-53 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90
		PIŁKA	09-03-2-07-53 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,48
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,04
		PIŁKA	09-03-2-07-80 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40
		HUTKA	09-03-2-09-100 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,06
		HUTKA	09-03-2-09-101 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,11
		HUTKA	09-03-2-09-102 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,81
		HUTKA	09-03-2-09-107 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,66
		HUTKA	09-03-2-09-107 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,14
		HUTKA	09-03-2-09-127 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,41
		HUTKA	09-03-2-09-144 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,32
		HUTKA	09-03-2-09-152 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,26
		HUTKA	09-03-2-09-96 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,89
		HUTKA	09-03-2-09-97 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,99
		SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12
		SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -s -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		SMOLNIKI	09-03-2-10-316 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,20
	O-ZWWTÓRM	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	88,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	110,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00
	P-INFO	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-INNE	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-245 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	6,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-245 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,34

OCHRP	P-PASYS	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	10,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,82
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	4,00
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60
		HUTKA	09-03-2-09-108 -b -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-108 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60
		HUTKA	09-03-2-09-182 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-182 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60
		HUTKA	09-03-2-09-182 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-182 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,38
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,58
		SMOLNIKI	09-03-2-10-294 -c -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-294 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14
		SMOLNIKI	09-03-2-10-309 -d -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-309 -d -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,34
		SMOLNIKI	09-03-2-10-310 -a -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-310 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08
		SMOLNIKI	09-03-2-10-310 -g -00	GODZ-MIN2	g. przejd. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,50
		SMOLNIKI	09-03-2-10-310 -g -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,45
	P-PATRP	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PORZ	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,71
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,33
		PIŁKA	09-03-2-07-415 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81
	P-POŻAR	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	24,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	50,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	30,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	8,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	P-PROGNOZ	HUTKA	09-03-2-09-144 -i -00	P-DOST	Pełnienie dyżuru p.poż.	1	H	500,00
	P-PUNKTŁ	HUTKA	09-03-2-09-144 -i -00	P-DOST	Pełnienie dyżuru p.poż.	1	H	1900,00
	UT-WODA	PIŁKA	09-03-2-07-60 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		PIŁKA	09-03-2-07-60 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
OCHRPB	OP-BUDKIN	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	

OP-BUDKIS	PILKA	09-03-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	280,00
IB	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	432,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	432,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-253 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	645,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	645,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
	PILKA	09-03-2-07-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	PILKA	09-03-2-07-297 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00
	PILKA	09-03-2-07-297 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	322,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	322,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	830,00

PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	830,00
PILKA	09-03-2-07-435 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-69 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	908,00
PILKA	09-03-2-07-69 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	908,00
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	880,00
HUTKA	09-03-2-09-109 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	880,00
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	523,00
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	523,00
HUTKA	09-03-2-09-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1200,00
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1200,00
HUTKA	09-03-2-09-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	764,00
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	764,00
HUTKA	09-03-2-09-138 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1006,00
HUTKA	09-03-2-09-141 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1006,00
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	993,00
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	993,00
HUTKA	09-03-2-09-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	868,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	868,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	676,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	676,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-174 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-280 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00

	SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
IIIA	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	291,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	291,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-243 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	565,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	565,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-176 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
POZ-P	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	120,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	200,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	218,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	112,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	74,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	170,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	77,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -r -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	21,00
	PILKA	09-03-2-07-416 -s -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	46,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	36,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	46,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-164 -r -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	14,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10-165 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00
PR	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
PTP	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	880,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	880,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	970,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	970,00
PTW	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	PILKA	09-03-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	HUTKA	09-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00

POZ

HUTKA	09-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-238 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-244 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-251 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-293 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-293 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-294 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-294 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
PILKA	09-03-2-07-423 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00
PILKA	09-03-2-07-423 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
PILKA	09-03-2-07-423 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00
PILKA	09-03-2-07-423 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
PILKA	09-03-2-07-423 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
PILKA	09-03-2-07-423 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-423 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
PILKA	09-03-2-07-423 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-423 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	750,00
PILKA	09-03-2-07-423 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
PILKA	09-03-2-07-423 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	750,00
PILKA	09-03-2-07-423 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
PILKA	09-03-2-07-423 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
PILKA	09-03-2-07-423 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
PILKA	09-03-2-07-423 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
PILKA	09-03-2-07-423 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
PILKA	09-03-2-07-423 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
PILKA	09-03-2-07-423 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
PILKA	09-03-2-07-423 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00

TPP

PILKA	09-03-2-07-423 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
PILKA	09-03-2-07-423 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
PILKA	09-03-2-07-423 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
PILKA	09-03-2-07-424 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
PILKA	09-03-2-07-424 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
PILKA	09-03-2-07-424 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
PILKA	09-03-2-07-424 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
PILKA	09-03-2-07-424 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
PILKA	09-03-2-07-424 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
PILKA	09-03-2-07-424 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00
PILKA	09-03-2-07-424 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
PILKA	09-03-2-07-424 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00
PILKA	09-03-2-07-424 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
PILKA	09-03-2-07-424 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
PILKA	09-03-2-07-424 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
PILKA	09-03-2-07-424 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
PILKA	09-03-2-07-424 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
PILKA	09-03-2-07-424 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
PILKA	09-03-2-07-424 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-424 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
PILKA	09-03-2-07-424 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-424 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
PILKA	09-03-2-07-424 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
PILKA	09-03-2-07-424 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
PILKA	09-03-2-07-424 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-424 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
PILKA	09-03-2-07-424 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
PILKA	09-03-2-07-424 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
PILKA	09-03-2-07-424 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
PILKA	09-03-2-07-69 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
PILKA	09-03-2-07-69 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
PILKA	09-03-2-07-69 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
PILKA	09-03-2-07-69 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00
HUTKA	09-03-2-09-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00

HUTKA	09-03-2-09-445 -fx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -fx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
HUTKA	09-03-2-09-445 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-273 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	343,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	343,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-274 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-283 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	494,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	494,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00

SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-286 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-288 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-308 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00
SMOLNIKI	09-03-2-10-315 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	245,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	245,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00

	TWP	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-303 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		PIŁKA	09-03-2-07-416 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		PIŁKA	09-03-2-07-416 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		PIŁKA	09-03-2-07-416 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		PIŁKA	09-03-2-07-416 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		PIŁKA	09-03-2-07-416 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		PIŁKA	09-03-2-07-416 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		PIŁKA	09-03-2-07-423 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
		PIŁKA	09-03-2-07-423 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00
		PIŁKA	09-03-2-07-72 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		PIŁKA	09-03-2-07-72 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		PIŁKA	09-03-2-07-72 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		PIŁKA	09-03-2-07-72 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		HUTKA	09-03-2-09-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
		HUTKA	09-03-2-09-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
		HUTKA	09-03-2-09-158 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		HUTKA	09-03-2-09-158 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-164 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-164 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-165 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-165 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-171 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-171 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-290 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
UBOCP	CHOINKIPL	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	UT-DROGIP	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00
		PIŁKA	09-03-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	SMOLNIKI	09-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	UT-OBEDUK	LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-245 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	56,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-245 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-252 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00

UTRZ	UT-PARK	LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	56,00
		LAS MIEJSKI	09-03-1-04-259 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		PIŁKA	09-03-2-07-58 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09-108 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		HUTKA	09-03-2-09-118 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-118 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09-135 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-135 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09-135 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09-135 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		HUTKA	09-03-2-09-150 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		HUTKA	09-03-2-09-150 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		HUTKA	09-03-2-09-182 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		HUTKA	09-03-2-09-182 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-162 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-177 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-294 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-294 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-309 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-309 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-310 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SMOLNIKI	09-03-2-10-310 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00