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Zamówienie dotyczy dwóch zadań:
1. Zadanie I Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”.
2. Zadanie II Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”.

Zadanie I
Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”.
1. Lokalizacja
Rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice” zlokalizowany jest w województwie pomorskim, w obrębie miasta Kwidzyn, dz. ewid. nr 2/1, na terenie Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Kwidzyn. Lokalizację rezerwatu przedstawiają zamieszczone ryciny (Ryc. 1 i 2). Dokładną lokalizację powierzchni wypasanych wskaże Zamawiający.
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Ryc. 1
Położenie rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”

	[image: ]
	
Ryc. 2
Położenie rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” i Leśniczówki Miłosna.


2. Celem prac jest zachowanie i odtworzenie  muraw kserotermicznych w rezerwacie przyrody.

3. Termin 
od 15 czerwca do 15 sierpnia 2023 r.:
1) 15.06-1.07 – przygotowanie powierzchni do wypasu;
2) 1.07-31.07 – wypas owiec;
3) do10.08 – wykoszenie niedojadów oraz odrośli drzew i krzewów.

4. Harmonogram prac
	
	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji 
w 2023 roku

	1. 
	Wykoszenie płatu trzcinnika (niedopuszczenie do owocowania) – ok. 0,06 ha.
	15-20 czerwca

	2. 
	Wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (zbocze w zachodniej części rezerwatu) – ok. 0,15 ha.
	15-30 czerwca

	3. 
	Przewiezienie infrastruktury z Leśniczówki Miłosna (zagroda i namiot, 2 bramy, pastuch elektryczny wraz z akcesoriami) do rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”i budowa infrastruktury do wypasu owiec. 
	28-30 czerwca 

	4. 
	Wygrodzenie wewnątrz powierzchni wypasanych płatów, które nie będą dostępne dla owiec (są to powierzchnie, na których została posadzona ostnica oraz najlepiej zachowany fragmenty muraw). Dokładną lokalizację tych płatów wskaże Zamawiający. 
	28-30 czerwca

	5. 
	Przewiezienie ok. 30-35 owiec (i ewentualnie 2-3 kóz) od hodowcy do rezerwatu i rozpoczęcie wypasu na murawach.
	1 lipca 

	6. 
	Przeprowadzenie wypasu.
	1 lipca – 31 lipca 

	7. 
	Przewiezienie 10-15 owiec z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” do rezerwatu „Biała Góra”, pozostałe owce należy przewieżć do hodowcy.
	31 lipca 

	8. 
	Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie 2 bram, pastucha (z akcesoriami), zagrody i namiotu do Leśniczówki Miłosna.
	31 lipca – 1 sierpnia

	9. 
	Wykoszenie niedojadów oraz odrośli drzew i krzewów, w tym również odrośli oraz nawłoci z powierzchni, które nie były wypasane (płatów z posadzoną ostnicą oraz najlepiej zachowanych fragmentów muraw).
	do 10 sierpnia 

	10. 
	Sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportów z przebiegu zadania. 
	1) 5 raportów z wypasu: raport po każdym tygodniu wypasu;
2) raport końcowy dotyczący całości zrealizowanych zdań - po wykoszeniu niedojadów – do 15 sierpnia.


5. Opis zadania
Przed przystąpieniem do wypasu należy wykosić płaty trzcinnika (fot. 1) oraz roślinności, której zwierzęta nie zjadają (pokrzyw oraz nawłoci) na łącznej pow. ok. 0,2 ha. Powierzchnie te wskazuje ryc. 3, a w terenie wskaże je Zamawiający. Całą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu i zutylizować.
Wypas zwierząt (ok. 30-35 owiec i ewentualnie 2-3 kóz) należy zapewnić na powierzchni wskazanej do wypasu. Powierzchnia ta składa się z dwóch części oddzielonych leśną drogą (ryc. 3, fot. 2). Każda część rezerwatu musi być odrębnie ogrodzona. Przebieg ogrodzenia wyznaczają słupy, które pozostają na miejscu również po wypasie. Jeżeli będzie konieczność, Wykonawca wymieni przed wypasem słupki ogrodzeniowe, należy również sprawdzić, czy są one odpowiednio wkopane, nie chwieją się, nie są połamane. Nowe słupki zostaną przekazane przez Zamawiającego lub zostanie wskazane miejsce ich magazynowania w bliskiej odległości od rezerwatu np. teren Leśniczówki Miłosna. 
Na każdej z powierzchni zostanie wyznaczony przez Zamawiającego niewielki fragment, który nie będzie wypasany. Płaty te powinny być odrębnie wygrodzone pastuchem (są to fragmenty z nasadzoną ostnicą, która musi być chroniona przed owcami oraz fragmenty, na których należy dopuścić do całego cyklu wegetacji). 
W ogrodzeniu obu części powierzchni wypasanych będą znajdowały się bramy, które po jednoczesnym otwarciu utworzą korytarz, którym można przeprowadzać zwierzęta pomiędzy pastwiskami. Pastwisko południowe należy dodatkowo przedzielić pastuchem elektrycznym na 2-3 kwatery i prowadzić wypas zwierząt kolejno na wyznaczonych kwaterach. Długość wypasu na poszczególnych kwaterach powinnna zależeć od efektów wypasu, czyli stopnia zgryzienia roślinności przez owce. Nie dopuszczać do gromadzenia się zwierząt w jednym miejscu. Wyjątkiem jest płat trzcinnika, gdzie gromadzenie się zwierząt (wydeptywanie, zgryzanie) będzie ograniczało rozwój tego niepożądanego gatunku. Dla zwiększenia efektu należy w tym miejscu ustawić lizawkę z solą dla zwierząt.
Zagrodę dla zwierząt należy zamontować w południowej części rezerwatu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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         Ryc. 3 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi. 
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	Fot. 1 Powierzchnia zdominowana przez trzcinnik piaskowy.
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Fot. 2
 Widok na rezerwat od strony południowej. Widoczna na zdjęciu tablica zlokalizowana jest przy drodze przecinającej rezerwat.




6.  Zakres prac objętych zamówieniem

1) Wykoszenie płatu trzcinnika na powierzchni ok. 0,06 ha, zebranie biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu;
2) wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (zbocze w zachodniej części rezerwatu oraz obniżeniu terenu w dolinie dawnego cieku) na łącznej powierzchni ok. 0,15 ha, zebranie biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu;
3) przywiezienie infrastruktury wypasowej: 
2 bram, pastucha elektrycznego (z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania), zagrody, stelażu do namiotu i namiotu z Leśniczówki Miłosna;
4) montaż infrastruktury do wypasu: 
· pastucha elektrycznego (na drewnianych słupach, które są już wkopane i wyznaczają granicę powierzchni do wypasu),
· dwóch metalowych bram o długości ok. 3 m,
· drewnianej zagrody dla zwierząt (składającej się z 16 paneli o wymiarach 100x150 cm, 17 słupów oraz dwuskrzydłowych wrót),
· składanego metalowego stelaża do namiotu (o wymiarach ok. 4x5x2,5m),
· namiotu nakrywającego stelaż;
· montaż powinien być zakończony w dniu poprzedzającym wprowadzenie zwierząt do rezerwatu i w tym samym dniu należy rozpocząć strzeżenie rezerwatu i pobudowanej w nim infrastruktury;
· Zamawiający nie zapewnia akumulatorów. Wykonawca powinien dysponować urządzeniami o napięciu 9-12 V i możliwością ich ładowania.
Ogrodzenie należy zamontować w sposób zapewniający bezpieczeństwo wypasanym zwierzętom. Pomiędzy podłożem, a najniższą linką ogrodzenia nie może być przestrzeni, przez którą mogą przejść drapieżniki (psy, wilki).  Nad górną krawędzią pastucha (siatki) należy dodatkowo zamontować linkę (pod napięciem), która zabezpieczy zwierzęta (pomiędzy górną krawędzią siatki, a linką nie może być większa odległość niż 15-20 cm);
5) zapewnienie dostawy wody dla zwierząt (w ilościach niezbędnych dla zapewnienia dobrostanu zwierząt) oraz przynajmniej dwóch poideł dla zwierząt;
6) wypożyczenie od hodowcy i dowóz 30 - 35 owiec (optymalnie wrzosówek lub świniarek) oraz 2-3 kóz (fakultatywnie), do miejsca wypasu. Teren przeznaczony do wypasu obejmuje strome i mocno nasłonecznione zbocza, należy więc brać pod uwagę rasy zwierząt, które są odporne na trudne warunki terenowe. Po przywiezieniu owiec do rezerwatu należy je umieścić w zagrodzie na czas aklimatyzacji (wg potrzeb); w tym okresie należy zapewnić im wodę i paszę;
7) zapewnienie wypasu na powierzchni objętej zamówieniem przez okres 31 dni; dopilnowanie, aby zwierzęta nie gromadziły się w zagrodzie (poza nocą), ani nie skupiały się w wybranych przez siebie miejscach rezerwatu;
8) sprawowanie opieki nad zwierzętami: 
a) nadzór nad zwierzętami przez cały okres wypasu, przez całą dobę (1 osoba);
b) zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu (na pastwisku) oraz schronienia (zagrody) w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych lub zagrożenia zewnętrznego (zagroda i namiot znajdują się w obrębie pastwiska); w przypadku braku możliwości skorzystania z pastwiska, np. długotrwałego deszczu - zapewnienie dostawy paszy. Pasza nie może być składowana w obrębie muraw, a po zakończeniu wypasu musi być w całości usunięta z rezerwatu;
c) zapewnienie bezpieczeństwa wypasanym zwierzętom poprzez przynajmniej dwukrotną w ciągu doby kontrolę funkcjonowania ogrodzenia (pastucha elektrycznego) oraz zagrody i namiotu; w tym również wykaszanie roślinności pod ogrodzeniem;
d) kontrola stanu zdrowotnego i liczby zwierząt;
9) demontaż infrastruktury wypasowej:
· dwóch bram;
· zagrody dla zwierząt;
· namiotu (ze stelażem);
· pastucha elektrycznego z akcesoriami;
10) transport infrastruktury wypasowej do leśniczówki „Miłosna”;
11) wykoszenie roślinności niezgryzionej przez zwierzęta i wywiezienie uzyskanej biomasy poza obręb rezerwatu. Należy wykosić roślinność zielną, której nie zjadły owce (pokrzywy, nawłocie, trzcinnik itp.) oraz wszystkie odrośla drzew i krzewów, które znajdują się w obrębie pastwisk. Nawłocie należy wycinać przed dojrzeniem nasion. Odrośla drzew i krzewów należy wycinać jak najniżej powierzchni gruntu, co ograniczy powstawanie nowych. Wycinkę odrośli i nawłoci można wykonywać w trakcie trwania wypasu, pozostałe niedojady wykosić - po zakończeniu wypasu, w okresie 7 dni od opuszczenia pastwisk przez zwierzęta. Odrośla i nawłocie należy również wyciąć z powierzchni, na której nie odbywał się wypas (tj. na wygrodzonych płatach);
12) przedstawianie Zamawiającemu raportów z wykonanej usługi (zawierających informacje o przebiegu wypasu, efektach oraz zaistniałych problemach) w każdym tygodniu prowadzonych działań (raport powinien być przesłany do Zamawiającego najpóźniej do dwóch dni po zakończeniu każdego tygodnia wypasu) oraz raport końcowy (po wykoszeniu niedojadów) podsumowujący przeprowadzony wypas oraz zawierający szczegółową informację na temat infrastruktury wypasowej (rodzaju i ilości sprzętu oraz miejscu jego złożenia/przewiezienia). Komplet raportów będzie podstawą odbioru prac.
7. Warunki wykonywania działań ochronnych
1) Ze względu na położenie rezerwatu w pobliżu miejsc odwiedzanych przez ludzi oraz zagrożonych obecnością bezpańskich psów, a jednocześnie duże walory przyrodnicze tych obiektów, Wykonawca musi zapewnić osobom pilnującym stado schronienie (np. przyczepę kempingową) w bezpośrednim sąsiedztwie wypasanego obszaru (wskazanym przez Zamawiającego) oraz przenośne wc (może być w przyczepie kempingowej lub oddzielnie);
2) Wykonawca musi dysponować sprzętem do przewozu zwierząt i zapewnić we własnym zakresie ich dostarczenie na każdym etapie wypasu;
3) Wykonawca we własnym zakresie musi dostarczyć zwierzętom wodę i ewentualnie paszę (na okres, gdy nie będą przebywały na pastwisku);
4) Zamawiający zapewni ogrodzenie oraz zagrodę dla owiec z namiotem;
5) za utrzymanie wielkości stada w niezmienionej liczbie i niepogorszonym stanie zdrowotnym odpowiada Wykonawca; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dotyczące stada;
6) Zamawiający nie ponosi kosztów wyżywienia i dojazdów Wykonawcy.



Zadanie II Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych i wykoszenie gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”
1. Lokalizacja 
Rezerwat „Biała Góra” położony jest w województwie pomorskim, w gminie Sztum, w miejscowości Biała Góra, około 9 km na zachód od Sztumu. Lokalizację rezerwatu przedstawiają zamieszczone ryciny (ryc. 4 i 5). Działania ochronne będą wykonywane na wybranych powierzchniach w obrębie całego rezerwatu (dz. ewid. nr 123/3) oraz we wschodniej części działki nr 200 (w otulinie rezerwatu). Lokalizację powierzchni objętych działaniami wskazuje ryc. 6, a w  terenie wskaże ją Zamawiający. 
[image: ]

Ryc. 4 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra”
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Ryc. 5 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra”
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Ryc. 6 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi.

2. Celem prac jest zachowanie muraw ciepłolubnych i kserotermicznych oraz ograniczenie ekspansji kokornaku Aristolochia clematitis i innych gatunków ekspansywnych.

3. Termin od 15 czerwca do 20 sierpnia 2023 r. 
4. Harmonogram prac
	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji w 2023 r.

	1. 
	1) Wykoszenie powierzchni z roślinnością ruderalną na siedlisku muraw
powierzchnia 0,2 ha
2) zbiór wyciętej biomasy i utylizacja we własnym zakresie. Biomasę należy zebrać i usunąć z w ciągu 3 dni od wykoszenia.
	15-20 czerwaca

	2. 
	1) Wykoszenie płatów zdominowanych przez kokornak (fragment płatu w obrębie lasu) i wyrwanie (wykoszenie) pojedynczych osobników z powierzchni muraw;
Łączna powierzchnia ok. 0,9 ha;
2) po koszeniu należy zebrać biomasę w ciągu 5 dni od jej skoszenia, wynieść z rezerwatu i zutylizować we własnym zakresie (w rezerwacie nie mogą pozostać rośliny z nasionami).
	15 – 30 czerwca


	3. 
	Przewiezienie infrastruktury z Leśniczówki Benowo (zagroda i namiot, pastuch elektryczny wraz z akcesoriami) oraz z Leśniczówki Miłosna (1 brama) do rezerwatu „Biała Góra”i budowa infrastruktury do wypasu owiec. 
	29-31 lipca 

	4. 
	Przewiezienie ok. 10-15 owiec z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” do rezerwatu „Biała Góra”i rozpoczęcie wypsu.
	31 lipca/1 sierpnia 

	5. 
	Przeprowadzenie wypasu.
	1 sierpnia – 14 sierpnia 

	6. 
	Przewiezienie owiec z rezerwatu rezerwatu „Biała Góra” do hodowcy.
	14 sierpnia 

	7. 
	Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie 1 bramy, pastucha (z akcesoriami), zagrody i namiotu do Leśniczówki Benowo.
	14-16 sierpnia

	8. 
	Sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportów z przebiegu zadania. 
	2 raportów z wypasu: raport po każdym tygodniu wypasu;
raport końcowy dotyczący całości zrealizowanych zdań - do 20 sierpnia.



5. Opis zadania
Działania ochronne w rezerwacie będą obejmowały trzy powierzchnie (fot. 3, 4, 5):
A. Murawy ciepłolubne i kserotermiczne (fot. 3). Na powierzchni tej należy przeprowadzić wypas owiec.
Wypas zwierząt (ok. 10-15 owiec) należy zapewnić na całej powierzchni wskazanej do wypasu, tj. około 0,55 ha. Granice wyznaczają drewniane słupy obecne w rezerwacie oraz siatka leśna zamontowana od strony północnej. Na odcinku łączącym miejsce posadowienia zagrody z pastwiskiem należy część ogrodzenia rozpiąć wyłacznie na słupkach plastkowych (będących elementem pastucha). Przed rozpoczęciem wypasu należy dokonać oględzin siatki leśnej i naprawić ew. uszkodzenia. Na drewnianych słupch oraz w miejscach, w których brakuje siatki leśnej należy rozpiąć pastuch elektryczny. Powierzchnię do wypasu należy podzielić na 2 kwatery oddzielone pastuchem. Wypas zwierząt należy prowadzić kolejno na wyznaczonych kwaterach. Długość wypasu na poszczególnych kwaterach powinnna zależeć od efektów wypasu, czyli stopnia zgryzienia roślinności przez owce. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia się zwierząt w jednym miejscu (może to doprowadzić do całkowitego zniszczenia roślinności i erozji zbocza). Powierzchnia przeznaczona do wypasu obejmuje strome i nasłonecznione zbocze.
B. Powierzchnia z kokornakiem (fot. 4). W obrębie tej powierzchni występują płaty całkowicie zdominowane przez kokornak oraz murawy z wkraczającym kokornakiem (występuje tam pojedynczo lub w mniejszych grupach). Na całej powierzchni należy usunąć wszytkie osobniki kokornaku (wykosić jak najniżej powierzchni gruntu, a pojedyncze osobniki - wyrwać), nastepnie zebrać i zutylizować (po pierwszym koszeniu). Działania te należy wykonać– od 15 do 30 czerwca.
Uwaga – kokornak jest rośliną trującą i należy zachować ostrożność (nie dotykać ust i oczu w trakcie wycinki i zbioru pokosu, nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla zwierząt). Ze względu na szkodliwe olejki eteryczne, które zawiera kokornak, prace zaleca się wykonywać w dni pochmurne i chłodne (lub w godzinach porannych i wieczornych).
C. Roślinność ruderalna na siedlisku muraw (fot. 5). występuje w otulinie rezerwatu – przy granicy z rezerwatem. Płat ten, o powierzchni ok. 0,2 ha, należy wykosić przed dojrzeniem nasion, a całą biomasę zebrać w ciągu 3 dni od wykoszenia i zutyliować. Zadanie to ma na celu niedopuszczenie do wysiewu do rezerwatu nasion roślin niepożądanych, obcych dla flory rezerwatu. 


6. Zakres prac  objętych zamówieniem
A. Murawy kserotermiczne i ciepłolubne
1) transport infrastruktury wypasowej z leśniczówki Benowo (zagroda i namiot, pastuch elektryczny wraz z akcesoriami) oraz z Leśniczówki Miłosna (1 brama) do rezerwatu;
2) montaż infrastruktury do wypasu:
· pastucha elektrycznego z akcesoriami,
· metalowej bramy pastwiskowej o długości ok. 3 m,
· drewnianej zagrody dla zwierząt,
· składanego metalowego stelaża do namiotu (o wymiarach ok. 4x5x2,5m),
· namiotu nakrywającego stelaż.
Montaż powinien być zakończony w dniu poprzedzającym wprowadzenie zwierząt do rezerwatu i w tym samym dniu należy rozpocząć strzeżenie rezerwatu i postawionej w nim infrastruktury.
Ogrodzenie należy zamontować w sposób zapewniający bezpieczeństwo wypasanym zwierzętom. Pomiędzy podłożem, a najniższą linką ogrodzenia nie może być przestrzeni, przez którą mogą przejść drapieżniki (psy, wilki).  Nad górna krawędzią pastucha (siatki) należy dodatkowo zamontować linkę (pod napięciem), która dodatkowo zabezpieczy  zwierzęta (pomiędzy górna krawędzią siatki, a linką nie może być większa odległość niż 15-20 cm;
3) zapewnienie dostawy wody dla zwierząt (w ilościach niezbędnych dla zapewnienia dobrostanu zwierząt) oraz przynajmniej dwóch poideł dla zwierząt (1 poidło – w zagrodzie, 2 – na aktualnie wypasanej kwaterze);
4) przewiezienie z rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”. ok. 10 -15 owiec (optymalnie wrzosówek lub świniarek) do miejsca wypasu, tj. rezerwatu „Biała Góra”. Teren przeznaczony do wypasu obejmuje strome i mocno nasłonecznione zbocza, należy więc brać pod uwagę rasy zwierząt, które są odporne na trudne warunki terenowe;
5) zapewnienie wypasu na powierzchni objętej zamówieniem (około 0,55 ha) przez okres 14 dni; dopilnowanie, aby zwierzęta nie gromadziły się w zagrodzie, ani nie skupiały w wybranych przez siebie miejscach rezerwatu;
6) sprawowanie opieki nad zwierzętami
· nadzór nad zwierzętami przez cały okres wypasu, przez całą dobę (1 osoba);
· zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu (pastwiska) oraz schronienia (zagrody postawionej przez Wykonawcę) w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych lub zagrożenia zewnętrznego (zagroda i namiot znajdują się w obrębie pastwiska); w przypadku braku możliwości skorzystania z pastwiska, np. długotrwałego deszczu - zapewnienie dostawy paszy;
· zapewnienie bezpieczeństwa wypasanym zwierzętom poprzez przynajmniej dwukrotną w ciągu doby kontrolę funkcjonowania ogrodzenia (pastucha elektrycznego) oraz zagrody i namiotu; w tym również wykaszanie roślinności pod ogrodzeniem przed rozpoczęciem wypasu;
· kontrola stanu zdrowotnego i liczby zwierząt;
7) przewiezienie zwierząt z rezerwatu do hodowcy – po zakończeniu wypasu, tj. 14 sierpnia;
8) demontaż infrastruktury wypasowej:
· zagrody dla zwierząt;
· namiotu (ze stelażem);
· bramy;
· pastucha elektrycznego z akcesoriami.
9) przewiezienie zdemontowanej infrastruktury, tj. zagrody, namiotu, bramy oraz pastucha elektrycznego (wraz z akcesoriami) do Leśniczówki Benowo;
10) przedstawianie Zamawiającemu raportów z wykonanej usługi (zawierających informacje o przebiegu wypasu, efektach oraz zaistniałych problemach) w każdym tygodniu prowadzonych działań oraz po wykoszeniu niedojadów. Końcowy raport, oprócz podsumowania wypasu powinien zawierać także informację o zdemontowanej infrastrukturze (rodzaj i ilość sprzętu oraz miejscu jego złożenia/przewiezienia). Komplet raportów będzie podstawą odbioru prac.

Uwaga:
W przypadku wystąpienia suszy i braku pożywienia na pastwisku, po uzgodnieniu z Zamawiającym i otrzymaniu od niego pisemnej zgody, Wykonawca może odstąpić od wypasu owiec. W takiej sytuacji należy przeprowadzić koszenie murawy (powierzchni wskazanej do wypasu), zebrać biomasę i zutylizować we własnym zakresie w terminie od 10 do 18 sierpnia.

B. Powierzchnia z kokornakiem
1) Wykoszenie kokornaku (15- 30 czerwca) na powierzchni ok. 0,9 ha;
2) zbiór wykoszonej biomasy w ciągu 5 dni od wykoszenia, usunięcie z rezerwatu i utylizacja we własnym zakresie (poza granicami rezerwatu).
C. Roślinność ruderalna na siedlisku muraw
1) Wykoszenie roślinności ruderalnej na powierzchni ok. 0,2 ha;
2) zbiór wykoszonej biomasy w ciągu 3 dni od wykoszenia, usunięcie z rezerwatu i utylizacja we własnym zakresie (poza granicami rezerwatu).

7. Warunki wykonywania działań ochronnych
A. wypas
1) Ze względu na położenie rezerwatu w pobliżu miejsc odwiedzanych przez ludzi oraz zagrożonych obecnością bezpańskich psów, a jednocześnie duże walory przyrodnicze tych obiektów, Wykonawca musi zapewnić osobom pilnującym stado schronienie (np. przyczepę kempingową) w bezpośrednim sąsiedztwie wypasanego obszaru (wskazanym przez Zamawiającego) oraz przenośne wc (może być w przyczepie kempingowej lub oddzielnie);
2) Wykonawca musi dysponować sprzętem do przewozu zwierząt i zapewnić we własnym zakresie ich dostarczenie na każdym etapie wypasu;
3) Wykonawca we własnym zakresie musi dostarczyć zwierzętom wodę i ewentualnie paszę (na okres, gdy nie będą przebywały na pastwisku);
4) Zamawiający zapewni ogrodzenie oraz zagrodę dla owiec z namiotem;
5) za utrzymanie wielkości stada w niezmienionej liczbie i niepogorszonym stanie zdrowotnym odpowiada Wykonawca; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dotyczące stada;
6) Zamawiający nie ponosi kosztów wyżywienia i dojazdów Wykonawcy.
B. Koszenie kokornaku i roślinności ruderalnej
1) Podczas wykaszania należy używać sprzętu ręcznego (np. kosy ręcznej, ręcznej kosy spalinowej na wysięgniku itp.);
2) wysokość koszenia kokornaku i roślinności ruderalnej  – jak najniżej powierzchni gruntu, nie wyżej niż 10 cm;
3) ze wykaszanych powierzchni całą wyciętą biomasę należy wynieść, a następnie wywieźć i zutylizować. Wycinana biomasa nie może być składowana (nawet krótkoterminowo) w obrębie muraw. Biomasę można tymczasowo składować (nie dłużej niż 3 dni) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (do ustalenia w terenie przed rozpoczęciem działań). Zebranej biomasy Wykonawca nie może wprowadzić do obrotu na rynek (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Z uwagi na obecność roślin trujących (kokornak) zebrany pokos nie może być dostępny dla zwierząt (hodowlanych lub dzikich).

8. Dokumentacja fotograficzna

	[image: ]

	Fot. 3 Widok na wypasaną powierzchnię od strony wschodniej. 
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	Fot. 4
Kokornak tworzący zwarte płaty w obrębie dąbrowy – do usuwania w czerwcu.

	[image: ]
	Fot. 5
 Roślinność ruderalna w otulinie rezerwatu (koszenie w czerwcu).




Dotyczy zadań I, II 
1. Bezpieczeństwo, higiena pracy i ochrona środowiska.

1) od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia;
2) podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
4) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;
4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prac przepisy dotyczące ochrony środowiska: 
a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);
b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru; 
c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody;
5) usunięcie i utylizacja powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy;
6) uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.
2. Kontrola jakości robót
1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego;
2) przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac;
3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.

3. Odbiór prac
1) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego;
2) po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ oraz przedstawienie wszystkich raportów;
3) jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia;
4) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru;
5) jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został
w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru;
6) w przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad, który to będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego.
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