Nadlesnictwo Lubartow

Lubartéw, dnia 31.08.2022 r.
Zn. spr.. SA.270.21.2022

Wykonawcy ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia

Dotyczy: zamowienia ,Modernizacja budynku biura Nadlesnictwa Lubartow”

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
Zamawiajgcy informuje, iz dokonuje zmiany specyfikacji warunkéw zamodwienia
(,SWZ”) dla zamdwienia pn.: ,Modernizacja budynku biura Nadlesnictwa Lubartéw” w
nastepujgcym zakresie:

1. Punkt 4.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

4.1 Przedmiotem zamowienia jest modernizacja budynku biura Nadlesnictwa Lubartow
potozonego przy ulicy Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartéw. Prace te bedg polegac
na:

- demontazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j
- demontazu witryny wejsciowej aluminiowej

- myciu elewaciji

- gruntowaniu elewac;ji

- malowaniu dwukrotnym elewacji farbg silikonowg

- montazu stolarki okiennej i drzwiowej PCV

- montazu witryny aluminiowej

- obrobieniu glifow okiennych i wymienionej witryny aluminiowej
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- demontazu i montazu Swietlika dachowego.

2. Punkt 13.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

13.1 Wykonawca zwigzany jest ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert tj. do dnia 08.10.2022 r. Pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzieh, w
ktéorym uptywa termin sktadania ofert.

3. Punkt 15.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

15.1 Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Formularza do ziozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na e-PUAP i udostepnionego na miniPortalu,
do dnia 09.09.2022 r., godz. 10:00

4. Punkt 15.2 SWZ otrzymuje brzmienie:

15.2 Otwarcie ofert nastgpi dnia 09.09.2022 r. o godz. 10:30.

5. Zmianie ulega przedmiar robét.

Zmieniony przedmiar stanowi zatgcznik do niniejszej zmiany SWZ.

6. Zmianie ulega kosztorys ofertowy.

Zmieniony kosztorys ofertowy stanowi zatgcznik do niniejszej zmiany SWZ.

7. Zmianie ulega ogtoszenie o zamowieniu.
W ogtoszeniu o zamdwieniu zmianie ulegt:
- punkt 4.2.2.) Krétki opis przedmiotu zamowienia, ktéry otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamowienia jest modernizacja budynku biura Nadle$nictwa Lubartow
potozonego przy ulicy Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartéw. Prace te bedag polegac
na:
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- demontazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- demontazu witryny wejsciowej aluminiowej

- myciu elewaciji

- gruntowaniu elewac;ji

- malowaniu dwukrotnym elewacji farbg silikonowg

- montazu stolarki okiennej i drzwiowej PCV

- montazu witryny aluminiowej

- obrobieniu glifow okiennych i wymienionej witryny aluminiowej
- demontazu i montazu Swietlika dachowego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zmdwienia zostat okreslony w SWZ, umowie oraz w
zatgczniku nr 11 do SWZ, {j.:

a) Przedmiarze robot,

b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- punkt 8.1.) Termin skfadania ofert, ktéry otrzymuje brzmienie: 2022-09-09 10:00

- punkt 8.3.) Termin otwarcia ofert, ktory otrzymuje brzmienie: 2022-09-09 10:30

Zmienione ogtoszenie stanowi zatgcznik do niniejszej zmiany SWZ.

Piotr Kiszczak
Nadlesniczy

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)



Zatgczniki:
1. Przedmiar robét
2. Kosztorys ofertowy

3. Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia

-



		2022-08-31T09:58:55+0000
	Piotr Kiszczak




