

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Wyszel	07-19-2-09-11 -c -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,58
		Wyszel	07-19-2-09-27 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,86
		Wyszel	07-19-2-09-29 -g -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,39
		Wyszel	07-19-2-09-3 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,69
		Wyszel	07-19-2-09-4 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,53
		Wyszel	07-19-2-09-59 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,80
		Wyszel	07-19-2-09-62 -f -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,86
		Wyszel	07-19-2-09-63 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,93
		Wyszel	07-19-2-09-63 -h -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,61
		Wyszel	07-19-2-09-9 -a -03	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,28
		Przystań	07-19-2-10-171A -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,37
		Przystań	07-19-2-10-280 -b -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,48
		Przystań	07-19-2-10-292 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,21
		Przystań	07-19-2-10-58 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,06
		Zabiele	07-19-2-11-142 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47
		Zabiele	07-19-2-11-142 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,53
		Zabiele	07-19-2-11-143 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35
		Zabiele	07-19-2-11-144 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,23
		Zabiele	07-19-2-11-144 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,23
		Zabiele	07-19-2-11-153 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,59
		Zabiele	07-19-2-11-167 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,90
		Zabiele	07-19-2-11-167 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,26
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,26
		Zabiele	07-19-2-11-186 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,45
		Zabiele	07-19-2-11-190 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,31
		Zabiele	07-19-2-11-212 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,11
		Rżaniec	07-19-2-13-105 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,72
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,61
		Rżaniec	07-19-2-13-114 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,59
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,28
		Rżaniec	07-19-2-13-77 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,37
		Rżaniec	07-19-2-13-91 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,39
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,25
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,52
	CP	Wyszel	07-19-2-09-1 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,57
		Wyszel	07-19-2-09-1 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,88
		Wyszel	07-19-2-09-28 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,80
		Wyszel	07-19-2-09-30 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,90
		Wyszel	07-19-2-09-31 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,99
		Wyszel	07-19-2-09-5 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,33

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Wyszel	07-19-2-09-60 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,80
		Przystań	07-19-2-10-57 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,84
		Przystań	07-19-2-10-70 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,63
		Przystań	07-19-2-10-71 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,62
		Rżaniec	07-19-2-13-105A -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Rżaniec	07-19-2-13-111 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	0,40
		Rżaniec	07-19-2-13-111 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,27
		Rżaniec	07-19-2-13-307 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,01
	CW	Przystań	07-19-2-10-56 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,12
		Przystań	07-19-2-10-57 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,87
		Zabiele	07-19-2-11-166 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,22
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,22
		Rżaniec	07-19-2-13-104 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,49
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,51
		Rżaniec	07-19-2-13-94 -l -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,93
	H-POZ	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00
	NAT-WPG	Zabiele	07-19-2-11-144 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	21,54
		Zabiele	07-19-2-11-167 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,00
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	15,07
	ODN-GLEB	Wyszel	07-19-2-09-11 -c -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	23,00
		Wyszel	07-19-2-09-4 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,85
		Wyszel	07-19-2-09-63 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,20
		Wyszel	07-19-2-09-63 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,78
		Przystań	07-19-2-10-292 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	20,35
		Rżaniec	07-19-2-13-105 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	4,80
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,33
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,13
	ODN-ZRB	Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,00
		Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60
		Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,60
		Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,60
		Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,00
		Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,97
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,95
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,92
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,97
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,95
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,97
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,95

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,10
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,60
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,70
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,10
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,60
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,10
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,60
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,10
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,90
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,20
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,70
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,80
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,80
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,00
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,80
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,60
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,60
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,30
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,30
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,10
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,30

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,30
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65
	PIEL	Wyszel	07-19-2-09-14 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,34
		Wyszel	07-19-2-09-14 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,79
		Wyszel	07-19-2-09-17 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,26
		Wyszel	07-19-2-09-21 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,88
		Wyszel	07-19-2-09-25 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,74
		Wyszel	07-19-2-09-27 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82
		Wyszel	07-19-2-09-30 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
		Wyszel	07-19-2-09-30 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,93
		Wyszel	07-19-2-09-31 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,35
		Wyszel	07-19-2-09-3 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,51
		Wyszel	07-19-2-09-60 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,03
		Wyszel	07-19-2-09-61 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,80
		Wyszel	07-19-2-09-61 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,41
		Wyszel	07-19-2-09-72 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Wyszel	07-19-2-09-73 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49
		Wyszel	07-19-2-09-9 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,07
		Przystań	07-19-2-10-182 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,25
		Przystań	07-19-2-10-193 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		Przystań	07-19-2-10-280 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Przystań	07-19-2-10-289 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,51
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,57
		Zabiele	07-19-2-11-152 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Zabiele	07-19-2-11-158 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,71
		Zabiele	07-19-2-11-159 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,99
		Zabiele	07-19-2-11-159 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-166 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		Zabiele	07-19-2-11-168 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
		Zabiele	07-19-2-11-177 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		Zabiele	07-19-2-11-184 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,12
		Zabiele	07-19-2-11-209 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
		Zabiele	07-19-2-11-210 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,10
		Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,70
		Zabiele	07-19-2-11-211 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,08
		Zabiele	07-19-2-11-211 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Zabiele	07-19-2-11-212 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		Zabiele	07-19-2-11-213 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		Rżaniec	07-19-2-13-75 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,14
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,09
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13-96 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
	PIEL-POZ	Zabiele	07-19-2-11-123 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
	POPR	Wyszel	07-19-2-09-47 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10
		Wyszel	07-19-2-09-47 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,10
		Wyszel	07-19-2-09-47 -a -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,10
		Wyszel	07-19-2-09-47 -a -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,10
		Wyszel	07-19-2-09-47 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
	POPR-NAT	Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,25
		Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	2,25
		Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,25
OCHRL	O-BUDKIN	Przystań	07-19-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	50,00
	O-BUDKIS	Wyszel	07-19-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	175,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	457,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	188,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	272,00
	O-GRODZN	Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,30
		Zabiele	07-19-2-11-210 -d -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	3	SZT	80,00
	O-GRODZS	Przystań	07-19-2-10-197 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Przystań	07-19-2-10-197 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
		Przystań	07-19-2-10-197 -l -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	25,00
		Przystań	07-19-2-10-50 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00
		Przystań	07-19-2-10-50 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00
		Przystań	07-19-2-10-50 -l -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	25,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	20,00
	O-KONTRU	Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-31 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-POZ	Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-PROGNI	Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	2,00
	O-PROGNŚ	Wyszel	07-19-2-09- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	10,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	8,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	10,00
	O-SMIECI	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	35,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	O-SPALGAŁ	Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00
	O-ZGRYZC	Wyszel	07-19-2-09-14 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-14 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34
		Wyszel	07-19-2-09-14 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Wyszel	07-19-2-09-14 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37
		Wyszel	07-19-2-09-21 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-21 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51
		Wyszel	07-19-2-09-31 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-31 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-9 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-9 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83
		Przystań	07-19-2-10-182 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Przystań	07-19-2-10-182 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,77
		Przystań	07-19-2-10-200 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Przystań	07-19-2-10-200 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18
		Przystań	07-19-2-10-280 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Przystań	07-19-2-10-280 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Przystań	07-19-2-10-49 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51
		Zabiele	07-19-2-11-158 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Zabiele	07-19-2-11-158 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,65
		Zabiele	07-19-2-11-159 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-159 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00
		Zabiele	07-19-2-11-159 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-159 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-166 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-166 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
		Zabiele	07-19-2-11-177 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Zabiele	07-19-2-11-177 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40
		Zabiele	07-19-2-11-213 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-213 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,87
	O-ZGRYZM	Rżaniec	07-19-2-13-106 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,70
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,50
		Rżaniec	07-19-2-13-75 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,80
		Rżaniec	07-19-2-13-96 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,60
	O-ZWGRZMU	Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
	O-ZWRYJK	Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	37,00
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Przystań	07-19-2-10-70 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	220,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
		Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Zabiele	07-19-2-11-122 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	130,00
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-178 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	320,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-180 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	220,00
	O-ZWRYJM	Zabiele	07-19-2-11-154 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Zabiele	07-19-2-11-154 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Zabiele	07-19-2-11-154 -f -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-160 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Zabiele	07-19-2-11-160 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Zabiele	07-19-2-11-160 -g -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00
	O-ZWUPRP	Rżaniec	07-19-2-13-109 -b -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00
		Rżaniec	07-19-2-13-109 -b -01	PUL-RYJS	wykl.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	45,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -01	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -01	PUL-RYJS	wykl.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	28,00
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -d -00	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -d -00	PUL-RYJS	wykl.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	30,00
OCHRP	P-INFO	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-INNE	Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	P-PASYN	Wyszel	07-19-2-09-74 -h -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	1,28
	P-PASYS	Wyszel	07-19-2-09-61 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	1,40
		Wyszel	07-19-2-09-74 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,28
		Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,72
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,48
		Przystań	07-19-2-10-281 -b -01	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,24
		Przystań	07-19-2-10-56 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	1,96
		Zabiele	07-19-2-11-210 -c -01	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,44
		Zabiele	07-19-2-11-211 -g -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	1,80
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,60
	P-PORZ	Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10-283 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,25
		Przystań	07-19-2-10-284 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,95
		Zabiele	07-19-2-11-120 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PORZ	Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,58
		Rżaniec	07-19-2-13-116 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,29
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70
		Rżaniec	07-19-2-13-132 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,38
	P-POŻAR	Wyszel	07-19-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	DYSPO-CIA	dyż.kierowcy z ciągnikiem	-----	RBD	245,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
	P-PUNKTO	Wyszel	07-19-2-09- - -	DYŻ-WIEŻ	obs.t.leś.z dostrz.ppoż.	1	H	100,00
	UT-WODA	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	64,00
		Zabiele	07-19-2-11-152 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Zabiele	07-19-2-11-152 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
POZ	IB	Wyszel	07-19-2-09-27 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	730,00
		Wyszel	07-19-2-09-27 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-27 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	730,00
		Wyszel	07-19-2-09-27 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-29 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1060,00
		Wyszel	07-19-2-09-29 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1060,00
		Wyszel	07-19-2-09-3 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00
		Wyszel	07-19-2-09-3 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00
		Wyszel	07-19-2-09-59 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00
		Wyszel	07-19-2-09-59 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00
		Wyszel	07-19-2-09-62 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	930,00
		Wyszel	07-19-2-09-62 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	930,00
		Wyszel	07-19-2-09-9 -a -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00
		Wyszel	07-19-2-09-9 -a -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	680,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Przystań	07-19-2-10-171A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	670,00
		Przystań	07-19-2-10-171A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Przystań	07-19-2-10-171A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	670,00
		Przystań	07-19-2-10-171A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Przystań	07-19-2-10-279 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	685,00
		Przystań	07-19-2-10-279 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	685,00
		Przystań	07-19-2-10-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Przystań	07-19-2-10-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	910,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	910,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	605,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	605,00
		Przystań	07-19-2-10-58 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Zabiele	07-19-2-11-142 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	347,00
		Zabiele	07-19-2-11-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Zabiele	07-19-2-11-142 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	347,00
		Zabiele	07-19-2-11-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Zabiele	07-19-2-11-142 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00
		Zabiele	07-19-2-11-142 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00
		Zabiele	07-19-2-11-143 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Zabiele	07-19-2-11-143 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00
		Zabiele	07-19-2-11-144 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	870,00
		Zabiele	07-19-2-11-144 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	870,00
		Zabiele	07-19-2-11-153 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	890,00
		Zabiele	07-19-2-11-153 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-153 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	890,00
		Zabiele	07-19-2-11-153 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-167 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00
		Zabiele	07-19-2-11-167 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	615,00
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	615,00
		Zabiele	07-19-2-11-185 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Zabiele	07-19-2-11-186 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	825,00
		Zabiele	07-19-2-11-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Zabiele	07-19-2-11-186 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	825,00
		Zabiele	07-19-2-11-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Zabiele	07-19-2-11-190 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Zabiele	07-19-2-11-190 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00
		Zabiele	07-19-2-11-212 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	320,00
		Zabiele	07-19-2-11-212 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Zabiele	07-19-2-11-212 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	320,00
		Zabiele	07-19-2-11-212 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	642,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	642,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Rżaniec	07-19-2-13-114 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	311,00
		Rżaniec	07-19-2-13-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13-114 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	311,00
		Rżaniec	07-19-2-13-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	535,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	535,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Rżaniec	07-19-2-13-77 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	830,00
		Rżaniec	07-19-2-13-77 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	830,00
		Rżaniec	07-19-2-13-91 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	716,00
		Rżaniec	07-19-2-13-91 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Rżaniec	07-19-2-13-91 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	716,00
		Rżaniec	07-19-2-13-91 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	POZ-P	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	45,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	POZ-P	Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	PR	Wyszel	07-19-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	PTP	Przystań	07-19-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Wyszel	07-19-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	PTW	Przystań	07-19-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	TPP	Wyszel	07-19-2-09-19 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Wyszel	07-19-2-09-20 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	42,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	130,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	80,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	45,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	150,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	50,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	77,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Wyszel	07-19-2-09-21 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
		Wyszel	07-19-2-09-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-21 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	300,00
		Wyszel	07-19-2-09-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Przystać	07-19-2-10-203 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00
		Przystać	07-19-2-10-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Przystać	07-19-2-10-203 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	300,00
		Przystać	07-19-2-10-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Przystać	07-19-2-10-277 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
		Przystać	07-19-2-10-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Przystać	07-19-2-10-277 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	250,00
		Przystać	07-19-2-10-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Przystań	07-19-2-10-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Przystań	07-19-2-10-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Przystań	07-19-2-10-284 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Przystań	07-19-2-10-284 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00
		Przystań	07-19-2-10-292 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Przystań	07-19-2-10-68 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
		Przystań	07-19-2-10-68 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Przystań	07-19-2-10-68 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
		Przystań	07-19-2-10-68 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Przystań	07-19-2-10-69 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
		Przystań	07-19-2-10-69 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Przystań	07-19-2-10-69 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
		Przystań	07-19-2-10-69 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Zabiele	07-19-2-11-120 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Zabiele	07-19-2-11-143 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00
		Zabiele	07-19-2-11-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Zabiele	07-19-2-11-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00
		Zabiele	07-19-2-11-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Zabiele	07-19-2-11-155 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	555,00
		Zabiele	07-19-2-11-155 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Zabiele	07-19-2-11-155 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	555,00
		Zabiele	07-19-2-11-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Rżaniec	07-19-2-13-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Rżaniec	07-19-2-13-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Rżaniec	07-19-2-13-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00
		Rżaniec	07-19-2-13-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Rżaniec	07-19-2-13-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00
		Rżaniec	07-19-2-13-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Rżaniec	07-19-2-13-105 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
		Rżaniec	07-19-2-13-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Rżaniec	07-19-2-13-105 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
		Rżaniec	07-19-2-13-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
		Rżaniec	07-19-2-13-106 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	823,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	823,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Rżaniec	07-19-2-13-118 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Rżaniec	07-19-2-13-130A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	690,00
		Rżaniec	07-19-2-13-130A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Rżaniec	07-19-2-13-130A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	690,00
		Rżaniec	07-19-2-13-130A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Rżaniec	07-19-2-13-132 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00
		Rżaniec	07-19-2-13-132 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Rżaniec	07-19-2-13-132 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00
		Rżaniec	07-19-2-13-132 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Rżaniec	07-19-2-13-153A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Rżaniec	07-19-2-13-153A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Rżaniec	07-19-2-13-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Rżaniec	07-19-2-13-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Rżaniec	07-19-2-13-84 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Rżaniec	07-19-2-13-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Rżaniec	07-19-2-13-84 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Rżaniec	07-19-2-13-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Rżaniec	07-19-2-13-89 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00
		Rżaniec	07-19-2-13-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Rżaniec	07-19-2-13-93 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Rżaniec	07-19-2-13-94 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Rżaniec	07-19-2-13-94 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	TWP	Wyszel	07-19-2-09-19 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Wyszel	07-19-2-09-19 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Wyszel	07-19-2-09-20 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Przystań	07-19-2-10-198A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00
		Przystań	07-19-2-10-198A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Przystań	07-19-2-10-198A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00
		Przystań	07-19-2-10-198A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Przystań	07-19-2-10-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Przystań	07-19-2-10-207 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Przystań	07-19-2-10-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		Przystań	07-19-2-10-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Przystań	07-19-2-10-278 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Przystań	07-19-2-10-294 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Przystań	07-19-2-10-294 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Przystań	07-19-2-10-294 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Przystań	07-19-2-10-294 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Przystań	07-19-2-10-295 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Rżaniec	07-19-2-13-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Rżaniec	07-19-2-13-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Rżaniec	07-19-2-13-108 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Rżaniec	07-19-2-13-81 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Rżaniec	07-19-2-13-81 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
		Rżaniec	07-19-2-13-83 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
		Rżaniec	07-19-2-13-83 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Rżaniec	07-19-2-13-83 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Rżaniec	07-19-2-13-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Rżaniec	07-19-2-13-83 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Rżaniec	07-19-2-13-83 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Rżaniec	07-19-2-13-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Rżaniec	07-19-2-13-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Rżaniec	07-19-2-13-97 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Rżaniec	07-19-2-13-97 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
UTRZ	UT-DROGIL	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-DROGIP	Wyszel	07-19-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Zabiele	07-19-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Rżaniec	07-19-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-MIEEDU	Przystań	07-19-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	UT-PARK	Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Przystań	07-19-2-10-204 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Przystań	07-19-2-10-275 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00
		Rżaniec	07-19-2-13-113 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
	UT-TURYST	Przystań	07-19-2-10-49 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Przystań	07-19-2-10-49 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00