

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Lichwin	09-25-1-02-150 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,32
		Lichwin	09-25-1-02-150 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,91
		Lichwin	09-25-1-02-177 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,16
		Lichwin	09-25-1-02-177 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,46
		Lichwin	09-25-1-02-180 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,33
		Lichwin	09-25-1-02-183 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,70
		Lichwin	09-25-1-02-241 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27
		Lichwin	09-25-1-02-241 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,47
		Lichwin	09-25-1-02-244 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,85
		Lichwin	09-25-1-02-269 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,21
		Lichwin	09-25-1-02-269 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,49
		Lichwin	09-25-1-02-272 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,26
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,47
		Czapliniec	09-25-1-05-123 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,72
		Czapliniec	09-25-1-05-145 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,22
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,34
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,21
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,09
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,42
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,34
		Czapliniec	09-25-1-05-195 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,17
		Czapliniec	09-25-1-05-195 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,53
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,36
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,24
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,40
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,36
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,20
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,17
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,38
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,12
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,48
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,57
		Tuchola	09-25-2-06-23 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20
		Tuchola	09-25-2-06-23 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-30 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,21
		Tuchola	09-25-2-06-33 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-33 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,80
		Tuchola	09-25-2-06-38 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70
		Tuchola	09-25-2-06-38 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,06
		Tuchola	09-25-2-06-5 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,07
		Tuchola	09-25-2-06-5 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,35
		Tuchola	09-25-2-06-5 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-65 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,75
		Tuchola	09-25-2-06-65 -p -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,27
		Tuchola	09-25-2-06-65 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,12
		Tuchola	09-25-2-06-65 -s -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,09
		Tuchola	09-25-2-06-7 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,60
		Prusim	09-25-2-09-150 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,81
		Prusim	09-25-2-09-150 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,09
		Prusim	09-25-2-09-150 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,69
		Prusim	09-25-2-09-150 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,29
		Prusim	09-25-2-09-190 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,27
		Prusim	09-25-2-09-190 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,98

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09-191 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,26
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,61
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,07
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,37
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,86
		Prusim	09-25-2-09-214 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,23
		Prusim	09-25-2-09-215 -p -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,54
		Prusim	09-25-2-09-215 -p -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,17
		Prusim	09-25-2-09-217 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	3,37
		Prusim	09-25-2-09-217 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,37
	CW	Lichwin	09-25-1-02-102 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57
		Lichwin	09-25-1-02-102 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,19
		Lichwin	09-25-1-02-105 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,34
		Lichwin	09-25-1-02-150 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,11
		Lichwin	09-25-1-02-150 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,23
		Lichwin	09-25-1-02-150 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,93
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,97
		Lichwin	09-25-1-02-211 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	2,88
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,38
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17
		Czapliniec	09-25-1-05-312 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,56
		Czapliniec	09-25-1-05-313 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,17
		Czapliniec	09-25-1-05-97 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,66
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30
	H-POZ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-127 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-127 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-175 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-202 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,75
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-209 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-232 -d -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-232 -d -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-277 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-318 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-114 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	4,59
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,93
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,55

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	MA-PORZ	Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,71
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,51
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,54
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,30
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,37
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,50
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,95
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,82
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,23
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,99
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,54
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,59
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,05
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,60
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,60
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	0,74
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,74
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,50
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,50
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	2,08
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,08
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,08
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	4	HA	1,97
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,97
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,97
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	3	HA	0,80
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	0,80
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
	NAT-WPG	Lichwin	09-25-1-02-127 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Lichwin	09-25-1-02-127 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,60
		Lichwin	09-25-1-02-127 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	6,67
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,20
		Lichwin	09-25-1-02-80 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	3,33
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -b -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,93
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	5,33
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,00
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	3,40
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,33
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	3,40
	ODN-GLEB	Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,80
		Lichwin	09-25-1-02-81 -b -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,66
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,06
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,20
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,66
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	4,87
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	20,00
		Czapliniec	09-25-1-05-196 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	5,33
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -l -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,80
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,07
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,80
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	4,80
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	26,66
		Czapliniec	09-25-1-05-92 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	4,87
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	25,07
		Czapliniec	09-25-1-05-94 -a -99	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,40
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,67
		Czapliniec	09-25-1-05-96 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	0,27
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,33
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	15,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,33
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	6,70
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	19,90
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,13
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,14
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	3,34
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,47
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,60
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	3,60
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	3,94
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,04
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,04
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	0,87
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,04
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,28
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,28
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,06

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	ODN-HAL	Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,28
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,10
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,13
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,80
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,60
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,20
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,20
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,60
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
	ODN-LUK	Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,26
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,26
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,26
		Lichwin	09-25-1-02-298 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,26
		Prusim	09-25-2-09-150 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40
		Prusim	09-25-2-09-150 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,40
		Prusim	09-25-2-09-150 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40
		Prusim	09-25-2-09-150 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,00
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	7,66
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,04
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,76
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,64
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,64
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,76
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,64
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,64
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,56
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,36
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,88
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,31
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,36
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,88
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,31
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,75
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,42
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,33
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	10,86
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,42
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,38
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,38
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,66
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	ODN-ZŁOŻ	Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,24
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,24
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	5,86
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,24
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,98
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,98
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,92
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,98
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,48
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,48
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	0,53
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,10
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,40
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,70
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,17
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,36
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	19,20
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,20
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,36
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,50
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,50
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,30
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,10
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,10
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,93
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,73
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,73
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,30
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,30
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	WYK-TAL40	zdarce pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,30
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,06
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,06
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,06
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,48

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	Tuchola	Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,45
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,02
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,45
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,76
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,32
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,32
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,09
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,09
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,09
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,28
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,28
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	11,79
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,55
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,28
	Lichwin	Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,65
		Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,88
		Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,88
		Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,88
		Lichwin	09-25-1-02-124 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,88
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,96
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,96
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	-----	HA	3,95
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,96
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,28
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,24
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,04
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,24
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,04
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,10
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,16
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,94
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,16
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liść.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,94
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,24
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,88
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,36
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,88
		Czapliniec	09-25-1-05-115 -d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,36
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,08
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	26,72
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,36
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -f -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,72
		Czapliniec	09-25-1-05-116 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,80
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,48
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,32
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,48
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,32



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	ODN-ZRB	Czapliniec	09-25-1-05-118 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,24
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -h -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,12
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -h -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,12
		Czapliniec	09-25-1-05-118 -h -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	32,92
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	29,28
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,64
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,28
		Czapliniec	09-25-1-05-119 -b -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,64
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,64
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,36
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,28
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	SIEW-SOB	wys. nasion siewn. Sobańskiego	-----	HA	2,10
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,80
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,13
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,36
		Czapliniec	09-25-1-05-140 -g -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,28
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,48
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,52
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,96
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,52
		Czapliniec	09-25-1-05-164 -c -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,56
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -d -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,60
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,96
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -d -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,60
		Czapliniec	09-25-1-05-165 -d -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,96
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,68
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -h -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,92
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,76
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -h -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,92
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -h -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,08
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,20
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,88
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -g -00	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,20
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -g -00	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,88
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,28
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,24
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,04
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,24
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -h -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,92
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -b -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,16
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,76
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -b -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,16
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -b -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,76
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,04
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,48
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,56
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -01	ZAL-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,48
		Czapliniec	09-25-1-05-90 -d -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,40
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -i -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,92



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,48
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -i -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,92
		Czapliniec	09-25-1-05-91 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48
		Czapliniec	09-25-1-05-98 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,00
		Czapliniec	09-25-1-05-98 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	24,88
		Czapliniec	09-25-1-05-98 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,12
		Czapliniec	09-25-1-05-98 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	24,88
		Czapliniec	09-25-1-05-98 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,33
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,72
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,61
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,72
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,61
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,96
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,96
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	14,33
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	13,96
	PBD-GLEB	Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,53
	PBD-ODN	Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,50
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,42
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,92
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,16
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,92
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,42
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
	PBD-ODNHA	Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,04
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,64
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	8,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,64
	PBD-ODNRB	Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,24
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,24
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,24
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,24
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,74
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,74
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,66
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,30
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,74
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,40
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,40
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	8,66
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,40
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,42
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,42
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	11,60
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,42
	Lichwin		09-25-1-02-105 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Lichwin	09-25-1-02-105 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,39
		Lichwin	09-25-1-02-105 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38
		Lichwin	09-25-1-02-125 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,49
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,07
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,56
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,34
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,70
		Lichwin	09-25-1-02-235 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,95
		Lichwin	09-25-1-02-240 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,92
		Lichwin	09-25-1-02-241 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-266 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,28
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,32
		Lichwin	09-25-1-02-270 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,38
		Lichwin	09-25-1-02-274 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
		Lichwin	09-25-1-02-276 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-276 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11
		Lichwin	09-25-1-02-276 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD		Lichwin	09-25-1-02-276 -d -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-276 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87
		Lichwin	09-25-1-02-276 -d -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
		Lichwin	09-25-1-02-276 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-276 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24
		Lichwin	09-25-1-02-276 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40
		Lichwin	09-25-1-02-293 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76
		Lichwin	09-25-1-02-295 -o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-295 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,31
		Lichwin	09-25-1-02-295 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-295 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-295 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32
		Lichwin	09-25-1-02-295 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-297 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-298 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-300 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,15
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,15
		Lichwin	09-25-1-02-318 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,73
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,46
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
		Lichwin	09-25-1-02-320 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,09
		Lichwin	09-25-1-02-320 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,38
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,37

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,30
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,01
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,59
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,59
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,25
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-228 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,32
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,23
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,28
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,28
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,45
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,10
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,35
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,55
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -f -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,47

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,75
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,87
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,87
		Tuchola	09-25-2-06-10 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-10 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-10 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,76
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,76
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,63
		Tuchola	09-25-2-06-12 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-12 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-12 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78
		Tuchola	09-25-2-06-12 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,78
		Tuchola	09-25-2-06-12 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57
		Tuchola	09-25-2-06-12 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,57
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,22
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,22
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-12 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,47
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,63
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,63
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,51
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,77
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,77
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,70

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-18 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-18 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,19
		Tuchola	09-25-2-06-18 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,19
		Tuchola	09-25-2-06-19 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-19 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,33
		Tuchola	09-25-2-06-19 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,33
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,33
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,46
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,46
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-1 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-20 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-20 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,79
		Tuchola	09-25-2-06-20 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,79
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-21 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,01
		Tuchola	09-25-2-06-22 -o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-22 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,25
		Tuchola	09-25-2-06-22 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-22 -s -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-22 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75
		Tuchola	09-25-2-06-22 -s -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,75
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50
		Tuchola	09-25-2-06-23 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-23 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,93
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,57
		Tuchola	09-25-2-06-26 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,38
		Tuchola	09-25-2-06-27 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,38
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,44
		Tuchola	09-25-2-06-27 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,12

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	PIEL	Tuchola	09-25-2-06-27 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,49
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,78
		Tuchola	09-25-2-06-28 -i -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,78
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,55
		Tuchola	09-25-2-06-28 -m -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,55
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95
		Tuchola	09-25-2-06-28 -n -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,95
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,22
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38
		Tuchola	09-25-2-06-29 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,38
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-30 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,73
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,73
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63
		Tuchola	09-25-2-06-34 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,03
		Tuchola	09-25-2-06-34 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,03
		Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,97
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,62
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,15
		Tuchola	09-25-2-06-37 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-37 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,89
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,81
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-38 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,71
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,50
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18
		Tuchola	09-25-2-06-40 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,18
		Tuchola	09-25-2-06-40 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30
		Tuchola	09-25-2-06-41 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-41 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40
		Tuchola	09-25-2-06-41 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,40
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,35
		Tuchola	09-25-2-06-41 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,50
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,29
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,35
		Tuchola	09-25-2-06-46 -l -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -l -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,54
		Tuchola	09-25-2-06-48 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-48 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,08
		Tuchola	09-25-2-06-48 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-48 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41
		Tuchola	09-25-2-06-48 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,41
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,83
		Tuchola	09-25-2-06-5 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-5 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67
		Tuchola	09-25-2-06-5 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,67
		Tuchola	09-25-2-06-65 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,62
		Tuchola	09-25-2-06-66 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,42
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,88
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-67 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,37
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-67 -b -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,41
		Tuchola	09-25-2-06-67 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-67 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,53
		Tuchola	09-25-2-06-7 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69
		Tuchola	09-25-2-06-7 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,69
		Tuchola	09-25-2-06-7 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-7 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,46
		Tuchola	09-25-2-06-7 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46
		Tuchola	09-25-2-06-7 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,46
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,33
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-81 -a -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,39
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,51
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,51
		Tuchola	09-25-2-06-9 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-9 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,77
		Tuchola	09-25-2-06-9 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,77
		Tuchola	09-25-2-06-9 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-9 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,40
		Tuchola	09-25-2-06-9 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,40
		Prusim	09-25-2-09-106 -j -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-106 -j -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,84
		Prusim	09-25-2-09-106 -j -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,84
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,28
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,28
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,63
		Prusim	09-25-2-09-151 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,63
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,57
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,57
		Prusim	09-25-2-09-151 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,42
		Prusim	09-25-2-09-151 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,42
		Prusim	09-25-2-09-152 -g -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-152 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,63
		Prusim	09-25-2-09-152 -g -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,63
		Prusim	09-25-2-09-152 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-152 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,05
		Prusim	09-25-2-09-152 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,05
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-153 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-153 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-153 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,67
		Prusim	09-25-2-09-153 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,67
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,93
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,93
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,93
		Prusim	09-25-2-09-155 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-155 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,31
		Prusim	09-25-2-09-155 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,31
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,56
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00
		Prusim	09-25-2-09-157 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,56
		Prusim	09-25-2-09-157 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-157 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,04
		Prusim	09-25-2-09-157 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,04
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,36
		Prusim	09-25-2-09-158 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,76
		Prusim	09-25-2-09-158 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,76
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,92
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,92
		Prusim	09-25-2-09-159 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-159 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,84
		Prusim	09-25-2-09-159 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,84
		Prusim	09-25-2-09-159 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,84
		Prusim	09-25-2-09-159 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-159 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,36
		Prusim	09-25-2-09-159 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,36
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,01
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,01
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,01
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,15
		Prusim	09-25-2-09-163 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-163 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,61
		Prusim	09-25-2-09-163 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,61
		Prusim	09-25-2-09-165 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-165 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,30
		Prusim	09-25-2-09-165 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,30
		Prusim	09-25-2-09-187 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-187 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,45
		Prusim	09-25-2-09-187 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,45
		Prusim	09-25-2-09-187 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09-187 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,79
		Prusim	09-25-2-09-187 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,79
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,33
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,01
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,68
		Prusim	09-25-2-09-189 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,68
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,81
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,81
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,69
		Prusim	09-25-2-09-190 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,69
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,93
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,93
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,98
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,98
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,17
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,17
		Prusim	09-25-2-09-195 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,87
		Prusim	09-25-2-09-195 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,87
		Prusim	09-25-2-09-196 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-196 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,70
		Prusim	09-25-2-09-196 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,70
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,88
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,88
		Prusim	09-25-2-09-200 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-200 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,21
		Prusim	09-25-2-09-200 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,21
		Prusim	09-25-2-09-203 -h -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-203 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,90
		Prusim	09-25-2-09-203 -h -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,80
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,79
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,79
		Prusim	09-25-2-09-208 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-208 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,91

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09-208 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,91
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,27
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,27
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,64
		Prusim	09-25-2-09-209 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,44
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	4,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,37
		Prusim	09-25-2-09-209 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,35
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,66
		Prusim	09-25-2-09-210 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,66
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,90
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,90
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,24
		Prusim	09-25-2-09-211 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,24
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	4,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,29
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	3,29
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,26
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,26
		Prusim	09-25-2-09-217 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-217 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,38
		Prusim	09-25-2-09-217 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,38
		Prusim	09-25-2-09-217 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-217 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,93
		Prusim	09-25-2-09-217 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,93
		Prusim	09-25-2-09-91 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-91 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,01
		Prusim	09-25-2-09-91 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,01
		Prusim	09-25-2-09-93 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	4,00
		Prusim	09-25-2-09-93 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,42
		Prusim	09-25-2-09-93 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,42
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,04
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,92
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,92
		Lichwin	09-25-1-02-148 -a -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,08
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,96
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,96
		Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,96

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	POPR	Lichwin	09-25-1-02-148 -b -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-174 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,36
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	5,76
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,76
		Lichwin	09-25-1-02-181 -c -01	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,64
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,44
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,20
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,44
		Lichwin	09-25-1-02-181 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,04
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,92
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,92
		Lichwin	09-25-1-02-268 -b -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-302 -o -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-318 -l -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-318 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-11 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-11 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-15 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-19 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-19 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-24 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,03
		Tuchola	09-25-2-06-24 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,03
		Tuchola	09-25-2-06-24 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,03

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-24 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,03
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,21
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,21
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,21
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-25 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-31 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,52
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,52
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,52
		Tuchola	09-25-2-06-35 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,52
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,88
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	7,28
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	7,88
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,28
		Tuchola	09-25-2-06-3 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Tuchola	09-25-2-06-48 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-48 -d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-4 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-7 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-7 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,61
		Tuchola	09-25-2-06-7 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,61
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,40
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,60
		Prusim	09-25-2-09-158 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	2	TSZT	1,60
		Prusim	09-25-2-09-208 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,60
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,96
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,96
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,96
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,96
	POPR-NAT	Czapliniec	09-25-1-05-168 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,32
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -i -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,76
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,36
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -i -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,76



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -i -01	ZAL-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56
NAS	N-ZNGOSP	Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	200,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1000,00
	N-ZSGDOSP	Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	140,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	550,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	180,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	200,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	120,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,90
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-212 -g -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	9,50
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	8,00
		Lichwin	09-25-1-02-302 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,50
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,20
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -h -01	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	1,20
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	23,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	23,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,50
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	11,50
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	1,15
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,50
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,50
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,25
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	1	KMTR	0,60
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	1,20
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	PRZYB-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	O-GRODZN	Czapliniec	09-25-1-05-291 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	4	KMTR	0,30
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	7,00
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	7,00
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	PRZYP-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,50
		Czapliniec	09-25-1-05-330 -k -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	2	KMTR	0,35
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	12,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -n -00	PRZYP-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	6,00
		Tuchola	09-25-2-06-22 -s -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	14,00
		Tuchola	09-25-2-06-22 -s -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	7,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	12,00
		Tuchola	09-25-2-06-23 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,30
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,50
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	12,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	6,00
		Tuchola	09-25-2-06-26 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -h -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,20
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	22,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	11,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	PRZYP-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	11,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,90
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	10,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -n -00	PRZYP-1ZU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	8,00
		Tuchola	09-25-2-06-8 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,20
		Prusim	09-25-2-09-150 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,40
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	12,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	1,20
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-plug leśny-okap	3	KMTR	0,30
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,15
		Lichwin	09-25-1-02-129 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-129 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,48
		Lichwin	09-25-1-02-177 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00
		Lichwin	09-25-1-02-177 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,62
		Lichwin	09-25-1-02-179 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-179 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,93
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,46
		Lichwin	09-25-1-02-237 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		Lichwin	09-25-1-02-237 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,93
		Lichwin	09-25-1-02-237 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-237 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,88

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Lichwin	09-25-1-02-299 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-299 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,50
		Lichwin	09-25-1-02-300 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-300 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,54
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,91
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,56
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,42
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,69
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-173 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,39
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,12
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-194 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,61
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-198 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,33
		Czapliniec	09-25-1-05-199 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-199 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,21
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,02
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,94
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00
		Czapliniec	09-25-1-05-255 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,85
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,92
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,22
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-316 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,10
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-328 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,73
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-338 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,01
		Tuchola	09-25-2-06-14 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	14,00
		Tuchola	09-25-2-06-14 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,31
		Tuchola	09-25-2-06-65 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40
		Tuchola	09-25-2-06-66 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,68
	O-GRODZS	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	16,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00
	O-PROGND	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	O-PROGNG	Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	137,00
		Tuchola	09-25-2-06-13 -i -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	6,00
		Tuchola	09-25-2-06-14 -f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	12,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -g -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	12,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	6,00
		Tuchola	09-25-2-06-24 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-24 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	10,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	6,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	100,00
	O-PROGNS	Lichwin	09-25-1-02- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	9,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	9,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	6,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	5,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	5,00
	O-SMIECI	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	O-SPALGAŁ	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	25,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,57
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-154 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,86
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,92
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-160 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-188 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-190 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60
		Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	O-ZGRYZC	Prusim	09-25-2-09-191 -d -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,92
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00
		Prusim	09-25-2-09-194 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,98
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,17
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-199 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,68
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-206 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,79
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-210 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,90
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,26
OCHRP	P-INFO	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	P-PASYS	Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,19
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,30
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30
	P-PORZ	Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,10
	P-POŻAR	Lichwin	09-25-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	48,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	32,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	IA	Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1075,00
		Lichwin	09-25-1-02-126 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1075,00
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1167,00
		Lichwin	09-25-1-02-203 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1167,00
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1084,00
		Lichwin	09-25-1-02-237 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1084,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1013,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1013,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	883,00
		Lichwin	09-25-1-02-101 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	883,00
		Lichwin	09-25-1-02-240 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	867,00
		Lichwin	09-25-1-02-240 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	867,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	852,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	IB	Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	852,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	523,00
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	523,00
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00
		Czapliniec	09-25-1-05-147 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Czapliniec	09-25-1-05-226 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	640,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	640,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Czapliniec	09-25-1-05-289 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	346,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	346,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00
		Czapliniec	09-25-1-05-314 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00
		Tuchola	09-25-2-06-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	525,00
		Prusim	09-25-2-09-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	525,00
	IIIA	Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Czapliniec	09-25-1-05-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	479,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	479,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Tuchola	09-25-2-06-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Tuchola	09-25-2-06-46 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
		Tuchola	09-25-2-06-65 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00
		Tuchola	09-25-2-06-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	799,00
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	799,00
		Lichwin	09-25-1-02-179 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	703,00
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	703,00



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	IIIAU	Czapliniec	09-25-1-05-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Tuchola	09-25-2-06-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00
		Prusim	09-25-2-09-151 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	414,00
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	414,00
		Prusim	09-25-2-09-156 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00
		Prusim	09-25-2-09-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	IIIB	Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00
		Prusim	09-25-2-09-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00
		Prusim	09-25-2-09-204 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00
	IIIBU	Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Prusim	09-25-2-09-160 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	IVD	Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Tuchola	09-25-2-06-66 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	439,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	439,00
	PM	Lichwin	09-25-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	50,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	150,00
	POZ-P	Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	35,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	26,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	396,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	396,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	200,00
	PTP	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		Prusim	09-25-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
	PTW	Lichwin	09-25-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Lichwin	09-25-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Czapliniec	09-25-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Lichwin	09-25-1-02-149 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Lichwin	09-25-1-02-149 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Lichwin	09-25-1-02-149 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00
		Lichwin	09-25-1-02-149 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00
		Lichwin	09-25-1-02-149 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00
		Lichwin	09-25-1-02-149 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00
		Lichwin	09-25-1-02-150 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00
		Lichwin	09-25-1-02-152 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00
		Lichwin	09-25-1-02-152 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00
		Lichwin	09-25-1-02-152 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00
		Lichwin	09-25-1-02-152 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00
		Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Lichwin	09-25-1-02-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
		Lichwin	09-25-1-02-153 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00
		Lichwin	09-25-1-02-153 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00
		Lichwin	09-25-1-02-154 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00
		Lichwin	09-25-1-02-154 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00
		Lichwin	09-25-1-02-154 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		Lichwin	09-25-1-02-154 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		Lichwin	09-25-1-02-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Lichwin	09-25-1-02-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Lichwin	09-25-1-02-177 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Lichwin	09-25-1-02-177 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Lichwin	09-25-1-02-180 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
		Lichwin	09-25-1-02-180 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
		Lichwin	09-25-1-02-180 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00
		Lichwin	09-25-1-02-180 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Lichwin	09-25-1-02-180 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Lichwin	09-25-1-02-207 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00
		Lichwin	09-25-1-02-207 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Lichwin	09-25-1-02-210 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Lichwin	09-25-1-02-211 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Lichwin	09-25-1-02-211 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Lichwin	09-25-1-02-211 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Lichwin	09-25-1-02-236 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Lichwin	09-25-1-02-236 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Lichwin	09-25-1-02-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Lichwin	09-25-1-02-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Lichwin	09-25-1-02-265 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00
		Lichwin	09-25-1-02-265 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-265 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00
		Lichwin	09-25-1-02-265 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-265 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00
		Lichwin	09-25-1-02-265 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00
		Lichwin	09-25-1-02-266 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Lichwin	09-25-1-02-266 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Lichwin	09-25-1-02-268 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Lichwin	09-25-1-02-268 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Lichwin	09-25-1-02-268 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Lichwin	09-25-1-02-268 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Lichwin	09-25-1-02-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
		Lichwin	09-25-1-02-292 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00
		Lichwin	09-25-1-02-292 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Lichwin	09-25-1-02-292 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00
		Lichwin	09-25-1-02-292 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Lichwin	09-25-1-02-293 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Lichwin	09-25-1-02-293 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Lichwin	09-25-1-02-297 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
		Lichwin	09-25-1-02-297 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
		Lichwin	09-25-1-02-297 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
		Lichwin	09-25-1-02-297 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-297 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
		Lichwin	09-25-1-02-297 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lichwin	09-25-1-02-299 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Lichwin	09-25-1-02-299 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-299 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Lichwin	09-25-1-02-299 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Lichwin	09-25-1-02-79 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Lichwin	09-25-1-02-79 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		Lichwin	09-25-1-02-79 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00
		Czapliniec	09-25-1-05-139 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Czapliniec	09-25-1-05-143 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Czapliniec	09-25-1-05-144 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Czapliniec	09-25-1-05-144 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Czapliniec	09-25-1-05-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Czapliniec	09-25-1-05-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Czapliniec	09-25-1-05-168 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Czapliniec	09-25-1-05-169 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	179,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Czapliniec	09-25-1-05-192 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Czapliniec	09-25-1-05-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	407,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	407,00
		Czapliniec	09-25-1-05-200 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	TPP	Czapliniec	09-25-1-05-223 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Czapliniec	09-25-1-05-223 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00
		Czapliniec	09-25-1-05-224 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
		Czapliniec	09-25-1-05-225 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	182,00
		Czapliniec	09-25-1-05-227 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	182,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Czapliniec	09-25-1-05-256 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-93 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	502,00
		Czapliniec	09-25-1-05-93 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	502,00
		Czapliniec	09-25-1-05-99 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Czapliniec	09-25-1-05-99 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00
		Tuchola	09-25-2-06-12 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -f -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Tuchola	09-25-2-06-29 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Tuchola	09-25-2-06-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-30 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-30 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Tuchola	09-25-2-06-31 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Tuchola	09-25-2-06-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Tuchola	09-25-2-06-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00
		Tuchola	09-25-2-06-35 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-36 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Tuchola	09-25-2-06-36 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Tuchola	09-25-2-06-36 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Tuchola	09-25-2-06-36 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-36 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Tuchola	09-25-2-06-36 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-40 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Prusim	09-25-2-09-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Prusim	09-25-2-09-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Prusim	09-25-2-09-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Prusim	09-25-2-09-105 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Prusim	09-25-2-09-106 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Prusim	09-25-2-09-106 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Prusim	09-25-2-09-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Prusim	09-25-2-09-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Prusim	09-25-2-09-202 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Prusim	09-25-2-09-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Prusim	09-25-2-09-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		Prusim	09-25-2-09-209 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
		Prusim	09-25-2-09-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Prusim	09-25-2-09-211 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
		Prusim	09-25-2-09-212 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Prusim	09-25-2-09-212 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Prusim	09-25-2-09-213 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Prusim	09-25-2-09-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Prusim	09-25-2-09-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Prusim	09-25-2-09-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Prusim	09-25-2-09-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Prusim	09-25-2-09-216 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Prusim	09-25-2-09-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	TWP	Lichwin	09-25-1-02-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Lichwin	09-25-1-02-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Lichwin	09-25-1-02-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Lichwin	09-25-1-02-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Lichwin	09-25-1-02-269 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Lichwin	09-25-1-02-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Lichwin	09-25-1-02-272 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Lichwin	09-25-1-02-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-166 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Czapliniec	09-25-1-05-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Czapliniec	09-25-1-05-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-222 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Czapliniec	09-25-1-05-229 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Czapliniec	09-25-1-05-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Tuchola	09-25-2-06-16 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-16 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Tuchola	09-25-2-06-17 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Tuchola	09-25-2-06-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Tuchola	09-25-2-06-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Tuchola	09-25-2-06-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Tuchola	09-25-2-06-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Tuchola	09-25-2-06-37 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-38 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Tuchola	09-25-2-06-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAKIET 2 (LCzTP)

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Tuchola	09-25-2-06-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Tuchola	09-25-2-06-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Prusim	09-25-2-09-150 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Prusim	09-25-2-09-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Prusim	09-25-2-09-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -p -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Prusim	09-25-2-09-215 -p -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Prusim	09-25-2-09-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Prusim	09-25-2-09-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
UBOCP	CHOINKIL	Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Tuchola	09-25-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00
UTRZ	UT-OBILKP	Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
		Lichwin	09-25-1-02-273 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	160,00
	UT-PARK	Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-125 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-278 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-197 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	UT-REKR	Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-240 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Czapliniec	09-25-1-05-291 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00
		Tuchola	09-25-2-06-33 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	UT-TURYST	Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
		Lichwin	09-25-1-02-331 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -h -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Czapliniec	09-25-1-05-138 -h -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00