

Ławki, 07.05.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.5.2024

Dotyczy: postępowania SA.270.2.2024. pn.: **remont budynku biurowego Nadleśnictwa Łuków**, prowadzonego w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1.

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Nadleśnictwo Łuków w związku z brakiem wyboru najkorzystniejszej oferty przed upływem terminu związania ofertą, określonego w dokumencie zamówienia, w dniu 22.04.2024 r. zwróciło się do wykonawców, którzy złożyli oferty tj.:

1. Firmy ACORDI Dominik Ziobro, ul. Budziwojska 36, 35-317 Rzeszów,
2. Firmy FBR Kazana, Adrian Kazana, Stanin 157B, 21-422 Stanin,
3. Firmy Usługi Budowlane, Burdach Zbigniew, ul. Pogodna 3, 21-400 Łuków,

o złożenie w terminie do 25.04.2024 roku pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 20.05.2024 roku, wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium.

Żaden z wykonawców nie złożył pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający odrzuca oferty, jeżeli wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wszystkie złożone oferty podległy odrzuceniu.

Na podstawie art. 98 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem,
Grzegorz Uss
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/