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|. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Henrykéw, ul.
Polna 5 57-210 Henrykdw.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie od Inwestora

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr
243,poz. 1623)

3. Wizja lokalna na terenie inwestycji.

1.3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt wykonawczy dla wykonania odbudowy przepustu
DN600 potozonego w lesnictwie Krzywina, oddziat 61 ¢ nadlesnictwo Henrykéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren inwestycji znajduje sie w Nadlesnictwie Henrykdéw w lesnictwie Krzywina
w wojewddztwie dolnoslaskim, Istniejacy przepust z rur betonowych o swietle DN600cm
zostat zniszczony podczas przejazdu ciezkiego sprzetu oraz zestarzenia sie materiatu.
Degradacja przepustu zostata przy$pieszona poprzez spietrzenie sie wody podczas
intensywnych opadéw. Woda przelewajaca sie przez droge i rozmyty nawierzchnie. Wiot
i wylot nie jest umocniony. Przepust zlokalizowany jest pod droga o nawierzchni z kruszywa
tamanego. Obecnie droga jest uszkodzona i nieprzejezdna. Na terenie inwestycji nie
znajduje sie istniejgca sie¢ uzbrojenia podziemnego.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 POSADOWIENIE

Obiekt posadowiony jest bezposrednio na gruncie rodzimym. Dla wykonania
przepustu zaprojektowano rury o $rednicy 2x DN600 betonowe. Na catej dtugosci rur,
zaprojektowano fundament betonowy B15 (C12/15) o grubosci min. 15cm posadowionego
na warstwie kruszywa naturalnego 16/32mm o gr. 15cm. W przypadku gdy, w podfozu
fundamentéw wystepuja grunty nawodnione, utrudniajace ich wykonanie, nalezy teren
osuszy¢ przez odpompowanie wody, a grunty wymieni¢ na warstwe zwiru 16/32mm na

gtebokos¢é min. 15cm.



3.2. KONSTRUKCJA PRZEPUSTU.

W opracowaniu zastosowano rury betonowe. Projekt przewiduje realizacje obiektu o
Swietle 2x600mm co daje przepust o przekroju wewnetrznym do ok. 2x0,28 m2. Catkowita
dtugos¢ obiektu 2x7,60m. Spadek podtuzny rur przepustu powinien wynosi¢ min. 0,5%. Wlot
i wylot (skarpy i dno) obudowano kostka kamienng 9/11cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 o gr. 10cm spoinowang zaprawg betonowa.

3.3. OBSYPKA | ZASYPKA OBIEKTU

Obsypke i zasypke (min. 30cm nad rura) obiektu nalezy wykonaé¢ z piasku lub z
pospotki 0 maksymalnej grubosci ziaren 30mm uktadanych i zageszczanych réwnomiernie z
obu stron konstrukcji, warstwami o grubosci max.20cm. Wskaznik zageszczenia obsypki i
zasypki to Is =1,0. Zageszczanie wykopu nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem klina odtamu.

3.4. UMOCNIENIA SKARP ROWOW
Umocnienie skarp nasypu w rejonie wlotu i wylotu zaprojektowano jako umocnienie
kostkg kamienng 9/11cm na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr.10cm spoinowang

zaprawg cementowa.

3.5 NAWIERZCHNIA DROGI | POBOCZY

Po wykonaniu zasypki w celu odbudowy nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ warstwe
kruszywa tamanego o frakcji 0/10mm jako odsaczajaca o grubosci 20cm. Nawierzchnie
jezdni bedzie stanowi¢ warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szer.
3,5m , gr. 15cm i frakcji 0/31,5mm. Pobocza zostang wykonano jako warstwa kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm i szerokosci 75¢cm.

4. WYTYCZNE REALIZACJI OBIEKTU
4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
W zakres prac przygotowawczych dla budowy obiektu wchodza:
« Wyznaczenie obiektu

Wyznaczenie obiektu obejmuje wyznaczenie osi obiektu i punktow wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odiworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty).
« Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i spryzmowana. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie

maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowic



zagrozenie dla bezpieczenstwa robét nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Nadmiar humusu nalezy rozplantowac
po terenie przylegtym w miejscu wskazanym przez Inzyniera lub Lesniczego.
* Rozbiérka konstrukcji istniejgcego przepustu

Istniejacy zawalony przepust nalezy rozebra¢. Elementy betonowe powinny byé
wywiezione z terenu budowy i poddane utylizacji zgodnie z
» Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ w umocnieniach do projektowanej rzednej z uwzglednieniem
wykonania fundamentéw. Jezeli materiat z wykopu po akceptacji Inzyniera nadaje sie do
wykonania zasypki powinien by¢ zesktadowany w poblizu terenu robét, a po ich zakonczeniu
powinien by¢ wywieziony z terenu robét i z utylizowany.

Przy prowadzeniu prac nalezy pamietac, aby jak najmniej ingerowac w istniejacy ciek.
Szczego6towy harmonogram prac i konieczne przerwy w betonowaniu nalezy ustali¢ w

ramach projektow technologicznych.

Opracowat

Sebastian Wilczynski
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