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Odpowiedzi na pytania z dnia 17 maja 2024 r.

1. Proszę o wyjaśnienie – kiedy ma być realizowana druga, opcjonalna część zlecenia (drugie 
opracowanie)? W zapytaniu ofertowym wskazano, że ma to być zrealizowane w jeden miesiąc 
(w sierpniu 2025 r.), w załączniku nr 2 (projekt umowy) – że przez 4 miesiące (od maja do sierpnia 
2025), przy czym jest to sprzeczne z innymi postanowieniami tej samej umowy, które nakazują 
rozpoczęcie prac niezwłocznie po podpisaniu umowy (pierwsze efekty prac – szczegółowa 
koncepcja układu treści i zakresu opracowania ma być przedstawiona już 14 dni po podpisaniu 
umowy). Czy informacja o dozwolonym terminie rozpoczęcia realizacji tego opracowania nie jest 
błędna? Skoro decyzja o jego zleceniu ma zapaść w ciągu 5 dni od podpisania umowy – dlaczego 
realizacja ma być ograniczona do okresu najbardziej intensywnych prac terenowych specjalistów 
chiropterologów i nie mogła by być realizowana także wcześniej? 

W odpowiedzi na pytanie 1 Zamawiający informuje o zmianie treści zapytania ofertowego 
w następujący sposób: 
Pkt III.2. otrzymuje brzmienie: „ 2. pomiędzy 1 maja 2025 r. i 31 sierpnia 2025 r. (dotyczy 
opcjonalnego opracowania „Działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływania 
względem chiropterofauny przy realizacji inwestycji liniowych”).”

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że:
1) zarówno w treści pkt. III. Zapytania ofertowego, jak i w postanowieniach § 2 załącznika 2 

do Zapytania ofertowego (Projektowane postanowienia umowy, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego; dalej: „wzór Umowy”) 
określono termin wykonania zamówienia, a nie okres czasu, w którym ma być ono 
realizowane (od – do);

2) szczegółowe zapisy odnoszące się do terminów realizacji zamówienia zostały 
wskazane we wzorze Umowy, co w przypadku opracowania pod roboczym tytułem 
„Działania minimalizujące i kompensujące negatywne oddziaływania względem 
chiropterofauny przy realizacji inwestycji liniowych” (§ 1 ust. 1 pkt 2 wzoru Umowy - 
opracowanie objęte prawem opcji) oznacza, że:
 zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 3 informacja o skorzystaniu przez 

Zamawiającego z prawa opcji zostanie Wykonawcy przekazana w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zawarcia Umowy - od tego dnia Wykonawca może przystąpić 
do realizacji ww. opracowania;

 zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 opracowanie powinno zostać przedstawione 
do odbioru w terminie od 1 maja do 31 sierpnia 2025 r. - oznacza to, że Wykonawca 
ma możliwość złożenia ww. opracowania do odbioru w dowolnym dniu 
zawierającym się między wyszczególnionymi datami (z zastrzeżeniem, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 wzoru Umowy – wyjaśnienie poniżej);

 w ramach możliwych zmian umowy Zamawiający przewidział możliwość zmiany 
terminu realizacji ww. opracowania i złożenia go do odbioru w tym samym terminie 
co opracowania pod roboczym tytułem „Inwentaryzacja oraz analiza wyników 
inwentaryzacji chiropterofauny przy inwestycjach liniowych”, tj. do 15 października 
2024 r. Zmiana taka jest możliwa na warunkach określonych w postanowieniu 
§ 10 ust. 1 pkt 3 wzoru Umowy, czyli może zostać wprowadzona tylko w przypadku 



jeśli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej możliwości, a Wykonawca 
na zmianę wyrazi zgodę;

 poszczególne czynności realizowane przez Strony w ramach procedury odbioru 
i terminy ich wykonania zostały określone w § 4 wzoru Umowy.

2. Czy w projekcie umowy poprawnie podano terminy wymaganego przedstawienia szczegółowych 
koncepcji układu treści i zakresu obu opracowań? Informacja o ewentualnym zleceniu opracowania 
drugiego ma być przekazana w ciągu 5 dni od podpisania umowy – co ma nakładać obowiązek 
przedstawienia szczegółowych koncepcji dla obu opracować w terminie 14 dni od podpisania 
umowy. Oznacza to, że w wypadku drugiego opracowania wykonawca miałby na przygotowanie 
jego koncepcji zaledwie 9 dni od otrzymania informacji o zleceniu, w dodatku w czasie, gdy 
równolegle miałby przygotowywać koncepcję dla pierwszego opracowania. Biorąc pod uwagę, że 
następnie miałby dużo czasu do rozpoczęcie prac (patrz pytanie 1), wymuszanie takiego 
spiętrzenia prac i pośpiechu nie wydaje się racjonalne, gdyż może skutkować pogorszeniem 
jakości efektu

W odpowiedzi na pytanie 2 Zamawiający informuje, że termin na przedstawienie szczegółowej 
koncepcji układu treści i zakresu Dzieła (dalej: „Koncepcja”), o którym mowa w § 3 ust. 4 wzoru 
Umowy jest poprawny i uwzględnia wszystkie możliwe terminy wynikające z przebiegu realizacji 
obu opracowań, w tym terminy, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 1. Ponadto 
Zamawiający wskazuje, że do przedstawionej przez Wykonawcę Koncepcji Zamawiający może 
zgłaszać uwagi – akceptacja Koncepcji odbywa się w procedurze, której przebieg został 
określony w § 3 ust. 5 wzoru Umowy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że przewiduje 
możliwość omówienia z Wykonawcą Koncepcji na spotkaniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 
wzoru Umowy.   

3. W związku z treścią § 6 ust. 3 pkt 3 projektu umowy, prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel i planowany 
zakres anonimowego udostępniania utworów powstałych w ramach tego zlecenia. Dlaczego 
informacje  o autorstwie mają być ukrywane lub usuwane?

W odpowiedzi na pytanie 3 Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie, o którym mowa w pytaniu, 
zostało wprowadzone w celu uniknięcia ryzyka, że w przypadku nawet nieintencjonalnego 
posługiwania się utworem bez wskazania autorstwa osób, którym przysługują osobiste prawa 
autorskie, zostaną wobec Zamawiającego sformułowane roszczenia naruszenia tego rodzaju 
praw. Ponadto Zamawiający chce mieć prawo posługiwania się utworem bez wskazywania 
każdorazowo kto go wykonał – w pewnych sytuacjach, np. powoływania fragmentów utworów 
w prezentacjach, komunikatach itp. tego rodzaju zabieg jest bowiem niepraktyczny.

Z poważaniem

Agnieszka Zajączkowska-Pajka
Dyrektor Departamentu
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/
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