Tom III:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi:

+WERYFIKACJA AKUSTYCZNA-
DROGA EKSPRESOWA S6

LEBORK (WRAZ Z OBWODNICA LEBORKA) - OBWODNICA TROIJMIASTA
ODCINEK WEZEL SZEMUD (BEZ WEZLA) - WEZEL GDYNIA WIELKI KACK (2

WEZLEM)”

Zgodnie z zakresem okreslonym w niniejszym OPZ.

1.1.Podstawa zaméwienia

~WERYFIKACJA AKUSTYCZNA - DROGA EKSPRESOWA S6

LEBORK (WRAZ Z OBWODNICA LEBORKA) - OBWODNICA TROJMIASTA
ODCINEK WEZEL SZEMUD (BEZ WEZLA) - WEZEL GDYNIA WIELKI KACK (Z

WEZLEM)”

Podstawa realizacji niniejszego zamowienia jest weryfikacja analizy porealizacyjnej
wykonanej na podstawie:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Decyzja: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku znak: nr RDOS-
Gd-W00.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsewznecua

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku znak: nr DOOS-
OAII.4200.38.2014.JSz.17 z dnia 04.01.2016r zmieniajacq decyzje Regionalnego
Dyrektora Ochrony  Srodowiska w  Gdansku  znak: nr  RDOS-Gd-
W00.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r o  srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia.

Postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku znak: nr
RDOS-Gd-W00.400.57.2019.ES.1 z dnia 6 wrzesnia 2019r o etapowaniu realizacji
inwestycji.

Postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku znak:
RDOS-Gd-W00.4222.2.2019.ES.16 z dnia 10 wrzednia 2019 r z przeprowadzonej
ponownej o0os. — Odcinek I.

Postanowienie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarsku znak: znak
RDOS-Gd-W00.4222.3.2019.AIM.9 z dnia 2 pazdziernika 2019r z przeprowadzonej
ponownej 00s. — Odcinek II.

Decyzja ZRID Odcinek I: Wojewody Pomorskiego z dnia
24 wrzesnia 2019 r. znak WI-II1.7820.17.2018.MKH

Decyzja ZRID Odcinek II: Wojewody Pomorskiego z dnia 10 pazdziernika 2019 r.
znak WI-II1.7820.4.2019.MKH

Zgodnie z zapisami decyzji i postanowien, o ktorych mowa powyzej OPZ, analize
porealizacyjng nalezato wykona¢ po uplywie jednego roku od oddania obiektu do
uzytkowania i przedstawi¢ jej wyniki w terminie 18 miesiecy. Analiza porealizacyjna
zostata przekazana do organéw w dniu 14.06.2024. Na obecnym etapie zachodzi
konieczno$¢ potwierdzenia prawidtowosci zamieszczonych danych.

Szczegbétowy zakres analizowanej ustugi objetej niniejszym zamoéwieniem zostat
okreslony w pkt. 1.2 i 1.3 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamédwienia.
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1.2. Cel zamoéwienia
Celem weryfikacji jest ocena skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony akustycznej terenéw
wymagajacych ochrony przed hatasem drogowym w granicach inwestycji polegajacej na budowie
drogi ekspresowej S6 LEBORK (WRAZ Z OBWODNICA LEBORKA) - OBWODNICA TROJMIASTA
na odcinku: BOZEPOLE WIELKIE (W WEZLEM) - GDYNIA WIELKI KACK (Z WEZLEM). ZADANIE
3. WEZEL SZEMUD (BEZ WEZLA) - WEZEL GDYNIA WIELKI KACK ( Z WEZLEM)

W szczegdlnosci Zamdwienie polegac bedzie na:
a) Weryfikacji przyjetych zatozen do czesci akustycznej zatozen ,RAPORTU O
ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO” dla realizacji pn: BUDOWY DROGI EKSPRESOWE)
S6 SLUPSK -GDANSK NA ODCINKU BOZEPOLE WIELKIE : POCZATEK OBWODNICY
TROIMIASTA. ZADANIE 3. WEZEt SZEMUD (BEZ WEZtA) — WEZEL GDYNIA WIELKI KACK
( Z WEZLEM)"wykonanego przez generalnego wykonawce zadania firme POLAQUA Sp. z
o.0. (Transprojekt Gdanski Sp. z 0.0.) wraz z obliczeniami akustycznymi oraz
zaprojektowanymi rozwigzaniami ograniczajacymi hatas drogowy
b) Weryfikacji poprawnosci wykonanych pomiaréw halasu drogowego, przyjetych zatozen
do czesci akustycznej ,ANALIZY POREALIZACYINE] DLA DROGI EKSPRESOWE] S6
LEBORK (WRAZ Z OBWODNICA LEBORKA) - OBWODNICA TROIJMIASTA: ZADANIE 3.
WEZEL SZEMUD (BEZ WEZtA) - WEZEL GDYNIA WIELKI KACK (Z WEZLEM) wykonanej
przez BAASA Acoustics Sp. j., wraz z obliczeniami akustycznymi oraz zaprojektowanymi
rozwigzaniami ograniczajgcymi hatas drogowy.
Wykonaniu analizy wptywu nowej inwestycji drogowej OMT zad_1 (na podstawie prognoz
ruchu, dot. roku 2025) w tym: oceny klimatu akustycznego oraz odniesienie do
skutecznosci istniejacych zabezpieczen akustycznych oraz wskazanych do realizacji w
analizie porealizacyjnej
Przez weryfikacje objetg niniejsza ustuga rozumie sie wykonanie opracowania,
poréwnujacego ustalenia i wnioski zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko etapu PB, z rzeczywistym oddziatywaniem na srodowisko okreslonym w analizie
porealizacyjnej oraz dziataniami podjetymi w celu jego ograniczenia. Zadaniem ekspertyzy
jest przede wszystkim stwierdzenie, czy w raporcie / analizie porealizacyjnej przyjeto stuszne
zalozenia oraz czy w zwigzku z tym zaproponowano wystarczajgco skuteczne zabezpieczenia.
Dodatkowo opracowanie powinno zawiera¢ informacje o oddziatywaniu akustycznym
przedmiotowego odcinka drogi, po oddaniu OMT zad_1 do uzytkowania z teoretycznym
okresleniem skutecznosci istniejacych urzadzen przeciwhatasowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci / braku poprawnosci przyjetych zatozen do obliczen
akustycznych, obliczeniach, wykonywanych pomiarach hatasu jak i zaproponowanych
zabezpieczen akustycznych w weryfikowanej dokumentacji tj: analizie porealizacyjnej i w
raporcie etapu PAB, konieczne jest wskazanie w niniejszym opracowaniu rozbieznosci ze
stanem faktycznym, ustosunkowanie sie do nich oraz zamieszczenie propozycji dziatan
naprawczych.

Opracowanie objete niniejsza ustuga powinno odnosi¢ sie jedynie do stanu istniejgcego i
stanowi¢ ocene tego stanu (etap analizy porealizacyjnej) bez wykonywania prognoz
oddziatywania na zaktadany okres perspektywiczny. Analiza klimatu akustycznego po oddaniu
OMT zad_1 na istniejacy ukitad drogowy wraz z okresleniem teoretycznym skutecznoéci
istniejacych zabezpieczen powinna odnosic sie do roku po oddaniu inwestycji do uzytkowania.

Wynik opracowania objetego niniejsza ustugq stanowi podstawe do:

- okreslenia czy analiza porealizacyjna zostata wykonana prawidiowo, z uwzglednieniem
niezbednych uwarunkowan srodowiskowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami w tym zakresie,

- podjecia ewentualnych dodatkowych dziatarh majacych na celu dalsze procedowanie
postepowania w organach celem zatwierdzenia analizy porealizacyjnej.
wyegzekwowania od wykonawcow analizowanych opracowan prawidtowych rozwigzan
z zakresu akustyki
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Wykonawca niniejszego opracowania jest zobowigzany jest dodatkowo do;

= uczestniczenia w rozmowach (pisemne/ustne) w Wykonawcami w/w opracowan

jako ekspert w zakresie akustyki celem wypracowania ostatecznych rozwigzan

analizy przychodzacej korespondencji odnoszacej sie do oceny analizowanych opracowan oraz
obrony merytorycznej przedstawionego stanowiska.
1.3. Zakres zamoéwienia
1) Zamoéwienie obejmowac bedzie nastepujace elementy:

2)

3)

a) weryfikacja dokumentacji w postaci analizy porealizacyjnej.
Zakres weryfikacji bedzie dotyczyt oceny wykonania:
i. Modeli akustycznych - sprawdzenie ogélnych parametréw ustawien (m.in.

metodyka, warunki oceny, siatka obliczeniowa, wspoétczynnik pochtaniania,
parametry meteorologiczne, rozmieszczenie i parametry punktéw
pomiarowych na fasadach)

ii. Weryfikacja modelu (poréwnanie wynikdw pomiary — obliczenia)

iii. Opracowanego NMT z weryfikacjgq posadowienia obiektéw (m.in. drdg,
budynkéw, ekranéw, mostow, wiaduktow)

iv. Danych atrybutowych dla danego obiektu:

v. -drogi: natezenie ruchu, przyjetej predkosci, liczba paséw ruchu, szerokosci
paséw, ptynnos¢ ruchu (sygnalizacja s$wietlna, rondo), nawierzchnia
(przyjete wspétczynniki),

vi. -zabudowy: wysokos¢, liczba kondygnacji, rodzaj
vii. - zabezpieczen akustycznych: typ, wysokos¢, wspotczynnik pochtaniania
viii.  Obliczen (przeliczenie fragmentu drogi, wystepujace btedy obliczen)

ix. Pomiarédw w terenie (warunki meteorologiczne, termin, lokalizacja)
X. Eksportu danych do formatu ShapeFile (zgodno$¢ wynikéw obliczen
pomiedzy danymi z programu (SoundPlan) z zasiegami w plikach ShapefFile.

co przedktada sie na lokalizacje i parametry zaproponowanych zabezpieczen
akustycznych.

Na podstawie przeprowadzonej  weryfikacji, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu pisemng opinie, w terminie o ktérym mowa w pkt. 2 OPZ.

b) wykonanie na wiasny koszt dodatkowych niezbednych materiatéw, analiz, w celu
prawidtowego sporzadzenia zlecanej dokumentacji.
c) przeprowadzenia dodatkowych niezbednych obliczeh w celu realizacja ustugi.

Opracowanie objete niniejszym zaméwieniem a powinna spetnia¢ co najmniej

nastepujgce wymagania:

- okresli¢ stopief poprawnosci metod pomiarowych i prognostycznych stosowanych
w analizie porealizacyjnej,

- weryfikowac¢ zapisy analizy porealizacyjnej / raportu oddziatywania na $rodowisko
(wykonanej na etapie PB), zalecajace do stosowania rozwigzania techniczne;

- weryfikowac zastosowane w analizie porealizacyjnej / raporcie (wykonanej na
etapie PB) metody oceny;
Na potrzeby weryfikacji Zamawiajacy udostepni obliczenia zawarte w analizie
porealizacyjnej oraz z etapu ponownego roos celem wykorzystania do w/w analiz.

W trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, Wykonawca ma obowigzek m.in.:

w przypadku nowych propozycji rozwigzan stuzacych ochronie $rodowiska
przedstawic rozwigzania zabezpieczajace przed hatasem w stopniu umozliwiajagcym
dochowanie wymaganych standardéw ochrony przed hatasem i okredli¢ ich
skutecznos¢ oraz zalecany termin realizacji. W przypadku ekranéw akustycznych
nalezy podac ich rodzaj, lokalizacje i podstawowe wymiary (dtugosé, wysoko$é, typ,
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klasa izolacyjnosci od dzwigekdw powietrznych, klasa wiasciwosci pochtaniajacych)

2. TERMIN REALIZACII

Termin realizacji ustugi: do dnia 15 grudnia 2024.

3. OPIS ZADANIA

3.1.

Zakres opracowania

Opracowanie objete niniejszym zamoéwieniem powinno okresli¢ poprawnos¢ wykonania analizy
porealizacyjnej, ktérej zadaniem bylo ustalenie rzeczywistego oddziatywanie drogi w zakresie
hatasu komunikacyjnego, na podstawie przeprowadzonych pomiaréw jego poziomu i ustalonego
zasiegu oddziatywania Powinna ono réwniez zweryfikowaé przedstawione w analize
porealizacyjnej / raporcie zatozenia i symulacje komputerowe z rzeczywistym oddziatywaniem
inwestycji drogowej na s$rodowisko i zawiera¢ ocene skutecznosci zastosowanych srodkow
ochrony akustycznej terenéw wymagajacych ochrony przed hatasem.

W zakresie pomiaréw: nalezy przyja¢ metodyki referencyjne zgodnie z wilasciwymi aktami
wykonawczymi obowigqzujacymi w okresie badan;
Ogoiny zakres opracowania objetego niniejszym zamoéwieniem podano ponizej. Podany
ponizej opis zawiera szeroki zakres oddziatywan i elementéw Srodowiska, ktére nalezy
dostosowa¢ do przedmiotowego zamoéwienia (w uzgodnieniu z Zamawiajacym).
Opracowanie powinno obejmowac:

1.
2.
3.

11.

opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma stuzyc,

podstawy sporzadzenia opracowania objetego niniejszym zaméwieniem ;

ocene zastosowanych w raporcie oos zatozen do wykonania obliczen akustycznych,
poprawnosci wykonania obliczen, zaproponowanych rozwigzan zabezpieczajgcych
srodowisko.

ocene poprawnosci wykonanych pomiaréow hatasu drogowego na potrzeby analizy
porealizacyjnej.

ocene zastosowanych w analizie porealizacyjnej zatozeri do wykonania obliczel
akustycznych, poprawnosci wykonania obliczen, zaproponowanych rozwigzan
zabezpieczajacych srodowisko wzgledem danych zawartych w raporcie.

ocene metod, wynikow i wnioskéw zawartych w analizie porealizacyjnej oraz w raporcie
00s$ uwzgledniajac planowang do oddania do uzytkowania OMT oraz jej brak
wskazanie, czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych
srodkéw minimalizujgcych, nie ujetych w analizie porealizacyjnej (w tym obszar
ograniczonego uzytkowania - granice funkcji terenéw i obiektow).

wnioski koncowe

zwiezte streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

. cze$¢ rysunkowa, zataczniki, itp., skala 1:500 (ewentualnie 1:1000);w zaleznosci od

potrzeb.
nazwisko osoby lub oséb sporzadzajacych opracowanie.

Wraz z opinig nalezy przekaza¢ oswiadczenie, ze dokumentacja wykonana zostata zgodnie z
Umowg, aktualnie obowigzujacymi pfzepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostata
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersjg
papierowaq.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy opinii na wiasny koszt, w przypadku stwierdzenia,
po ostatecznym terminie jej odbioru, uchybien zaistniatych z przyczyn Wykonawcy.
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Akceptacja opinii przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za btedy/wady w jej opracowaniu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady, uchybienia
i btedy opinii. W szczegdlnosci ponosi odpowiedzialnos¢ za wprowadzone przez niego
rozwigzania niezgodne z zasadami wspodiczesnej wiedzy (na dzien odbioru opinii).

W/w opracowanie nalezy wykonac¢ w wersji elektronicznej i papierowej.

Zamawiajacy zaleca, aby przy opracowywaniu niniejszego opracowania wykorzystywac
~Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég krajowych”,
ktéory  dostepny jest w GDDKIA Oddziat  Gdansk lub pod adresem;
http://edroga.pl/images/stories/os procedury/podrecznik dobrych praktyk/podrecznik dob
rych praktyk.pdf

UWAGA! Sposob oraz szczegdélowos¢ prezentacji wynikow jak rowniez treé¢ oraz
forme opracowania nalezy na biezaco uzgadniaé¢ z Zamawiajacym.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

I. Zamawiajacy na potrzeby niniejszego zaméwienia udostepni w wersji elektronicznej
opracowanie pn.;

1. Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia: ,,Budowa drogi ekspresowej S6
Stupsk - Gdansk na odcinku Bozepole Wielkie - poczatek Obwodnicy Trdéjmiasta.
Zadanie 3: wezet Szemud (bez wezta) - wezet Gdynia Wielki Kack (z weziem)”,
wykonawca dokumentacji Transprojekt Gdansk w tym model Sound Plan

2. Analiza porealizacyjnej dla drogi ekspresowej S6 Lebork (wraz z Obwodnicg Leborka)
- Obwodnica Trojmiasta: Wezet Szemud (bez wezta) - wezet Gdynia Wielki Kack (z
weztem) w tym model CadnaA

3. Roos z OMT zad. 1

II. Niezaleznie od podanych w OPZ informacji zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie
niezbedne informacje, potrzebne do wykonania niniejszego zamoéwienia w tym przede
wszystkim wizji w terenie.

5. UZGODNIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania wyjasnien i wnoszenia wszelkich poprawek do
wykonanego opracowania/n w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Zamawiajacy moze w swojej siedzibie organizowac spotkania z Wykonawca w celu biezgcego
nadzoru nad umowa.

Zamawiajacy i Wykonawca mogq od siebie wzajemnie zazada¢ uczestniczenia w spotkaniach
0s6b majacych wptyw na terminowosc¢ i prawidtowos¢ wykonania prac objetych umowa.

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé we wszelkich
spotkaniach z wykonaniem przedmiotu zamowienia i w razie koniecznosci przygotowac materiaty
oraz prezentowa¢ wyniki dotychczas przeprowadzonych przez siebie prac.

6. WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACII

Wersja elektroniczna dokumentacji ma by¢ zgodna z wersjq papierowa oraz przekazana na ptycie
jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej.
Opracowanie nalezy wykona¢ w nastepujacych formatach danych:

- czes¢ tekstowa;



~WERYFIKACJA AKUSTYCZNA - DROGA EKSPRESOWA S6
LEBORK (WRAZ Z OBWODNICA LEBORKA) - OBWODNICA TROJMIASTA
ODCINEK WEZEL SZEMUD (BEZ WEZLA) - WEZEL GDYNIA WIELKI KACK (Z WEZLEM)”

- 6 -

o zgodna z Microsoft Word

o *PDF
- rysunki:

o *dwg (kompatybilna z wersjg AutoCAD 2002);

o *pdf
- pliki graficzne: *tif 24-bit, w rozdzielczosci nie mniejszej niz 300 dpi.
— tabele itp.;

o zgodne z Microsoft Excel

o ‘*pdf

Wykonawca przekaze dokumentacje w wersji papierowej i elektronicznej.

Ponadto Wpykonawca przekaze wykonany w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia model obliczeniowy hatasu wraz z plikami oblicze._Zamawiajacy informuje,
ze w przypadku wykonywania obliczen w programie innym niz SOUND PLAN w sktad
przekazywanych materialdow powinien wejs¢ co najmniej (do uzgodnienia z Zamawiajacym);

— numeryczny model terenu- plik shp lub dxf lub ascii (w podziale na poszczegdlne

elementy);

— istniejaca infrastruktura drogowa (trasa)- plik dxf lub shp;

—~ 0% drogi wraz z korpusem drogowym (np; skarpy) w formie 3D- plik dxf lub shp;

- projektowane urzadzenia zabezpieczajace (lokalizacja, dtugosé, wysokos¢ oraz
parametry)- plik dxf lub shp;

— natezenia ruchu z podziatem na strukture rodzajowa osobno dla pory dziennej i nocnej z
rozbiciem na godzinowe natezenie ruchu w tym rozploty na weztach skrzyzowaniach- plik
xls lub pdf lub doc.

- predkos¢ pojazdéw z podziatem na pojazdy lekkie i ciezkie osobno dla pory dziennej i
nocnej — plik xIs lub pdf lub doc;

- zabudowa z podziatlem na zabudowe wrazliwg i niewrazliwg- plik dxf lub dwg

- inwetaryzacja obiektéw drogowych i mostowych (tj. dtugosc, szerokosé)- plik dwg lub dxf
jub pdf.

Opracowat;

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Ochrfny Srodowiska
gy -
"""""""" mgr inz. Mddika Burakowska

Zatwierdzam

NACZELNIK
Wydziatu (JEhronySrodowlska

Miskdawlon

cseer dNGL NG SWGIE
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ODCINEK WEZEL SZEMUD (BEZ WEZtA) - WEZEL GDYNIA WIELKI KACK (Z WEZLEM)”
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ZALACZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ILOSC EGZEMPLARZY

Lp WYSZCZEGOLNIENIE ELEMNENTOW ILOSC EGZEMPLARZY W W WERSJI
ROZLICZENIOWYCH WERSJI PAPIEROWE] ELEKTRONICZNEJ
1 2 3 2

WERYFIKACJA AKUSTYCZNA - DROGA
EKSPRESOWA S6 LEBORK (WRAZ Z
OBWODNICA LEBORKA) - OBWODNICA 4 egzemplarze 4 egzemplarze
TROIMIASTA ODCINEK WEZEE SZEMUD (BEZ
WEZtA) - WEZEEL GDYNIA WIELKI KACK (Z
WEZLEM)







