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Kod CPV                     Opis 

- CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
- CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
- CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
- CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
- CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe 
- CPV 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
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1. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych w ramach REMONTU PŁYTY STROPOWEJ GARAŻU W ZAKRESIE WYMIANY 

WPUSTÓW ODWODNIENIA NAD I POZIOMEM GARAŻU W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ 

WARSZAWA ŻOLIBORZ PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 65 W WARSZAWIE. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji oraz 

rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

− wygrodzenie terenu prac w obszarze prowadzonych robót remontowych, wyłączenie z 

użytkowania pojedynczych miejsc postojowych na czas prowadzenia robót budowlanych, 

− demontaż, zabezpieczenie na czas remontu i montaż po zakończeniu prac elementów 

instalacji kanalizacyjnej w obszarze wymienianych wpustów, 

Prace prowadzone od spodu: 

− usunięcie złuszczonych powłok malarskich we wskazanych fragmentach dokumentacji 

rysunkowej, 

− skucie uszkodzonych otulin zbrojenia płyty żelbetowej, 

− czyszczenie mechaniczne istniejącej płyty żelbetowej, 

− pokrycie zbrojenia preparatem do ochrony antykorozyjnej stali BOLIX AKO, 

− pokrycie powierzchni płyty preparatem sczepnym BOLIX SCS pod zaprawę naprawczą, 

− odtworzenie skutych wcześniej otulin i uzupełnienie miejscowych ubytków mineralną zaprawą 

naprawczą do betonu BOLIX WB, warstwa gr. ok. 30mm, 

− pokrycie całej powierzchni naprawianej płyt materiałem naprawczym BOLIX WB na grubość 

ok. 6mm, 

− odtworzenie powłoki malarskiej na płycie stropowej w kolorze popielatym RAL 9018 farbą 

NOXAN Elastoflex do metalu i betonu, 

Prace prowadzone od góry: 

− demontaż istniejących wpustów odwodnienia (6 szt.), 

− podkucie betonu w miejscu wokół wpustów, 

− uszczelnienie wpustów odwodnienia zgodnie z technologią firmy Triflex: 

- przygotowanie podłoża, 

- położenie podkładu na beton Triflex Cryl 276, 

- położenie warstwy żywicy 2 kg/m2, 

- zatopienie w żywicy włókniny, 

- położenie kolejnej warstwy żywicy 1 kg/m2, 
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- nałożenie powłoki użytkowej Triflex Cryl 264 o grubości 2 mm, 

− montaż nowych wpustów odwodnienia żeliwnych ACO o nr artykułu 5933.00.02 i 

uszczelnienie połączenia wpustu z istniejącą rurą kanalizacyjną pęczniejącą taśmą 

bentonitową DUXPA BENTONIT-BAND, 

− uzupełnienie przestrzeni wokół wpustu zaprawą montażową Ceresit CX 15 Strong, 

− uprzątnięcie terenu prac. 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace towarzyszące: 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego     

z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy 

lub w składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych, 

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku,  

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót remontowych  i 

rozbiórkowych. 

 

Roboty tymczasowe: 

- wygrodzenie terenu oraz jego zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych, 

- ustawienie i praca urządzeń transportu poziomego i pionowego. 

 

 

1.5. Podstawowe określenia 

 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na remoncie, montażu, remoncie                             

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 
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Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do 

Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 

konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 

Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Zarządzający realizacją umowy – inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Inwestora do 

zarządzania realizacją umowy.  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna Dokumentacji Roboczej Oferenta, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - montażowych. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie                   

w terminie określonym w umowie. 

 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową                 

i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, 

w porozumieniu z Zamawiającym. 
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1.6.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby 

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

1.6.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 

zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania.  
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1.6.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

1.6.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.6.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 

i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

 Podczas przebudowy i remontu należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji robót, 

aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu 

gruzu b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu              

W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się 

przewidzieć na podstawie wykonanych badań, koncepcji przebudowy i remontu, rozpoznanych 

uwarunkowań  i zamierzeń inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 

innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót. 

1.6.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające    

z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy                          

w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 

realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

1.6.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
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zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 

chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 

budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 

realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko  na 

temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.6.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco                   

i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie 

ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy. 
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1.6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.6.8.1 i 1.6.8.2, dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad                             

na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Postępowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi będzie odbywało się zgodnie z 

odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 

będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 

oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.6.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.6.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 

dostarczyć następujące dokumenty: 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

1.6.9.2. Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania  i w 

żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w ustalonym terminie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które 

nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 

roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 
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1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

 

1.6.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 
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12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe                  

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu 

i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących                         

i alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                             

i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

- mieć właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie podstawowych, określonych w art.5 ustawy Prawo Budowlane, 

- być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie budowy odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy 

Prawo Budowlane i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji powinny być usunięte z placu budowy. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
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specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie                     

i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 

własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze Zamawiającego i dopiero po uzyskaniu zgody będzie 

możliwe zamówienie danego materiału oraz jego wykorzystanie. 

 

2.6. Zestawienie materiałów 

 

2.6.1. Uszczelnienie wpustów 

 

Wykaz materiałów niezbędnych do uszczelnienia wpustów: 

− Środek gruntujący: 

o Baza: polimetakrylan metylu (PMMA) 
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o Temperatura stosowania: od 0°C do +35°C 

− Warstwa uszczelniająca detale 

o Baza: polimetakrylan metylu (PMMA) 

o Temperatura stosowania: od -5°C 

o Min. grubość warstwy: 1,8 mm 

o Odporność na deszcz: po ok. 30 min. 

o Możliwość chodzenia/dalszej obróbki: po ok. 45 min. 

− Warstwa uszczelniająca powierzchniowa 

o Baza: polimetakrylan metylu (PMMA) 

o Temperatura stosowania: od 0°C do +30°C 

o Min. grubość warstwy: 1,8 mm 

o Odporność na deszcz: po ok. 45 min. 

o Możliwość chodzenia/dalszej obróbki: po ok. 1 min. 

o Pełne obciążenie: po ok. 3 godz. 

− Włóknina poliestrowa 

o Ciężar pow.: 110 g/m2 

− Warstwa użytkowa 

o Baza: polimetakrylan metylu (PMMA) 

o Temperatura stosowania: od 0°C do +35°C 

o Odporność na deszcz: po ok. 30 min. 

o Możliwość chodzenia/dalszej obróbki: po ok. 1 min. 

o Pełne obciążenie: po ok. 2 godz. 

− Piasek kwarcowy 

o ziarnistość: 0,7-1,2 mm 

− Powłoka utrwalająca 

o Baza: polimetakrylan metylu (PMMA) 

o Możliwość chodzenia: po ok. 2 godz. 

o Temperatura stosowania: od 0°C do +35°C 

o Odporność na deszcz: po ok. 30 min. 

o Możliwość obciążania: po ok. 2 godz. 

− Zaprawa naprawcza, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych i 

żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, w tym reprofilacji płyt betonowych.  

o baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną 

żywicą, 

o uziarnienie: 0-2,5 mm, 

o proporcja mieszania: ok. 3-3,25l wody na 25 kg (1 worek), 

o temperatura stosowania: od +5 st. C do +30 st. C, 

o czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min, 

o czas zużycia: ok. 30 min, 

o nakładanie kolejnej warstwy: max. do 3 godz dla kolejnych warstw zaprawy, 
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o klasa: R3, 

o zawartość jonów chlorkowych: ≤0,05%, 

o absorpcja kapilarna: ≤0,5 kg*m*h0,5, 

o ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥1,5 Mpa, 

o wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥25 MPa, 

o wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥8,0 MPa, 

o przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥1,5 MPa, 

o odporność na temperaturę po związaniu: od -50 st. C do +70 st. C, 

o odporność na deszcz: po około 24h, 

o brak substancji niebezpiecznych, 

o zużycie: ok. 2 kg/m2/1mm grubości, 

o wyrób posiada aprobatę techniczną ITB. 

− Zaprawa kontaktowa i antykorozyjna – jednoskładnikowa mineralna ochrona przed korozją 

prętów zbrojeniowych i zaprawa kontaktowa na podłoża betonowe i żelbetowe przed 

nakładaniem pozostałych składników systemu naprawczego. 

o baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, 

sproszkowaną żywicą oraz inhibitorami korozji, 

o kolor: szary, 

o uziarnienie: 0-0,8 mm, 

o proporcje mieszania do nakładania pędzlem: ok. 6,75 l wody na 25kg (1 worek), 

o czas zużycia: około 60 min, 

o temperatura stosowania: od +5st. C do +30 st. C, 

o Nakładanie kolejnej warstwy antykorozyjnej po ok. 3 godz, warstwy kontaktowej po 

nałożeniu powłoki antykorozyjnej: po ok. 3 godz., 

o przyczepność po 28 dniach: 1,5 MPa, 

o odporność na temperaturę po związaniu: od -50 st. C do +70st. C, 

o zużycie: warstwa antykorozyjna (ok. 2kg/m2 warstwy o łącznej grubości ok. 1mm), 

warstwa kontaktowa (ok. 1,5 kg/m2 w zależności od chropowatości i równości podłoża 

zużycie może ulec zmianie). 

o wyrób posiada aprobatę techniczną ITB. 

− Taśma bentonitowa pęczniejąca 

o Materiał: bentonit-kauczuk 

o Ciśnienie pęcznienia: ≥ 400 kPa 

o Kolor: czarny 

o Wodoszczelność: brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa 

− Klej do montażu taśmy bentonitowej  

o Materiał: poliester 

o Wodoszczelny 

o Bezwonny 

o Wydłużenie przy zerwaniu - typowa wartość 600% 
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o Twardość A w skali Shore'a - 40+-5 

− Zaprawa montażowa 

o Materiał: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 

o Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3 

o Klasa (wg PN-EN 1504-3): R4 

o Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 12190:2000): 

po 24 godz. ≥ 35 MPa, po 7 dniach ≥ 60 MPa, po 28 dniach ≥ 70 MPa 

o Reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1): klasa A1 

 

2.6.2. Wpust odwodnienia 

Wpust odpływowy DN 100: 
o Materiał żeliwny, Klasa budowlana A1, materiał niepalny 
o Kosz osadczy ze stali nierdzewnej 
o Klasa obciążenia M125 
o Ramka 200x200mm 
o Wyjmowany osadnik piasku 
 

2.6.3. Materiały reprofilacyjne PCC 

System renowacyjny do betonów powyżej C15/20, składający się z: 

• mineralnej powłoki antykorozyjnej, klasa: R3, wyrób zgodny z normą EN 1504-7:2005,  

• gruboziarnistej zaprawy do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100mm, klasa: 

R3, zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05%, absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 , 

ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 1,5 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 

MPa, przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa, moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 

15 GPa, wyrób zgodny z normą EN 1504-3:2005, 

• drobnoziarnistej zaprawy do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30mm, klasa: 

R3, zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05%, absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5, 

ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 1,5 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 

MPa, przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa, 

• szpachlówki wyrównującej do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm, klasa: 

R2, zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05%, absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5, 

ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 0,8 MPa, wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 15 

MPa, przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 0,8 MPa, 

• farba ochronnej do betonu; bezrozpuszczalnikowa, matowa, mostkujące rysy do 0,1 mm, 

odporność powłoki na szorowanie: ≥ 20 000 cykli wg DIN 53778-2, opór dyfuzyjny dla pary 

wodnej: kategoria V2 – 0,14 m ≤ Sd ≤ 1,4 m wg PN-EN 1062-1, połysk: kategoria G3 mat wg 

PN-EN 1062-1, grubość warstwy suchej: 50-100 µm; kategoria E2 wg PN-EN 1062-1. 

 

2.6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Farba antykorozyjna, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, szybkoschnąca, gęstość ok. 1,15 g/cm3, 

niepalna, lepkość 30-50P (Brookfield 20 RPM), zabeczenie w klasie c3. 

 

2.6.5. Farba do betonu 

Farba do betonu. Jednoskładnikowa, elastomerowa powłoka na bazie czystych żywic akrylowych i 

wysokiej jakości pigmentów. RD-Elastoflex zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody, 

jednocześnie umożliwiając ujście pary wodnej przez powłokę farby. 

Wykończenie Mat – 5% +/- 5 

Kolor Wybrane kolory RAL i NCS 

Gęstość 1,55 +/- 0,05 g/cm3 

Lepkość 200 - 220 P (Brookfield 20 RPM) 
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Punkt zapłonu: produkt niepalny 

 

Odporność na temperaturę: 80°C w suchym środowisku 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

 

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                    

i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy,                

w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 

transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach                  

do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano - montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                                      

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej                         

i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe       

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 

dokładne rozpoznanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych 

budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki. 

Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych. 

Elementy oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu prostych 

przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 

Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 

innymi: 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki,  

b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  

d/ zabezpieczenie pozostawianych elementów budynku i instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu elektronarzędzi w postaci młotów 

pneumatycznych do usuwania warstw posadzkowych na stropach uszkodzonych oraz 

cienkowarstwowych stropów żelbetowych. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania 

innych rozbiórek i prac demontażowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 

prowadzenia robót a które trudno przewidzieć na etapie projektowania.  

W trakcie prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejącej 

konstrukcji budynku oraz innych elementów nie podlegających demontażowi. 

Materiały z rozbiórki szkodliwe (np. bitumy) należy poddać utylizacji. 

 

5.2. Malowanie 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Mury pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza 

jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy niżej. 

Tablica  Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby 
Największa 

wilgotność podłoża, 
w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
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2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4  

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót betonowych i 

żelbetowych. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne - do 31 grudnia 2016 r., a po 

zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne). 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 

powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez 

wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Nowe tynki cementowe i 

cementowo-wapienne powinny być zagruntowane, jeżeli wymaga tego producent farby. 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią 

zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy powyżej. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 

płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna - do 31 

grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowa ocena techniczna). 

 

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 

zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
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powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w ST. 

Zewnętrzne prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 

informacje wymienione niniejszej specyfikacji technicznej. 

Roboty powinny być wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej farby i żądanej 

jakości robót - przygotowanych podłożach. 

Elementy obiektu, które podczas zewnętrznych robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 

uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone. 

 

Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, zgodny z wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb naspoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  

a) spękań,  

b) łuszczenia się powłok,  

c) odstawania powłok od podłoża. 

 

Powłoki wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 

mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych z farb mineralnych powinny: 
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a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących),  

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

g) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2, 

h) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, d) 

ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych powinny: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  

c) dobrze przylegać do podłoża,  

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

5.3. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych 

Przygotowanie podłoża  

W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane następujące metody 

mechaniczne: 

• oczyszczanie: przez młotkowanie, ścieranie, frezowanie, śrutowanie, szlifowanie, 

oczyszczanie strumieniowo-ścierne, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie), 

oczyszczanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu - do około 18 MPa, a gdy należy 

ograniczyć ilość wody - do 60 MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie, 

• usuwanie zmurszałego betonu: przez młotkowanie, oczyszczanie strumieniem wody o 

wysokim ciśnieniu - do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu - do 110 MPa 

(oczyszczanie strumieniowo-ścierne). 

• uszorstnianie: mechaniczne - przez ścieranie lub szlifowanie, przez oczyszczanie 

strumieniem wody o wysokim 

• ciśnieniu - do około 60 MPa, i o bardzo wysokim ciśnieniu - do 110 MPa. 

Celem oczyszczania jest usunięcie pyłu, luźnych fragmentów i zanieczyszczeń, tak aby poprawić 

połączenie oczyszczonej powierzchni podłoża i posadzki żywicznej. Skutecznymi metodami są 

oczyszczanie strumieniem wody, działanie czystym sprężonym powietrzem lub oczyszczanie 

próżniowe. W przypadku stosowania sprężonego powietrza należy zwrócić uwagę, aby powietrze było 

czyste i nie zanieczyszczało powierzchni olejem. 

Gdy zanieczyszczenia znajdują się na powierzchni lub wniknęły pod powierzchnię, konieczne 

może być ich usunięcie metodami wymagającymi na przykład użycia rozpuszczalników lub pary 

wodnej. 

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwania betonu wykonuje się zazwyczaj strumieniem 

wody pod ciśnieniem do 18 MPa. 

Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem stosuje się do oczyszczania lub 

powierzchniowego usuwania betonu na głębokość do 2 mm. Inne przykłady usuwanych materiałów to 

membrany, pozostałości asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cementowe. 

Uszorstnianie stosuje się w celu usunięcia betonu do głębokości 15 mm; powoduje ono 

ukształtowanie się tekstury powierzchni dobrze łączącej się z nową warstwą betonu lub zaprawy - 

wylewaną, nakładaną lub natryskiwaną na oryginalny beton. 
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Stosowanie wody pod wysokim ciśnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu, 

ograniczającym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie występują mikrospękania, a beton 

uszkodzony jest usuwany selektywnie, pozostawiając pozostały beton nienaruszony. Oceny zakresu 

czyszczenia dokonuje się, dochodząc do średniej głębokości usuwania. Procedurę tę można 

zastosować, jeśli używa się sprzętu o znanych parametrach użytkowych. Wymagania, które należy 

spełnić, to: rozróżnienie między betonem uszkodzonym a pozostałym, usunięcie betonu 

uszkodzonego bez pozostawiania jego fragmentów, niewielka ilość bruzd pod zbrojeniem i uniknięcie 

tworzenia zagłębień. Możliwe jest usunięcie betonu do wstępnie założonej głębokości, jednakże w 

przypadku lokalnie osłabionego betonu głębokość ta ulegnie zwiększeniu. 

W stosowanych zazwyczaj urządzeniach do usuwania betonu strumieniem wody pod ciśnieniem 

wykorzystuje się ciśnienie 60-110 MPa. W przypadku selektywnego usuwania betonu tą metodą 

konieczne jest uprzednie określenie w specyfikacji odpowiedniego sprzętu. Szorstkość powierzchni 

może się znacząco różnić w zależności od odległości między dyszą a podłożem, ciśnienia wody, 

strumienia wody, szybkości podawania wody, stosowanego sprzętu oraz jakości betonu. 

Ciśnienie wody mierzone zazwyczaj na pompie, może być kategoryzowane następująco: 

• niskie ciśnienie do 18 MPa - stosowane do oczyszczania podłoża betonowego. Ciśnienie > 8 

MPa pozwala także na usunięcie zmurszałych i niestabilnych fragmentów podłoża, 

• wysokie ciśnienie od 18 MPa do 60 MPa - stosowane do usuwania skorodowanych i 

niestabilnych warstw betonu o większej grubości. 

• bardzo wysokie ciśnienie powyżej 60 MPa - stosowane do usuwania betonu, jeśli konieczne 

jest ograniczenie ilości używanej wody. 

• Frezowanie pozwala na usunięcie wierzchniej warstwy podłoża o zbyt niskich parametrach 

wytrzymałościowych lub zanieczyszczonej trudno usuwalnymi substancjami. Śrutowanie 

pozwala na bezpyłowe usunięcie stwardniałego zaczynu cementowego. 

Zalecaną metoda usunięcia zanieczyszczeń materiałami bitumicznymi, farbami oraz smołami są 

metody strumieniowo-ścierne (piaskowanie), frezowanie lub groszkowanie. Zanieczyszczenia 

chemiczne można usuwać przez oczyszczanie płomieniowe. Najskuteczniejszą metodą usunięcia 

zanieczyszczeń olejowych jest usunięcie skażonego podłoża. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych 

preparatów czyszczących oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie, nie dają stuprocentowej 

gwarancji usunięcia skażeń z podłoża. 

W zależności od charakteru wykonywanych robót stosowane także mogą być kruszarki i 

rozłupywarki. Przy naprawach powierzchniowych powszechnie stosuje się młoty pneumatyczne, 

elektryczne lub hydrauliczne. Użycie ciężkich młotów może powodować uszkodzenie zbrojenia. 

Do wycinania fragmentów konstrukcji lub otworów w konstrukcji można stosować cięcie wodą pod 

wysokim ciśnieniem. Przy dodaniu do wody materiału ściernego możliwe jest także cięcie stali. 

Rysy i złącza mogą być oczyszczane strumieniem wody pod ciśnieniem, spłukiwane wodą lub 

przedmuchiwane sprężonym powietrzem. 

Szorstki profil powierzchni jest korzystny dla przyczepności pomiędzy starym a nowym betonem 

oraz wyrobami i systemami naprawczymi. Szorstkość uzyskana przez zastosowanie wody pod 

wysokim ciśnieniem jest znacząco większa niż uzyskana przy użyciu młotków, a ta z kolei jest większa 

niż uzyskana oczyszczaniem strumieniowo-ściernym. 

 

Metody przygotowania odkrytych prętów zbrojeniowych 

Do czyszczenia stali zbrojeniowej stosuje się: 

• odbijaki igłowe. Są skutecznym sposobem usuwania warstw tlenków ze zbrojenia. Mogą 

być również stosowane do oczyszczania niewielkich powierzchni betonowych. 

• wodę pod wysokim ciśnieniem (20-70 MPa). Pozwala ona na skuteczne usunięcie 

zanieczyszczeń i uszkodzonych fragmentów. 

• metody strumieniowo-ścierne. Jest to jedna z najlepszych metod oczyszczania 

powierzchni stali. Wadą metody jest pylenie. 

• szczotkowanie (mechaniczne). Pozwala na skuteczne usuniecie zanieczyszczeń z 

powierzchni stali zbrojeniowej, jest jednak zabiegiem powolnym, zwłaszcza gdy prześwit 
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pomiędzy całkowicie odkrytymi prętami zbrojeniowymi jest niewielki. 

Chlorki można usunąć z powierzchni stali lub z wżerów, stosując jedynie wodę pod ciśnieniem, 

zazwyczaj pod niskim ciśnieniem poniżej 18 MPa, ale gdy wymagane jest użycie małej ilości wody, 

konieczne może być zastosowanie ciśnienia do 60 MPa. 

 

Przygotowanie podłoża betonowego 

Metody przygotowania podłoża i zakres robót określa dokumentacja techniczna. W niektórych 

sytuacjach może zaistnieć konieczność przeprowadzenia na obiekcie dodatkowych badań 

pozwalających na precyzyjne oznaczenie stref zanieczyszczonych lub skorodowanych. Należy przy 

tym przestrzegać zaleceń normy PN-En 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 10: 

Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac”. Należy ustalić i 

wziąć pod uwagę: 

• głębokość karbonatyzacji i rozkład stężenia chlorków lub innych zanieczyszczeń w betonie. 

Chlorki i inne zanieczyszczenia mogą być wykrywane w pobranych próbkach na placu 

budowy za pomocą analizy chemicznej, np. wg PN-EN 14629:2008 „Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Oznaczanie zawartości chlorków 

w betonie” w przypadku oznaczania zawartości chlorków, 

• charakter, głębokość i stężenie zanieczyszczeń, 

• odporność betonu na wnikanie gazów i cieczy, 

• procesy korozyjne zbrojenia, 

• potrzebę obróbki zbrojenia, 

• potrzebę uzyskania przyczepności do podłoża, 

• potrzebę zagęszczenia materiału naprawczego. 

Usuwać należy słaby, uszkodzony i zniszczony beton, a tam, gdzie to konieczne, także beton 

nieuszkodzony. Ustalając stopień usunięcia betonu, zaleca się zwrócenie uwagi na potrzebę 

zapewnienia nieskażonej otuliny betonowej po obu stronach zbrojenia. Usuwanie nie powinno 

zmniejszać strukturalnej integralności konstrukcji w sposób uniemożliwiający spełnianie przez nią 

założonych funkcji (konieczne może być zastosowanie czasowego podparcia). Stopień usunięcia 

betonu może być ograniczony względami konstrukcyjnymi. Usuwanie powinno być ograniczone do 

minimum. 

W zależności od rodzaju oraz intensywności zabrudzenia, skażenia i korozji należy stosować 

metody wymienione wyżej. Metody i środki czyszczące nie mogą powodować zamknięcia porów 

oczyszczonej powierzchni. 

Zaleca się, aby krawędzie w miejscach usuwania betonu były przycięte pod kątem nie mniejszym 

niż 90°, aby uniknąć podcięcia, i nie większym niż 135°, aby zmniejszyć możliwość odspojenia wraz z 

warstwą wierzchnią przyległego, nieuszkodzonego betonu. Krawędzie powinny być uszorstnione dla 

zapewnienia przyczepności przez mechaniczne zakotwienie pomiędzy materiałem oryginalnym a 

naprawczym. 

Jeżeli na powierzchni pręta zbrojeniowego, odsłoniętej po usunięciu uszkodzonego betonu, 

występuje korozja, konieczne może być zwiększenie głębokości usuwania betonu w celu odsłonięcia 

całego pręta, zależnie od specyfikacji naprawy. W celu umożliwienia właściwego zagęszczenie 

mieszanki betonowej zaleca się, aby prześwit wokół zbrojenia i minimalna odległość między prętem 

zbrojeniowym a pozostałym podłożem wynosił co najmniej 15 mm lub odpowiadał maksymalnemu 

wymiarowi ziarna kruszywa materiału naprawczego powiększonemu o 5 mm, zależnie od tego, która z 

tych wartości jest większa. Zaleca się, aby beton skażony chlorkami był usunięty do co najmniej 20 

mm z każdej strony zbrojenia. 

W przypadku termicznego lub mechanicznego usuwania betonu, w betonie pozostałym mogą 

wystąpić mikrorysy. Jeśli warstwa zawierająca mikrorysy wykazuje niedostateczną ze względu na 

stosowane wyroby i systemy, powierzchniową wytrzymałość na rozciąganie, zaleca się ich usunięcie 

strumieniem wody, z ewentualnym dodatkiem materiału ściernego. Zarysowanie można wykryć, 

zwilżając powierzchnię i pozostawiając ją do wyschnięcia. Rysy zachowują wodę i są widoczne jako 
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ciemne linie. Jeśli do usuwania betonu stosowane są procesy cieplne, nagrzewanie powinno być 

starannie kontrolowane, aby zapobiec uszkodzeniom, a jeśli pojawią się uszkodzenia, usuwanie 

skażonego betonu należy kontynuować innymi metodami. 

W razie konieczności powierzchnię betonu po jego uszorstnieniu lub usunięciu fragmentów należy 

oczyścić metodami podanymi w pkt. 5.4.1, chyba że stosowane są metody z wykorzystaniem wody, co 

może spowodować, że dalsze oczyszczanie jest zbędne. 

Beton, w którym występują mikrorysy lub odspojenia, w tym spowodowane oczyszczaniem lub 

uszorstnianiem, zmniejszające przyczepność lub jednorodność betonu, powinien być usunięty. 

Przygotowana powierzchnia powinna być sprawdzona wizualnie i zbadana przez ostukanie młotkiem 

w celu wykrycia luźnych fragmentów. 

Pył i drobne luźne fragmenty pozostałe na powierzchni po usuwaniu betonu mogą zawierać 

wystarczającą ilość niezhydratyzowanego cementu, aby w obecności wody nastąpiło jego wiązanie. 

Mimo iż materiał ten jest słaby, po związaniu może być bardzo trudny do usunięcia z szorstkiej 

powierzchni przygotowanego podłoża, dlatego ważne jest jego usunięcie, zanim nastąpi wiązanie. 

Ostatecznie zdrowe podłoże powinno być wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, 

zanieczyszczenia powierzchni oraz materiałów zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających 

zwilżanie przez materiały naprawcze. 

Oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezpośrednio przed zastosowaniem materiału 

ochronnego lub naprawczego. 

 

Przygotowanie prętów zbrojeniowych (i podłoża stalowego) 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zaleceń: 

• należy usunąć rdzę, złuszczenia, zaprawę, beton, pył i inne materiały niezwiązane i 

zmniejszające przyczepność lub uczestniczące w procesach korozyjnych, 

• cała powierzchnia odsłoniętego zbrojenia powinna być jednolicie oczyszczona, z 

wyjątkiem miejsc, gdzie jest to 

• niewskazane ze względów konstrukcyjnych, 

• jeżeli odsłonięte zbrojenie jest zanieczyszczone chlorkami lub innymi substancjami 

mogącymi powodować korozję, cała powierzchnia zanieczyszczonego zbrojenia powinna 

być czyszczona strumieniami wody pod ciśnieniem nie przekraczającym zazwyczaj 18 

MPa do usunięcia chlorków lub innych zanieczyszczeń, 

• oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy oczyszczanie jest przeprowadzane bezpośrednio przed 

zastosowaniem materiału ochronnego lub naprawczego, - zbrojenie powinno być 

oczyszczane, tak aby nie spowodować jego uszkodzenia ani uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia przyległego betonu. 

Z praktycznych powodów oczyszcza się zazwyczaj całe obrzeże pręta zbrojeniowego. Zazwyczaj 

obszar oczyszczany rozszerza się o 50 mm lub więcej wzdłuż pręta poza strefę korozji. Względy 

konstrukcyjne mogą ograniczać ilość usuwanego betonu oraz zakres przeprowadzanego 

oczyszczania. W wykrywaniu korozji mogą być pomocne badania elektrochemiczne. 

Jeżeli dostęp przy oczyszczaniu jest niemożliwy lub utrudniony z powodu zagęszczenia prętów 

zbrojeniowych, stykania się prętów, bliskości podłoża betonowego lub z innych powodów, należy 

indywidualnie określić metodę oczyszczania i stopień czystości. Jeżeli nie można usunąć produktów 

korozji i zanieczyszczeń lub jeśli powłoki nie można nałożyć na całą przewidzianą powierzchnię, to 

użyteczność powłoki może ulec zmianie. 

 

Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia 

Należy zawsze przygotowywać takie ilości zaprawy, która może zostać wbudowana w ciągu czasu 

obrabialności. Zaprawę do antykorozyjnego zabezpieczania zbrojenia nakładać nanosić na 

oczyszczoną stal zbrojeniową przy pomocy pędzla. Wymagane jest równomierne pokrycie prętów, 

powłoka powinna całkowicie pokrywać użebrowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa może być 
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sucha lub wilgotna (decydują wytyczne producenta zastosowanego systemu). Najczęściej wymaganie 

jest dwukrotne pokrycie odsłoniętego zbrojenia, drugą warstwę należy nakładać po stwardnieniu 

pierwszej (zazwyczaj jest to czasokres od kilku godzin do maksymalnie 24 godzin), natomiast dalsze 

etapy prac (wykonywanie warstwy sczepnej, reprofilacja) jest możliwa po upływie doby. Szczegółowe 

informacje dotyczące ilości i długości przerw technologicznych podaje zawsze producent 

zastosowanego systemu. Naniesione warstwy pokrycia antykorozyjnego nie mogą ulegać nawilżaniu 

podczas procesu wiązania. Przy silnym nasłonecznieniu lub oddziaływaniu deszczu należy stosować 

środki ochrony, jak np. przykrycie plandekami, matami itp. 

 

Wykonywanie warstwy sczepnej lub gruntowanie podłoża 

W momencie wykonywania prac podłoże powinno być matowo-wilgotne. Zaprawę do wykonywania 

warstwy sczepnej wciera się twardą szczotką lub pędzlem w przygotowane podłoże, wypełniając jego 

pory. Zaprawę naprawczą nakłada się na warstwę sczepną metodą „mokre na mokre”, dlatego należy 

nanosić warstwę sczepną na taką powierzchnię, która może zostać naprawiona zanim zacznie ona 

powierzchniowo tężeć/schnąć (należy zwracać uwagę na warunki cieplno-wilgotnościowe, wysokie 

temperatury skracają ten czas a dodatkowo to należy przygotowywać takie ilości zaprawy, która może 

zostać wbudowana w ciągu czasu obrabialności). Dobrą metodą kontroli jest sprawdzenie, czy świeżo 

nałożona warstwa sczepna brudzi palce przy dotknięciu - jeżeli tak, zaprawy reprofilacyjne mogą być 

na nią nakładane. W przeciwnym razie (lub w razie wyschnięcia warstwy sczepnej) należy odczekać, 

aż zwiąże ona całkowicie (zwykle jest to czasokres rzędu 24 godzin - wiążące są jednak wytyczne 

producenta) i wykonać ją jeszcze raz. W przypadku ponownego związania materiału całą warstwę 

sczepną usunąć, ponownie oczyścić i przygotować podłoże oraz ponownie nałożyć warstwę sczepną. 

 

Nakładanie zaprawy (betonu) naprawczej PCC 

Jeżeli przed nakładaniem wyrobów lub systemów cementowych nie wykonuje się warstwy 

sczepnej, podłoże betonowe należy dobrze zwilżyć (do stanu matowo-wilgotnego), jednakże w czasie 

nakładania powierzchnia betonu powinna być wolna od wody. Powierzchniowe pory i zagłębienia nie 

powinny zawierać wody w czasie nakładania materiału, gdyż może to zmniejszyć przyczepność. 

Wskaźnikiem jest tu wygląd powierzchni. 

Mieszankę zaprawy naprawczej należy nanieść na przygotowane podłoże za pomocą np. kielni lub 

pacy i zagęścić przez docisk i/lub ubijanie, w taki sposób, aby osiągnąć wymaganą wytrzymałość i aby 

zbrojenie było chronione przed korozją. Przy większych powierzchniach celowe może być użycie łaty 

wibracyjnej. Szczególnie starannie należy nakładać materiał wokół odsłoniętych po obwodzie prętów 

zbrojeniowych. 

Należy zdecydować, czy zaprawa lub beton naprawczy będą wbudowywane w jednej czy w kilku 

warstwach (reprofilacja ubytków o głębokości rzędu 2,5-3 cm i większych zazwyczaj następuje w kilku 

warstwach. Pierwszą warstwę nakłada się wówczas na warstwę sczepną, kolejne natomiast 

zazwyczaj w kilkugodzinnych odstępach, już bez warstwy sczepnej między poszczególnymi 

warstwami tej samej zaprawy naprawczej. Odstęp między kolejnymi cyklami roboczymi nie może być 

dłuższy niż podany przez producenta systemu. W przeciwnym razie konieczne jest dodatkowe 

wykonanie warstwy sczepnej). Korzystając z kart technicznych oraz sSt stosowanego systemu należy 

określić grubość warstwy (tzn: minimalną, maksymalną do nałożenia w jednym zabiegu, maksymalną 

dla danej zaprawy), odstęp między nakładaniem poszczególnych warstw ewentualne inne wymagania. 

Jeżeli nakładanie zostanie przerwane i kolejne warstwy nie mogą być nakładane metodą mokre na 

mokre lub przerwa technologiczna będzie zbyt długa należy zastosować obróbkę powierzchni 

zalecaną przez producenta (np. dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej). 

 

5.4. Uszczelnienie wpustów odwodnienia 

Podłoże należy przygotować poprzez wyfrezowanie lub wyśrutowanie na głębokość 5 mm, aby było 

dostatecznie nośne, suche i wolne od luźnych oraz zmniejszających przyczepność zanieczyszczeń. 

Należy wykluczyć możliwość przesiąkania od spodu wskutek panujących warunków budowlanych. 
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 Po dokładnym rozmieszaniu żywicy bazowej, dodać odpowiednią ilość katalizatora Triflex 276 

(zgodnie z zaleceniami producenta) i wymieszać za pomocą mieszadła pracującego na wolnych 

obrotach, nie pozostawiając grudek. Mieszać przez co najmniej 2 minuty. Przełożyć do innego 

pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Należy nałożyć warstwę 0,5 kg/m2. Po nałożeniu pozostawić na 

minimum 45 minut. 

Przygotować wykroje z włókniny Triflex, jeden na wpust ściekowy o wymiarach szerokość = 15 cm i 

długość = obwód wpustu ściekowego + 5 cm. Włókninę naciąć gwieździście na całej długości na 

głębokość 5 cm i szerokość 1 cm i drugi kawałek włókniny, pośrodku którego wykonano gwieździste 

nacięcia pokrywające średnicę wpustu ściekowego. 

Po dokładnym rozmieszaniu żywicy bazowej, wmieszać odpowiednią ilość katalizatora (zgodnie z 

zaleceniami producenta)  za pomocą mieszadła pracującego na wolnym biegu, nie pozostawiając 

grudek. Mieszać przez co najmniej 2 minuty. W przypadku niewielkich ilości można użyć listewki do 

mieszania, następnie nałożyć grubą warstwę żywicy uszczelniającej we wnętrzu oraz wokół wpustu 

ściekowego (ok. 2,00 kg/m²), po czym przyłożyć wykrój usuwając spod niego pęcherzyki powietrza, po 

czym założyć gwieździste wycięcia na powierzchnię wokół studzienki i ponownie pokryć wierzch 

włókniny grubą warstwą żywicy (ok. 1,00 kg/m²). Na powierzchnię wokół oraz wewnątrz wpustu 

ściekowego położyć grubą warstwę żywicy uszczelniającej (ok. 2,00 kg/m²). 

Przyłożyć przygotowany fragment włókniny do zaznaczonej powierzchni i za pomocą pędzla założyć 

gwieździste wycięcia do wnętrza wpustu ściekowego po czym pokryć wierzch włókniny grubą warstwą 

żywicy (ok. 1,00 kg/m²). Następnie pozostawić na 45 minut. 

Po upływie ww. czasu należy nałożyć warstwę powłoki użytkowej o grubości 2mm Triflex Cryl M264 

(ok. 4,00 kg/m²). Czas utwardzania produktu wynosi minimum 1 h. 

 

5.5. Montaż wpustów odwodnienia 

Projektuje się wymianę wpustów odwodnieniowych, na wpusty firmy ACO o nr artykułu 5933.00.02, 

które muszą spełniać klasę obciążeń M125 według normy PN-EN 1253-2.  

Połączenie wpustu z rurociągami instalacji kanalizacji polega na wsunięciu (wciśnięciu) wpustu w rurę 

z osadzoną uszczelką, do określonej głębokości, dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na osiowe wprowadzenie końca rury. 

Połączenie wpustu odwodnieniowego z rurą kanalizacyjną należy uszczelnić taśmą pęczniejącą 

bentonitową DUXPA BENTONIT-BAND na grubości minimum 3 cm, taśmę zamocować za pomocą 

kleju DUXPA-KLEBER. 

Wypełnienie przestrzeni wokół wpustów: Materiał Ceresit CX 15 Strong wsypywać do odmierzonej 

ilości 2,9 l wody i mieszać mieszarką wolnoobrotową z odpowiednio dobranym mieszadłem, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 minut i ponownie przemieszać zaprawę. 

Przygotowaną zaprawą należy uzupełnić wolną przestrzeń wokół wpustów w płycie stropowej 

żelbetowej, powstałej po demontażu istniejącego wpustu. Świeżej zaprawie należy zapewnić wilgotne 

warunki przez co najmniej 48 godzin i nie obciążać jej przez ten czas. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 

robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót    z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 
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zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 

badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty  te pokrywa 

zamawiający. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia 

Inwestorowi. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  

a/ dziennik budowy,  

b/ książkę obmiaru robót, 

c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 

d/ inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 

- dokumentację projektową, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- protokoły odbiorów częściowych robót. 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inwestora i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 

realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 



29 
 

0 jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  w 

pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów  z 

wynikami badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 

wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

6.6. Roboty rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów 

budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

 

6.7. Malowanie 

Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin, 

wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem wymagań określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej robót tynkowych, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 

wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, 
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• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie naprawi uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w 

zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2013-

06, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 

6.8. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych 

Badania podłoży pod systemy naprawcze 

Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, 

należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” - Część 10: 

Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac” podanymi poniżej w 

tabeli. 

Właściwość 

Metoda badania lub 
obserwacji 

Badanie (B) lub 
obserwacja (O) Numer normy Częstotliwość Uwagi 
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Właściwość 

Metoda badania lub 
obserwacji 

Badanie (B) lub 
obserwacja (O) Numer normy Częstotliwość Uwagi 

odspojenie uderzenie młotkiem B 
 jednokrotnie przed 

zastosowaniem 
++ 

czystość wizualnie, przez 
przetarcie 

B, O 
 po przygotowaniu podłoża 

i bezpośrednio 
++ 

nierówność powierzchni wizualnie O 
 

przed zastosowaniem o 

szorstkość wizualnie, metoda 
piaskowa, profilometr O B B 

EN 1766 
EN ISO 3274 
EN ISO 4288 

 

+ 

wytrzymałość 
powierzchni podłoża na 
rozciąganie 

badanie „pull-off” B EN 1542 

 

+ 

głębokość 

i szerokość rozwarcia 

rysy 

czujnik mechaniczny lub 
elektryczny, wizualnie 
na rdzeniu, metoda 
ultradźwiękowa 

O O 
B 

EN 12504-1 
EN 1504-4 
ISO 8047 

 

o 

rozwój zarysowań 
czujnik mechaniczny lub 
elektryczny 

O 
  

s 

zakres drgań akcelerometr 
   

s 

zawilgocenie podłoża 

wizualnie, pobranie 
próbki i analiza 
laboratoryjna, metody 
pośrednie (użycie 
mierników) 

O B 

 

przed i podczas 
stosowania 

o 

temperatura podłoża termometr O  w czasie stosowania ++ 

karbonatyzacja 
wskaźnik 
fenoloftaleinowy 

B EN 14630 
 

s 

Zawartość chlorków analiza chemiczna B   s 

wnikanie innych 
zanieczyszczeń 

analiza chemiczna B 
  

s 

zanieczyszczenie rysy 
pobranie rdzenia i 
analiza chemiczna 

B 
  

o 

oporność elektryczna metoda Wennera B 
  

s 

czystość istniejącego 
zbrojenia 

wizualnie O ISO 8501-1 
 

o 

wymiary istniejącego 
zbrojenia 

wizualnie O 
  

o 

korozja istniejącego 
zbrojenia 

ogniwo pomiarowe 
wizualnie B O 

  

o 

czystość płyt 
zbrojeniowych 

wizualnie O 
ENV ISO 
8502-1, -4 

jednokrotnie przed 
zastosowaniem 

o 

wytrzymałość na 
ściskanie 

badanie mechaniczne 
rdzenia, pomiar liczby 
odbicia 

B 

B 

EN 12504-1 

EN 12504-2 

 

+ 

++ wymagane przez PN-EN 1504-10:2005 dla wszystkich metod naprawy, 

+ wymagane przez PN-EN 1504-10:2005 tylko gdy jest to niezbędne ze względu na warunki 

stosowania, 

O - nie wymagane przez PN-EN 1504-10:2005 dla metod naprawy nr: 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2, 

S - wymagane dla zastosowań specjalnych, 

numery norm podano w takim brzmieniu, jak zapisano w PN-EN 1504-10:2005. 

Badania w czasie robót 

Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, 

należy kierować się wytycznymi normy pN-En 1504-10:2005 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 10: 

Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac" podanymi poniżej w 

tabeli. 

Właściwość 

Metoda badania lub 
obserwacji 

Badanie (B) lub 
obserwacja (O) Numer normy Częstotliwość Uwagi 

temperatura termometr O 
 

podczas stosowania ++ 

wilgotność otoczenia higrometr O 
ISO 4677-1 
ISO 4677-2 

podczas stosowania o 
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Właściwość 

Metoda badania lub 
obserwacji 

Badanie (B) lub 
obserwacja (O) Numer normy Częstotliwość Uwagi 

opady atmosferyczne wizualnie O  codziennie ++ 

siła wiatru anemometr O 
 

przed zastosowaniem o 

punkt rosy 
termometr i higrometr 
(termohigrometr) 

O 
ISO 4677-1 
ISO 4677-2 

podczas stosowania (jeśli 
konieczne) o 

Konsystencja mieszanki 
betonowej 

opad stożka 
Vebe 
stolik rozpływowy 

B 
B 
B 

EN 12350-1,+ 
-5 codziennie lub dla 

każdego zarobu 
++ 

Konsystencja mieszanki 
zaprawy i konsystencja 
zaczynu cementowego 

naczynie rozpływowe, 
stolik rozpływowy, 
badanie narzutu 

B 
B 
B 

EN 13395-3 
EN 13395-1, 
-2, -4 

zawartość powietrza w 
mieszance betonowej 

metoda ciśnieniowa B EN 12350-7 
 

+ 

grubość warstwy 
materiału naprawczego 

wizualnie na rdzeniu 
grubościomierz 

O B 
EN 12504-1 jednokrotnie po naprawie ++ 

wytrzymałość na 
ściskanie 

badanie ściskania próbki 
sześciennej; pomiar 
liczby odbicia 

B 
B 

EN 12390-1 
-2, -3; 
EN 12504-2 

jednokrotnie po naprawie ++ 

 

Badania w czasie odbioru robót 

Zakres badań i ich metodykę określa dokumentacja techniczna. Jeżeli szczegóły te nie są podane, 

należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 1504-10:2005 "Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 10: 

Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie jakością prac". 

Właściwość 

Metoda badania lub 
obserwacji 

Badanie 
(B) lub 

obserwacj
a (O) 

Numer 
normy Częstotliwość 

Uwag
i 

odspojenie ostukiwanie młotkiem B 

 jednokrotnie dla danego typu 
elementu, aby określić 
skuteczność naprawy 

++ 

oporność elektryczna metoda Wennera B 
  

s 

przenikalność wody przez 
materiał naprawczy 

metoda Karstena B EN 12390-8 
jednokrotnie aby określić 
skuteczność naprawy 

 

pomiar wnikania na 
rdzeniu 

B ISO 7031 
+ 

grubość otuliny 
wizualnie lub 
grubościomierzem na 
rdzeniu 

 

EN 12504-1 
jednokrotnie dla danego typu 
elementu 

++ 

przyczepność materiału 
naprawczego 

badanie „pull off” B EN 1542 
jednokrotnie dla każdego typu 
elementu lub powierzchni 

++ 

wytrzymałość na ściskanie 
próba ściskania na 
rdzeniu; 

B EN 12504-1 jednokrotnie dla danego typu 
++ 

 pomiar liczby odbicia B EN 12504-2   

 
gęstość stwardniałego 
betonu 

metoda suszenia B EN 12390-7 jednokrotnie po naprawie ++ 

rysy skurczowe w 
materiale naprawczym 

wizualnie; 
czujnikiem 
mechanicznym 

O 

 

jednokrotnie, dla oceny 
skuteczności naprawy 

++ 

pustki w utwardzonym 
materiale naprawczym i 
podłożu 

metoda ultradźwiękowa, 
radiograficzna 

B 
EN 12504-4 
ISO 8047 

 

+ 

wizualnie, na rdzeniu O EN 12504-1 

rozmieszczenie zbrojenia 
wizualnie; 
pomiar 
grubościomierzem 

O 

B 

  

+ 

nośność konstrukcji 
 

B 
 

w razie potrzeby o 

barwa i tekstura 
powierzchni po naprawie 

wizualnie O 
  

+ 

 

6.9. Uszczelnienie wpustów odwodnienia 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w wymogami specyfikacji 
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producenta. 

 

6.10. Montaż wpustów odwodnienia 

Kontrola jakości robót polega na: 

- sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową,  

- sprawdzeniu kompletności wpustu, prawidłowości osadzenia elementów,  

- sprawdzeniu sprawności całego odwodnienia. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 

elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Sprawdzenie wpustów polega na niwelacyjnym i sytuacyjnym sprawdzeniu położenia 

poszczególnych wpustów. Badania należy wykonać za pomocą niwelatora, taśmy stalowej, oględzin 

zewnętrznych oraz próby wodnej poprzez wylanie wody na jezdnię.  

Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą 

oględzin czy woda z płyty pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma 

przecieków wody obok rur spustowych oraz sączków odwadniających. Należy sprawdzić, czy 

odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji podpór lub nie powoduje 

zamakania dolnych partii ustroju niosącego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu                    

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu zarządzającego. Powiadomienie 

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 

obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo                   

(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych                 

w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym             

w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót,                   

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc 

wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru 

dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inwestor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 

podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 

odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, 

jakości i wartości.  

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do 

dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, jeśli będzie wyznaczony oraz pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego. 

B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 

dokumentów do odbioru końcowego. 

C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Wykonawcy 

D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych                    

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane 

przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 

wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt 

budowy 

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
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- dziennik budowy i książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,                     

i udokumentowanie wykonania 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne                                    

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 

wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie 

(UE) 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania                                      

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysach 

powykonawczych. Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy                  

i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Elementy metalowe pochodzące z rozbiórki należy przekazać do punktu skupu. Kwota uzyskana ze 

sprzedaży podlega zwrotowi Inwestorowi. Sprzedaż należy udokumentować przez przekazanie 

Inwestorowi dokumentu sprzedaży. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 

należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 

wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł                 

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz                              

z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

wraz z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                            

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym wraz z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z 

późniejszymi zmianami, 

• Normy PN (z późn. zmianami): 

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 

PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

PN-82/B-02003. Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne, 

montażowe 

• Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych 

• PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne – Żywice epoksydowe. 

 


