

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lubraniec	06-05-1-01-17 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,11	116	CP-W
		Lubraniec	06-05-1-01-19 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,77	116	CP-W
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -f -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	1,24	116	CP-W
		Lubraniec	06-05-1-01-53 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,55	116	CP-W
	CW	Lubraniec	06-05-1-01-127 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,33	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-127 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,34	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-135 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,34	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-135 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,33	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-142 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,43	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-50 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,93	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-50 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,21	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,19	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,56	112	CW-W
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Lubraniec	06-05-1-01-137 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,77	19	WPOD-N
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -m -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,58	19	WPOD-N
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,78	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Lubraniec	06-05-1-01-52 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,07	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,07	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -r -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	13,07	95	SADZ WIEL
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,07	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,63	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,63	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,63	95	SADZ WIEL
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,56	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,56	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,56	95	SADZ WIEL
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,56	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,83	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,49	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,78	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,10	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,83	94	SADZ 1R
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,49	95	SADZ WIEL
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład. -zabezp.	1	TSZT	12,83	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,49	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,78	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	11,40	95	SADZ WIEL
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
	PIEL	Lubraniec	06-05-1-01-127 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lubraniec	06-05-1-01-139 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,46	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-142 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-142 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-143 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,02	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-144 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,40	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-145 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,40	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	7,70	107	KOSZ UA
		Lubraniec	06-05-1-01-21 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-22 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,69	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-25 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-26 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-48 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-48 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,28	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-50 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,07	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-51C -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,11	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-51C -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-51 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,24	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,03	108	KOSZ UB
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,96	107	KOSZ UA
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,10	107	KOSZ UA
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,76	107	KOSZ UA
	POPR	Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	3	TSZT	1,25	96	SADZ POP
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	200,00	376	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60	139	GRODZ-SN
		Lubraniec	06-05-1-01-55 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	253,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lubraniec	06-05-1-01-142 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Lubraniec	06-05-1-01-142 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	16,40	145	GRODZ-DEM
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,35	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lubraniec	06-05-1-01-138 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-138 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-140 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-143 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-143 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Lubraniec	06-05-1-01-24 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-24 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-51D -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-51D -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
	O-PALIK	Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	-----	TSZT	0,49	125	ZAB-UPAL
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	ZAB-MECHN	zabezpiecz.upraw meł.prętami	1	TSZT	0,49	125.01	ZAB-MECHN
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,49	125	ZAB-UPAL
	O-POZ	Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Lubraniec	06-05-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	389	GODZ MH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Lubraniec	06-05-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
POZ	IB	Lubraniec	06-05-1-01-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00	1	CWD-P
	IIIB	Lubraniec	06-05-1-01-20 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-20 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	2	CWD-D
	IIIBU	Lubraniec	06-05-1-01-137 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	357,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	357,00	1	CWD-P
	POZ-P	Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Lubraniec	06-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	1	CWD-P
	PTP	Lubraniec	06-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	1	CWD-P
	PTW	Lubraniec	06-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
	TPP	Lubraniec	06-05-1-01-127 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	455,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-127 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	455,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-19 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-19 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-19 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-19 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-24 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-24 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-51C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-51C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-51D -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-51D -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-52 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	1	CWD-P
	TWP	Lubraniec	06-05-1-01-129 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lubraniec	06-05-1-01-129 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-137 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-141 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-141 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-48 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Lubraniec	06-05-1-01-48 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Piotrków	06-05-1-02-80 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,78	116	CP-W
		Piotrków	06-05-1-02-85 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,41	116	CP-W
	CW	Piotrków	06-05-1-02-81 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,80	112	CW-W
		Piotrków	06-05-1-02-81 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,86	112	CW-W
		Piotrków	06-05-1-02-85 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,66	112	CW-W
	H-POZ	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,19	19	WPOD-N
		Piotrków	06-05-1-02-90 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	11	PORZ>100
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,42	11	PORZ>100
	ODN-HAL	Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,82	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,58	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,40	95	SADZ WIEL
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,82	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,58	103	DOW-SADZ
	ODN-LUK	Piotrków	06-05-1-02-90 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-90 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-90 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		Piotrków	06-05-1-02-90 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,63	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,63	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,63	94	SADZ 1R
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,86	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,68	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,54	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,54	95	SADZ WIEL
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,86	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,68	103	DOW-SADZ
	PIEL	Piotrków	06-05-1-02-116 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-117A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-117 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,26	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-80 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-80 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,19	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-84 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-85 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,36	107	KOSZ UA
		Piotrków	06-05-1-02-90 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,42	108	KOSZ UB
	PL-CHOIN	Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,17	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,17	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,17	95	SADZ WIEL
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,17	103	DOW-SADZ
	POPR	Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,36	96	SADZ POP
		Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -cx -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		Piotrków	06-05-1-02-117A -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -x -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -x -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Piotrków	06-05-1-02-117A -x -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,20	96	SADZ POP
		Piotrków	06-05-1-02-117A -x -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Piotrków	06-05-1-02-116 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-116 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,90	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-116 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-83 -w -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-83 -xs -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Piotrków	06-05-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Piotrków	06-05-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Piotrków	06-05-1-02-117 -g -00	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-ROZKPNi	Piotrków	06-05-1-02-116A -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-116A -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,28	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-117 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-117 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,07	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-117 -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-117 -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,02	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-117 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-117 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,79	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-81 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-81 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,59	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-82 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-82 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,85	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-83 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-83 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,09	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-83 -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-83 -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	3,58	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89A -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89A -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,24	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89A -s -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89A -s -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,42	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,48	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ROZKPNI	Piotrków	06-05-1-02-89 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	6,54	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Piotrków	06-05-1-02-89 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,67	137	SMAR-PBIO
	O-SMIECI	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	45,00	389	GODZ MH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Piotrków	06-05-1-02-116 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piotrków	06-05-1-02-116 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Piotrków	06-05-1-02-81 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piotrków	06-05-1-02-81 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Piotrków	06-05-1-02-85 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Piotrków	06-05-1-02-85 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Piotrków	06-05-1-02-114 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	8,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-116 -ax -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-117 -g -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	13,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-79 -c -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	6,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-83 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	5,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-83 -n -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	6,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-87 -b -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	2,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-88 -b -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	5,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-90 -c -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	4,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-90 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	6,00	127	PUL-WT
		Piotrków	06-05-1-02-90 -h -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	5,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	2,00	129	KOR-NISZ
		Piotrków	06-05-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	----	M3	5,00	129	KOR-NISZ
OCHRP	P-INFO	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Piotrków	06-05-1-02-89A -s -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		Piotrków	06-05-1-02-89 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Piotrków	06-05-1-02-89 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Piotrków	06-05-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00	165	DOZ DOG
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
POZ	IIIB	Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	371,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-84 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	371,00	2	CWD-D
	POZ-P	Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Piotrków	06-05-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Piotrków	06-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
	PTP	Piotrków	06-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	PTW	Piotrków	06-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
	TPP	Piotrków	06-05-1-02-117 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-117 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-81 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-81 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-83 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-83 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-83 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	134,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-83 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	134,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-83 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	161,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Piotrków	06-05-1-02-83 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	TWP	Piotrków	06-05-1-02-116A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-116A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-117 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-117 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-117 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-117 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	1	CWD-P
		Piotrków	06-05-1-02-89A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	1	CWD-P
		Piotrków	06-05-1-02-89A -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Piotrków	06-05-1-02-89A -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Orle	06-05-1-03-107 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,46	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-107 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,01	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-57 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,21	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-59 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,42	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-59 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,68	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-62 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,38	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-62 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-62 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,71	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-62 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-91 -r -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,31	116	CP-W
		Orle	06-05-1-03-99 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	116	CP-W
	CW	Orle	06-05-1-03-58 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,96	112	CW-W
		Orle	06-05-1-03-58 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,86	112	CW-W
		Orle	06-05-1-03-99 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,79	112	CW-W
		Orle	06-05-1-03-99 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,49	112	CW-W
	H-POZ	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Orle	06-05-1-03-119 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Orle	06-05-1-03-119 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Orle	06-05-1-03-57 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,87	19	WPOD-N
		Orle	06-05-1-03-58 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,78	19	WPOD-N
		Orle	06-05-1-03-60 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,79	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Orle	06-05-1-03-59 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,86	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-59 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,86	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-59 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,86	95	SADZ WIEL
		Orle	06-05-1-03-59 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,86	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Orle	06-05-1-03-102 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,07	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,75	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,72	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,07	94	SADZ 1R
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	10,75	94	SADZ 1R
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,07	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,75	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	9,30	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,70	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,60	94	SADZ 1R
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	9,30	94	SADZ 1R
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,30	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
	PIEL	Orle	06-05-1-03-101 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-101 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,58	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-102 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,89	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-110 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,23	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Orle	06-05-1-03-111 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,02	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-111 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,55	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-119 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,86	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-119 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,01	108	KOSZ UB
		Orle	06-05-1-03-56 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,48	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-56 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,93	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-56 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-57 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,88	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-58 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,43	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-59 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,45	108	KOSZ UB
		Orle	06-05-1-03-61 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,42	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-95 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Orle	06-05-1-03-96 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Orle	06-05-1-03-98 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,32	109	KOSZ UC
		Orle	06-05-1-03-99 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
	POPR	Orle	06-05-1-03-57 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,94	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,94	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,94	96	SADZ POP
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,94	51	WYK-TAL40
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,94	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-95 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-95 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Orle	06-05-1-03-95 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,60	96	SADZ POP
		Orle	06-05-1-03-95 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,60	51	WYK-TAL40
		Orle	06-05-1-03-95 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
NAS										
	N-ZSGOSP	Orle	06-05-1-03- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	1,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Orle	06-05-1-03-102 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,20	139	GRODZ-SN
		Orle	06-05-1-03-102 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Orle	06-05-1-03-109 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Orle	06-05-1-03-103 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Orle	06-05-1-03-103 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,05	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Orle	06-05-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Orle	06-05-1-03-101 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	----	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Orle	06-05-1-03-106 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	----	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Orle	06-05-1-03-119 -d -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	----	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-ROZKPNI	Orle	06-05-1-03-105 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-105 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	5,01	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-105 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	137	SMAR-PBIO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ROZKPNi	Orle	06-05-1-03-105 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,05	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-105 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-105 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	6,06	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-105 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-105 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,30	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-112 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Orle	06-05-1-03-112 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	12,37	137	SMAR-PBIO
	O-SMIECI	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Orle	06-05-1-03-56 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Orle	06-05-1-03-56 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,93	117	ZAB-REPEL
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Orle	06-05-1-03-57 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,88	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Orle	06-05-1-03-101 -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	14,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-110 -c -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	15,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-111 -f -99	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	20,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-114A -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	20,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-115 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	22,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-115 -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	8,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-115 -j -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	35,00	127	PUL-WT
		Orle	06-05-1-03-98 -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	----	SZT	23,00	127	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	129	KOR-NISZ
		Orle	06-05-1-03- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	----	M3	15,00	129	KOR-NISZ
OCHRP	P-INFO	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Orle	06-05-1-03-59 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,23	163	PPOŻ-PORZ
		Orle	06-05-1-03-59 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,94	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Orle	06-05-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	20,00	165	DOZ DOG
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
POZ	CP-P	Orle	06-05-1-03-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-59 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-59 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-62 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-62 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-62 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-62 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	1	CWD-P
	IIIA	Orle	06-05-1-03-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	563,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	563,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-57 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	708,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-57 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	708,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-58 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	351,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-58 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	351,00	2	CWD-D
	IIIBU	Orle	06-05-1-03-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	407,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	407,00	1	CWD-P
	POZ-P	Orle	06-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Orle	06-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Orle	06-05-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Orle	06-05-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Orle	06-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	1	CWD-P
	PTP	Orle	06-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Orle	06-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
	PTW	Orle	06-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
	TPP	Orle	06-05-1-03-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-105 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	512,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	512,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-112 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-112 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-57 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-57 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-59 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-59 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-59 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-59 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-91 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-91 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	1	CWD-P
	TWP	Orle	06-05-1-03-114A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-114A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Orle	06-05-1-03-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Orle	06-05-1-03-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Chodecz	06-05-1-04-124 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,50	116	CP-W
		Chodecz	06-05-1-04-124 -f -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	116	CP-W
		Chodecz	06-05-1-04-124 -f -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	116	CP-W
		Chodecz	06-05-1-04-151 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,25	116	CP-W
		Chodecz	06-05-1-04-158 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	116	CP-W
	CW	Chodecz	06-05-1-04-121 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,34	112	CW-W
		Chodecz	06-05-1-04-121 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,19	112	CW-W
		Chodecz	06-05-1-04-121 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,18	112	CW-W
		Chodecz	06-05-1-04-162 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,40	112	CW-W
	H-POZ	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Chodecz	06-05-1-04-154 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		Chodecz	06-05-1-04-154 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,52	19	WPOD-N
		Chodecz	06-05-1-04-163 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,99	19	WPOD-N
	ODN-HAL	Chodecz	06-05-1-04-156 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-156 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-156 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,75	95	SADZ WIEL
		Chodecz	06-05-1-04-156 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,75	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,13	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,61	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	12,74	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,13	94	SADZ 1R
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,61	95	SADZ WIEL
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,13	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,61	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,55	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,55	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	15,55	95	SADZ WIEL
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,55	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-121 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,22	107	KOSZ UA
	PIEL	Chodecz	06-05-1-04-123 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-125 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-126 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-126 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-133 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,61	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-133 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,54	109	KOSZ UC
		Chodecz	06-05-1-04-134 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,74	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-147 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-148 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-150 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,60	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-150 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,17	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-151 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-154 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,23	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-156 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,15	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-158 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-159 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,82	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-161 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Chodecz	06-05-1-04-161 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-161 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,90	108	KOSZ UB
		Chodecz	06-05-1-04-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
	POPR	Chodecz	06-05-1-04-125 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-125 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-125 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-125 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		Chodecz	06-05-1-04-125 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-133 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-133 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-133 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,18	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-133 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-133 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,31	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-133 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,31	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-133 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,31	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-133 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,31	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-147 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-147 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,63	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-147 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,63	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-147 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-148 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-148 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-148 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-148 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		Chodecz	06-05-1-04-148 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-150 -k -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-150 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-150 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,17	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-150 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Chodecz	06-05-1-04-161 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,20	96	SADZ POP
		Chodecz	06-05-1-04-161 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
NAS	N-POZ	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	10,00	382	ZB-NASP
OCHRL	O-GRODZN	Chodecz	06-05-1-04-123 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Chodecz	06-05-1-04-123 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00	139	GRODZ-SN
		Chodecz	06-05-1-04-123 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	370,00	143	WYK-SLUPL
		Chodecz	06-05-1-04-134 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Chodecz	06-05-1-04-134 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Chodecz	06-05-1-04-134 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	190,00	144	WYK-SLUPI
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	139	GRODZ-SN
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	190,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Chodecz	06-05-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Chodecz	06-05-1-04-156 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Chodecz	06-05-1-04-122 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Chodecz	06-05-1-04-130 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	Chodecz	06-05-1-04-155 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Chodecz	06-05-1-04-157 -l -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	117	ZAB-REPEL
		Chodecz	06-05-1-04- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	10,00	117	ZAB-REPEL
		Chodecz	06-05-1-04-162 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Chodecz	06-05-1-04-162 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Chodecz	06-05-1-04-163 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Chodecz	06-05-1-04-163 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,39	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	10,00	129	KOR-NISZ
		Chodecz	06-05-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	129	KOR-NISZ
	O-ZWWTÓRM	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	2,00	129	KOR-NISZ
		Chodecz	06-05-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
OCHRP	P-INFO	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
POZ	IB	Chodecz	06-05-1-04-154 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	471,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-154 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	471,00	2	CWD-D
	IIIA	Chodecz	06-05-1-04-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	800,00	2	CWD-D
	POZ-P	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Chodecz	06-05-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Chodecz	06-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
	PTP	Chodecz	06-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	PTW	Chodecz	06-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	Chodecz	06-05-1-04-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-124 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-124 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-124 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-124 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-150 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-150 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-150 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-150 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-150 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-150 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chodecz	06-05-1-04-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-160 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-160 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	2	CWD-D
	TWP	Chodecz	06-05-1-04-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-121 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Chodecz	06-05-1-04-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04-124 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04-124 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
ZAD	Z-POZ	Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Chodecz	06-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IX

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Perna	06-05-2-09-101 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,03	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-101 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,23	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-101 -r -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-108 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,63	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-108 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,52	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-111 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,61	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-111 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	116	CP-W
		Perna	06-05-2-09-98 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	116	CP-W
	CW	Perna	06-05-2-09-100 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,08	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-100 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,52	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-103 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,21	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-103 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,15	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-111 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-113 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,57	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-113 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,00	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-114 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,08	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-98 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,15	112	CW-W
		Perna	06-05-2-09-98 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,70	112	CW-W
	H-POZ	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	386	GODZ RU8
	MA-PORZ	Perna	06-05-2-09-101 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozbrę.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Perna	06-05-2-09-101 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,83	19	WPOD-N
		Perna	06-05-2-09-101 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,96	19	WPOD-N
		Perna	06-05-2-09-111 -k -99	WPOD>32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,87	19	WPOD-N
		Perna	06-05-2-09-114 -k -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,67	19	WPOD-N
		Perna	06-05-2-09-115 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,41	19	WPOD-N
	ODN-LUK	Perna	06-05-2-09-6 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-6 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-6 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Perna	06-05-2-09-6 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,35	95	SADZ WIEL
		Perna	06-05-2-09-6 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Perna	06-05-2-09-100 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,81	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-100 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,81	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-100 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Perna	06-05-2-09-100 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,81	95	SADZ WIEL
		Perna	06-05-2-09-100 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,81	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,55	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,05	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	2,50	94	SADZ 1R
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	1,55	95	SADZ WIEL
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,55	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,79	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Perna	06-05-2-09-109 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,48	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,48	95	SADZ WIEL
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,79	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,69	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	11,08	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,22	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,75	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,05	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IX

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Perna	06-05-2-09-116 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,08	94	SADZ 1R
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,97	95	SADZ WIEL
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,08	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,00	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,75	103	DOW-SADZ
	PIEL	Perna	06-05-2-09-100 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	6,90	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-100 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,09	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-101 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,64	109	KOSZ UC
		Perna	06-05-2-09-101 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,73	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-102 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,49	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-104 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-104 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-105 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,03	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-108 -i -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-109 -b -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	7,40	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,54	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-110 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,26	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-110 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,02	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-110 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-111 -k -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,65	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-112 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-112 -b -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,56	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-114 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-115 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,88	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,88	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-6 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Perna	06-05-2-09-6 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	5,40	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-6 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,82	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-96 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-97 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,44	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-98 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,50	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-98 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	6,00	108	KOSZ UB
		Perna	06-05-2-09-99 -l -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,47	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-99 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,12	107	KOSZ UA
		Perna	06-05-2-09-99 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
	POPR	Perna	06-05-2-09-100 -b -01	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-100 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
		Perna	06-05-2-09-100 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Perna	06-05-2-09-100 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,12	96	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IX

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Perna	06-05-2-09-100 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,12	51	WYK-TAL40
		Perna	06-05-2-09-100 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Perna	06-05-2-09- - -	ZB-NASOL	zbiór nasion olszy	-----	KG	5,00	381.01	ZB-NASOL
OCHRL	O-GRODZN	Perna	06-05-2-09-101 -c -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Perna	06-05-2-09-101 -c -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
		Perna	06-05-2-09-101 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,00	141	GRODZ-SRN
		Perna	06-05-2-09-109 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Perna	06-05-2-09-109 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Perna	06-05-2-09-109 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,50	145	GRODZ-DEM
		Perna	06-05-2-09-113 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Perna	06-05-2-09-113 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,50	145	GRODZ-DEM
		Perna	06-05-2-09-114 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Perna	06-05-2-09-114 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Perna	06-05-2-09-105 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Perna	06-05-2-09-105 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Perna	06-05-2-09-112 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Perna	06-05-2-09-112 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-PALIK	Perna	06-05-2-09-116 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,22	125	ZAB-UPAL
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	ZAB-MECHN	zabezpiecz.upraw meł.prętami	1	TSZT	0,22	125.01	ZAB-MECHN
		Perna	06-05-2-09-116 -c -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	1	TSZT	0,22	125	ZAB-UPAL
	O-POZ	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Perna	06-05-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	-----	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Perna	06-05-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
POZ	IB	Perna	06-05-2-09-101 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	974,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-101 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	974,00	2	CWD-D
	IVD	Perna	06-05-2-09-111 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	599,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-111 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	599,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-114 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-114 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	891,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	891,00	2	CWD-D
	POZ-P	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Perna	06-05-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	25,00	4	PODWOZ-DK
		Perna	06-05-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	25,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Perna	06-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
	PTP	Perna	06-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
	PTW	Perna	06-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IX

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Perna	06-05-2-09-100 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-105 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-105 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-105 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-105 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-106 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-106 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-111 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-111 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-114 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-114 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-116 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-116 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-98 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IX

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Perna	06-05-2-09-99 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	TWP	Perna	06-05-2-09-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-101 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-101 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-111 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-111 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-59B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-6 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-97 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-97 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-OBEDUK	Perna	06-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Perna	06-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lubień	06-05-1-05-174 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,81	116	CP-W
		Lubień	06-05-1-05-174 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,33	116	CP-W
		Lubień	06-05-1-05-185 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	116	CP-W
		Lubień	06-05-1-05-185 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,00	116	CP-W
	CW	Lubień	06-05-1-05-171 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,00	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-171 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,20	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-174 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-187 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,06	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-187 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,12	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-187 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,67	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-187 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,83	112	CW-W
		Lubień	06-05-1-05-189 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	112	CW-W
	H-POZ	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Lubień	06-05-1-05-167 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	280,00	149	PORZ-STOS
		Lubień	06-05-1-05-167 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,87	19	WPOD-N
		Lubień	06-05-1-05-168 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,76	19	WPOD-N
		Lubień	06-05-1-05-173 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,35	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,93	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,86	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,33	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,33	95	SADZ WIEL
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,93	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-174 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,06	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,13	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,19	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,06	94	SADZ 1R
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,13	95	SADZ WIEL
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,06	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,13	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,94	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,94	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,00	94	SADZ 1R
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,94	95	SADZ WIEL
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-188 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,94	103	DOW-SADZ
	PIEL	Lubień	06-05-1-05-167 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,65	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-168 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,87	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-169 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,32	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-172 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-173 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,90	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-175 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-176 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lubień	06-05-1-05-177 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-178 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-180 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,56	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-180 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,75	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-183 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-183 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,53	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-185 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,68	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,36	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-187 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,57	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-187 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,02	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-189 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-189 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,95	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-190 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-194 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-195 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-195 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,19	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-195 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Lubień	06-05-1-05-196 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
	POPR	Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	DOL-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,62	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,93	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,55	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,93	96	SADZ POP
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,55	51	WYK-TAL40
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,62	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,93	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	DOL-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,70	96	SADZ POP
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	ZAL-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Lubień	06-05-1-05-178 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Lubień	06-05-1-05-178 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Lubień	06-05-1-05-178 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	139	GRODZ-SN
		Lubień	06-05-1-05-183 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	143	WYK-SLUPL
		Lubień	06-05-1-05-183 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Lubień	06-05-1-05-183 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,95	141	GRODZ-SRN
		Lubień	06-05-1-05-183 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	520,00	143	WYK-SLUPL
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,70	139	GRODZ-SN
		Lubień	06-05-1-05-186 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lubień	06-05-1-05-181 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Lubień	06-05-1-05-181 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,30	145	GRODZ-DEM
		Lubień	06-05-1-05-183 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lubień	06-05-1-05-183 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,60	145	GRODZ-DEM
		Lubień	06-05-1-05-185 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lubień	06-05-1-05-185 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,00	145	GRODZ-DEM
		Lubień	06-05-1-05-189 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Lubień	06-05-1-05-189 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05-172 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05-172 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05-187 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05-187 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05-196 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Lubień	06-05-1-05-196 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Lubień	06-05-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Lubień	06-05-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	10,00	165	DOZ DOG
		Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-DROGIP	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
POZ	IIIBU	Lubień	06-05-1-05-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-168 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	614,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-168 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	614,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lubień	06-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Lubień	06-05-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
		Lubień	06-05-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Lubień	06-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00	2	CWD-D
	PTP	Lubień	06-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	2	CWD-D
	PTW	Lubień	06-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	TPN	Lubień	06-05-1-05-190 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-190 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	TPP	Lubień	06-05-1-05-166 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-166 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	TWP	Lubień	06-05-1-05-175 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-175 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Lubień	06-05-1-05-176 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-176 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-196 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-196 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Strzelce	06-05-2-06-22 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	116	CP-W
	CW	Strzelce	06-05-2-06-22 -j -00	CZ>30S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,06	112	CW-W
	H-POZ	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Strzelce	06-05-2-06-14 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Strzelce	06-05-2-06-14 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,81	19	WPOD-N
		Strzelce	06-05-2-06-9 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,17	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,21	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,71	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	7,50	94	SADZ 1R
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,21	95	SADZ WIEL
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,21	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	19,17	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,73	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,40	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,17	94	SADZ 1R
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,23	95	SADZ WIEL
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,17	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,73	103	DOW-SADZ
	PIEL	Strzelce	06-05-2-06-13 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-13 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,56	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-15 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-16 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-19 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,82	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-20 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,38	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-20B -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-21 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,25	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-22 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-22 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-25 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,93	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-2 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-2 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,98	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-2 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,96	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-4 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,38	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-4 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,82	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-59A -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-59A -cx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,01	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-59A -dx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-5 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,90	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Strzelce	06-05-2-06-5 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,52	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,28	108	KOSZ UB
		Strzelce	06-05-2-06-9 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83	108	KOSZ UB
	POPR	Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,67	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,67	103	DOW-SADZ
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	12,67	96	SADZ POP
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,67	103	DOW-SADZ
ŁOW	ŁO-POZZ	obwód łowiecki OHZ N-ctwa	A/083	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
	ŁO-ZASIED	obwód łowiecki OHZ N-ctwa	A/083	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	68,00	386	GODZ RU8
OCHRL	O-GRODZN	Strzelce	06-05-2-06-20 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Strzelce	06-05-2-06-20 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Strzelce	06-05-2-06-20 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Strzelce	06-05-2-06-25 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Strzelce	06-05-2-06-25 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,70	139	GRODZ-SN
		Strzelce	06-05-2-06-25 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50	139	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Strzelce	06-05-2-06-9A -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Strzelce	06-05-2-06-13 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-13 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-15 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-15 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-16 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-16 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-17 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-17 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-19 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-19 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-2 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-2 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-2 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-2 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-4 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-4 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-8 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-9 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Strzelce	06-05-2-06-9 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Strzelce	06-05-2-06- - -	SZUK-OWAD	Próbnę poszukiw.owad.m.podokap	-----	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	55,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INNE	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Strzelce	06-05-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Strzelce	06-05-2-06-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	982,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	982,00	2	CWD-D
	IIIA	Strzelce	06-05-2-06-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	2	CWD-D
	POZ-P	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
		Strzelce	06-05-2-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Strzelce	06-05-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
	PTP	Strzelce	06-05-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	PTW	Strzelce	06-05-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	TPP	Strzelce	06-05-2-06-14A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-15 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-15 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-16 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-16 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-1 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-1 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-20A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-20A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-20 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-20 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-3 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-3 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
	TWP	Strzelce	06-05-2-06-14A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-14A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-14A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-14A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-15 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-15 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Strzelce	06-05-2-06-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	561,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	561,00	2	CWD-D
		Strzelce	06-05-2-06-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-20 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Strzelce	06-05-2-06-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIPL	Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Strzelce	06-05-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Raciborów	06-05-2-07-33 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,65	116	CP-W
		Raciborów	06-05-2-07-33 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,45	116	CP-W
		Raciborów	06-05-2-07-55 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,60	116	CP-W
	CW	Raciborów	06-05-2-07-56 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,85	112	CW-W
		Raciborów	06-05-2-07-57 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,29	112	CW-W
		Raciborów	06-05-2-07-57 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,56	112	CW-W
	H-POZ	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Raciborów	06-05-2-07-37 -b -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	3,74	19	WPOD-N
		Raciborów	06-05-2-07-40 -k -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Raciborów	06-05-2-07-55 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w słosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Raciborów	06-05-2-07-55 -d -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Raciborów	06-05-2-07-58 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w słosy	1	M3P	35,00	149	PORZ-STOS
		Raciborów	06-05-2-07-58 -a -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,17	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Raciborów	06-05-2-07-33 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-33 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-33 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	66	KOP-ROW
		Raciborów	06-05-2-07-33 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,30	95	SADZ WIEL
		Raciborów	06-05-2-07-33 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-41 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-41 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-41 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	66	KOP-ROW
		Raciborów	06-05-2-07-41 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,50	95	SADZ WIEL
		Raciborów	06-05-2-07-41 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-46 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-46 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-46 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	66	KOP-ROW
		Raciborów	06-05-2-07-46 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,50	95	SADZ WIEL
		Raciborów	06-05-2-07-46 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,95	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,10	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	66	KOP-ROW
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,95	94	SADZ 1R
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,15	95	SADZ WIEL
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,78	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	66	KOP-ROW
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,30	94	SADZ 1R
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,00	95	SADZ WIEL
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,78	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,80	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,70	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,50	66	KOP-ROW
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,30	94	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	ODN-ZRB	Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,20	95	SADZ WIEL
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,30	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,80	103	DOW-SADZ
HOD	PIEL	Raciborów	06-05-2-07-168 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-26 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,51	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-28 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,14	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-30 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,69	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-31 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,78	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-31 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-32 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-32 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-33 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-33 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-33 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,08	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-33 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-34 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,67	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-35 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,68	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-36 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-40 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-40 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-40 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,46	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-41 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,95	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-42 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-42 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,19	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-43 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,73	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-43 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,84	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-44 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-45 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,77	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,54	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-47 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,63	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-48 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-49 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,56	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-52 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,37	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-53 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,78	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-53 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-53 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Raciborów	06-05-2-07-54 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-57 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,39	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-90 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-90 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-92 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,53	108	KOSZ UB
		Raciborów	06-05-2-07-92 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
	POPR	Raciborów	06-05-2-07-26 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-26 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Raciborów	06-05-2-07-26 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,48	96	SADZ POP
		Raciborów	06-05-2-07-26 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,48	51	WYK-TAL40
		Raciborów	06-05-2-07-26 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Raciborów	06-05-2-07- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	200,00	376	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	Raciborów	06-05-2-07-40 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Raciborów	06-05-2-07-40 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,80	139	GRODZ-SN
		Raciborów	06-05-2-07-40 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	260,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Raciborów	06-05-2-07-92 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Raciborów	06-05-2-07-92 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,09	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Raciborów	06-05-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	30,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Raciborów	06-05-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	----	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	380,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Raciborów	06-05-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	15,00	165	DOZ DOG
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
POZ	IIIAU	Raciborów	06-05-2-07-40 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-40 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00	2	CWD-D
	IIIB	Raciborów	06-05-2-07-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	465,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	465,00	2	CWD-D
	IIIBU	Raciborów	06-05-2-07-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	991,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	991,00	2	CWD-D
	POZ-P	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	20,00	4	PODWOZ-DK
		Raciborów	06-05-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	40,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Raciborów	06-05-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	2	CWD-D
	PTP	Raciborów	06-05-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
	PTW	Raciborów	06-05-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Raciborów	06-05-2-07-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	487,00	1	CWD-P
		Raciborów	06-05-2-07-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	487,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Raciborów	06-05-2-07-26 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00	1	CWD-P
		Raciborów	06-05-2-07-26 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00	1	CWD-P
		Raciborów	06-05-2-07-27 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-27 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-43 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-43 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-45 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-45 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-47 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-47 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-55 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-55 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-58 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-58 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
	TWP	Raciborów	06-05-2-07-35A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-35A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-36 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-36 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-53 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-53 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-55 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-55 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-56 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-56 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-57A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	284,00	2	CWD-D
		Raciborów	06-05-2-07-57A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	284,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-OBEDUK	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00	384	GODZ RH8
ZAD	Z-PIELD	Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Raciborów	06-05-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Ostrowy	06-05-2-08-69 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	116	CP-W
	CW	Ostrowy	06-05-2-08-69 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,95	112	CW-W
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,15	112	CW-W
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,10	112	CW-W
		Ostrowy	06-05-2-08-87 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	112	CW-W
	H-POZ	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	43,00	149	PORZ-STOS
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	23	PPOD N
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -a -99	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,88	23	PPOD N
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,88	19	WPOD-N
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,75	23	PPOD N
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,75	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,75	103	DOW-SADZ
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,05	103	DOW-SADZ
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	66	KOP-ROW
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	2,30	94	SADZ 1R
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	19,75	95	SADZ WIEL
	PIEL	Ostrowy	06-05-2-08-122 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,92	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-62 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,94	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-63 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,75	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-65 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,92	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-73 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,87	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-74 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,76	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-77 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,54	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-77 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,55	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-78 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,07	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-78 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,70	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,18	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-81 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,56	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-82 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,58	109	KOSZ UC
		Ostrowy	06-05-2-08-84 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,64	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-85 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-86 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,16	108	KOSZ UB
		Ostrowy	06-05-2-08-87 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,99	108	KOSZ UB
	POPR	Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	ZAL-ZLL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Ostrowy	06-05-2-08- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	376	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,50	141	GRODZ-SRN
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	25,00	141	GRODZ-SRN
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	610,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,15	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-64 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-64 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,15	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-66 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-66 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,05	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-69 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-69 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,00	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-71 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-71 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,20	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-77 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ostrowy	06-05-2-08-77 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,85	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Ostrowy	06-05-2-08-122 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-122 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-148 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-148 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-60 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-61 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-61 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-62 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-62 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-63 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-63 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-63 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-63 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-65 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-65 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-69 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-69 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-73 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-73 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-74 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-74 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-75 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-75 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-77 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-77 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-78 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-78 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-78 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-78 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-79 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-81 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-81 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-84 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-84 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Ostrowy	06-05-2-08-85 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-85 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-86 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-86 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-87 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Ostrowy	06-05-2-08-87 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
	O-PROGNŚ	Ostrowy	06-05-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Ostrowy	06-05-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00	165	DOZ DOG
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	384	GODZ RH8
	OP-BUDKIS	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	OP-POZ	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	Ostrowy	06-05-2-08-161 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	596,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	596,00	1	CWD-P
	IIIA	Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	322,00	2	CWD-D
	IVD	Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	685,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	685,00	1	CWD-P
	POZ-P	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	25,00	4	PODWOZ-DK
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Ostrowy	06-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
	PTP	Ostrowy	06-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	2	CWD-D
	PTW	Ostrowy	06-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
	TPP	Ostrowy	06-05-2-08-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	318,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	318,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	367,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	367,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-149 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-60A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: VIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ostrowy	06-05-2-08-60A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-60A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-60A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-62 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-62 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	1	CWD-P
	TWP	Ostrowy	06-05-2-08-65 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-65 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-81 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-81 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Ostrowy	06-05-2-08-83 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Ostrowy	06-05-2-08-83 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
ZAD	Z-PIELD	Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Ostrowy	06-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: X

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Julinki	06-05-2-10-135 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,87	116	CP-W
		Julinki	06-05-2-10-157 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,74	116	CP-W
		Julinki	06-05-2-10-159 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,23	116	CP-W
		Julinki	06-05-2-10-159 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,89	116	CP-W
	CW	Julinki	06-05-2-10-125 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,21	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-132 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,79	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-135 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,47	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-159 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,24	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-159 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-159 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,38	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-165 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,76	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10-165 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,62	112	CW-W
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
	H-POZ	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	-H	24,00	384	GODZ RH8
		Julinki	06-05-2-10-158 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Julinki	06-05-2-10-158 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,90	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,25	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,90	94	SADZ 1R
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,90	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-126 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,18	108	KOSZ UB
	PIEL	Julinki	06-05-2-10-126 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,79	107	KOSZ UA
		Julinki	06-05-2-10-127 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,84	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-128 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,85	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-129 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-129 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,13	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,45	107	KOSZ UA
		Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,55	107	KOSZ UA
		Julinki	06-05-2-10-140 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,65	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-155 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,31	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-158 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,01	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-159 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-165 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,56	108	KOSZ UB
		Julinki	06-05-2-10-165 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,61	108	KOSZ UB
	POPR	Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,50	96	SADZ POP
		Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		Julinki	06-05-2-10-132 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Julinki	06-05-2-10-129 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Julinki	06-05-2-10-129 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	7,70	141	GRODZ-SRN
		Julinki	06-05-2-10-129 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	210,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: X

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Julinki	06-05-2-10-140 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Julinki	06-05-2-10-140 -r -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	4,80	141	GRODZ-SRN
		Julinki	06-05-2-10-140 -r -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Julinki	06-05-2-10-135 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-135 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,80	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-140 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-140 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,60	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-140 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-140 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,00	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-141 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-141 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,50	145	GRODZ-DEM
		Julinki	06-05-2-10-130 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-130 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	16,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	Julinki	06-05-2-10-136 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-136 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-139 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-139 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-140 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-140 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-144 -n -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Julinki	06-05-2-10-144 -n -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Julinki	06-05-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
POZ	IIIA	Julinki	06-05-2-10-158 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-158 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00	1	CWD-P
	POZ-P	Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Julinki	06-05-2-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	25,00	4	PODWOZ-DK
		Julinki	06-05-2-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	25,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Julinki	06-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
	PTP	Julinki	06-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	1	CWD-P
	PTW	Julinki	06-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	1	CWD-P
	TPP	Julinki	06-05-2-10-123 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-123 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-123 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-123 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: X

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Julinki	06-05-2-10-134 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Julinki	06-05-2-10-134 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Julinki	06-05-2-10-134 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Julinki	06-05-2-10-134 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Julinki	06-05-2-10-134 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Julinki	06-05-2-10-134 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Julinki	06-05-2-10-157 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-157 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00	1	CWD-P
	TWP	Julinki	06-05-2-10-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-125 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	1	CWD-P
		Julinki	06-05-2-10-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bielawy	06-05-2-11-245 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,11	116	CP-W
		Bielawy	06-05-2-11-245 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,92	116	CP-W
	CW	Bielawy	06-05-2-11-263 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,08	112	CW-W
	H-POZ	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Bielawy	06-05-2-11-201 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Bielawy	06-05-2-11-201 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,21	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-205 -f -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-205 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,92	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-206 -g -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,19	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-209 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,84	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-215 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Bielawy	06-05-2-11-215 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,58	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-225 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,47	19	WPOD-N
	ODN-ZŁOŻ	Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,00	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,65	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,65	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,65	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,74	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,78	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,52	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,52	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,25	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,15	94	SADZ 1R
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	10,25	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,25	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,60	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,57	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	27,62	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,60	94	SADZ 1R
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,02	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,60	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,57	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,95	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,80	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,95	94	SADZ 1R
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,85	95	SADZ WIEL
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,95	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Bielawy	06-05-2-11-202 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,39	107	KOSZ UA
		Bielawy	06-05-2-11-202 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,62	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-203 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-204 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,02	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-204 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,29	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-204 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,97	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-207 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,63	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-209 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,14	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-212 -h -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,28	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-213 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,35	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-214 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,30	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-218 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-218 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,22	109	KOSZ UC
		Bielawy	06-05-2-11-218 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-218 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,47	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-218 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,46	109	KOSZ UC
		Bielawy	06-05-2-11-220 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-223 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-224 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,91	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-224 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-225 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,04	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-227 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-231 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,37	109	KOSZ UC
		Bielawy	06-05-2-11-231 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,73	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-233 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,70	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-234 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,99	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-235 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,54	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-235 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,29	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-236 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,05	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-236 -a -02	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,35	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-236 -a -03	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,70	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-238 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Bielawy	06-05-2-11-240 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,65	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-242 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,92	109	KOSZ UC
		Bielawy	06-05-2-11-243 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,75	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,08	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-247 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,52	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-248 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,18	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-248 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,58	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-250 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,68	108	KOSZ UB
		Bielawy	06-05-2-11-264 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,15	109	KOSZ UC
		Bielawy	06-05-2-11-266 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,34	107	KOSZ UA
	POPR	Bielawy	06-05-2-11-203 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-203 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-203 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	96	SADZ POP
		Bielawy	06-05-2-11-203 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz. 40x40	1	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		Bielawy	06-05-2-11-203 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80	96	SADZ POP
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Bielawy	06-05-2-11-202 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-202 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,20	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-202 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	135,00	144	WYK-SLUPI
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,45	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-207 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	115,00	144	WYK-SLUPI
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,75	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-207 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	125,00	144	WYK-SLUPI
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,15	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-208 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	170,00	144	WYK-SLUPI
		Bielawy	06-05-2-11-209 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-209 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-209 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Bielawy	06-05-2-11-214 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-214 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	14,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,80	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-226 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	65,00	144	WYK-SLUPI
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,70	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-233 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	120,00	144	WYK-SLUPI
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,40	139	GRODZ-SN
		Bielawy	06-05-2-11-249 -c -01	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	95,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZS	Bielawy	06-05-2-11-202 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-202 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Bielawy	06-05-2-11-204 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-204 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-204 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-204 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-204 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-204 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-207 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-213 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-213 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-213 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-213 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-220 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-220 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-222 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-222 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-224 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-224 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-224 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-224 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-225 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-225 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-227 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-227 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-231 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-231 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-231 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-231 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-235 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-235 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-266 -r -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bielawy	06-05-2-11-266 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
	O-PALIK	Bielawy	06-05-2-11-269 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	-----	H	1,00	125	ZAB-UPAL
		Bielawy	06-05-2-11-269 -a -00	WYK PALIK	wykonanie palików	-----	TSZT	1,10	125	ZAB-UPAL
		Bielawy	06-05-2-11-269 -a -00	ZAB-MECHN	zabezpiecz.upraw met.prętami	2	TSZT	1,10	125.01	ZAB-MECHN
		Bielawy	06-05-2-11-269 -a -00	ZAB-UPAL2	zabezp.drzewek w 2 paliki/osło	2	TSZT	1,10	125	ZAB-UPAL
	O-POZ	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Bielawy	06-05-2-11-220 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	-----	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Bielawy	06-05-2-11-231 -c -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	-----	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
		Bielawy	06-05-2-11-246 -d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	-----	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	130,00	384	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-DOKARM	Bielawy	06-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
POZ	IB	Bielawy	06-05-2-11-205 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-205 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
	IIIA	Bielawy	06-05-2-11-215 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Bielawy	06-05-2-11-215 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
	IIIAU	Bielawy	06-05-2-11-234 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	369,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	369,00	2	CWD-D
	IIIB	Bielawy	06-05-2-11-201 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-201 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	314,00	2	CWD-D
	IIIBU	Bielawy	06-05-2-11-205 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-205 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00	2	CWD-D
	IVD	Bielawy	06-05-2-11-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00	2	CWD-D
	POZ-P	Bielawy	06-05-2-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Bielawy	06-05-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bielawy	06-05-2-11- - - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
		Bielawy	06-05-2-11- - - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	-----	M3	40,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PR	Bielawy	06-05-2-11- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
	PTP	Bielawy	06-05-2-11- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	PTW	Bielawy	06-05-2-11- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPN	Bielawy	06-05-2-11-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	TPP	Bielawy	06-05-2-11-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-201 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-201 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-215 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-215 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 008,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-259 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bielawy	06-05-2-11-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-265 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-265 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-270 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-270 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-275 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-275 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-277 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-277 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-277 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-284 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TWP	Bielawy	06-05-2-11-217 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-217 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-262 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-263 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-264 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Bielawy	06-05-2-11-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-281 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-283 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-CHŁODN	N-CTWO	06-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	N-INNE	N-CTWO	06-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	N-ŁUSZ	N-CTWO	06-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	N-POZ	N-CTWO	06-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	50,00	377	ZB-NASBK
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	2,50	378	ZB-NASBRZ
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	2 000,00	376	ZB-NASDB
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASOL	zbiór nasion olszy	1	KG	1,50	381.01	ZB-NASOL
	N-ZNPOZ	N-CTWO	06-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	4,80	380	ZB-NASGB
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASJW	zbiór nasion jawora	1	KG	4,90	381.02	ZB-NASJW
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASKL	zbiór nasion klonu zwyczajnego	1	KG	2,00	381.03	ZB-NASKL
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	5,50	379	ZB-NASLP
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	5,00	382	ZB-NASP
		N-CTWO	06-05- - - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	1	KG	1,00	381	ZB-NASWZ
	N-ZSGOSP	N-CTWO	06-05- - - - -	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drz. mat. So	1	KG	500,00	363	N-ZSDMSO
		N-CTWO	06-05- - - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1,00	357	N-ZSGDNSO
SZKL	O-SLOCHRC	LEŚNA	01- - /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	5,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	01- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	AR	3,60	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	AR	0,25	221	OPR-SC
	O-SLOCHRM	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	64,00	133	SZUK-PĘDR
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	SL_KONT	TUNEL	04- - /	DOW-PIAS	dowóz pias.do namiotu taczkami	----	M3P	50,00	286	DOW-PIAS
		TUNEL	04- - /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	3,00	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	04- - /	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00	224	PIEL-P
		TUNEL	04- - /	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00	225	PIEL-P1
		TUNEL	04- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,10	277	GRAB-R
		TUNEL	04- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,16	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	04- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,40	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	04- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,20	229	OSŁ-REG
		TUNEL	04- - /	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	9,30	224	PIEL-P
		TUNEL	04- - /	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	3,10	225	PIEL-P1
		TUNEL	04- - /	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	70,00	285	PRZER-SUB
		TUNEL	04- - /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	70,00	283	PRZYG-SUB
		TUNEL	04- - /	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzułem	----	AR	3,10	295	SIEW-PRC
		TUNEL	04- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	3,10	287	UKŁ-SUB
		TUNEL	04- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort.licz	1	TSZT	15,00	243	WYJ 1R
		TUNEL	04- - /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	70,00	284	ZAŁ-SUB
		TUNEL	04- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywieź z nam.	----	AR	3,10	289	ZEBR-SUB
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	300,00	219	NAW-MINER
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,35	221	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	100,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	1,50	215	SIEW-NC
	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	60,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01- - /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	20,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	250,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	50,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	500,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	60,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	350,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01- - /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	40,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R	ręczne wznuszc.gl.na międzyrzęd.	1	AR	500,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	40,00	211	SPUL-R1
	SL-PODC	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	10,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	50,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	01- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	10,00	204	WYOR-CS
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	80,00	386	GODZ RU8
		LEŚNA	01- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	20,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	01- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	50,00	212	ZB-KAM
		LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	250,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	389	GODZ MH8
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	160,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	50,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	1 500,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkołka	1	AR	100,00	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	1,50	171	ŁR-TAL
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	150,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	150,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	10,00	199	SPUL-SC
	SL_WIEL	LEŚNA	01- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	10,00	232	SZK-1R
		LEŚNA	01- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	5,00	234	SZK-WR
		LEŚNA	01- - /	SZK-ZR	ręcz.szkółk.zrzez.,wycink.korz	1	TSZT	2,00	231	SZK-ZR
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	10,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	SL-WYJM	LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	160,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	10,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	30,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	250,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	0,50	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	0,70	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	140,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	160,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	10,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	30,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	250,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igl.wyoranych	1	TSZT	0,50	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4LW	wyj.4l.liś.wyoranych	1	TSZT	0,70	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	5,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	160,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	45,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	0,50	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	150,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	50,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	50,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	100,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	30,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	130,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	30,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	50,00	227	WYW-GRZ
	SL-ZAKUP	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01- - /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	1	H	8,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	01- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,10	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	AR	5,00	221	OPR-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	----------------------------------



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Lubraniec	06-05-1-01-146 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,78	19	WPOD-N
		Lubraniec	06-05-1-01-26 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	350,00	149	PORZ-STOS
		Lubraniec	06-05-1-01-26 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,74	19	WPOD-N
		Lubień	06-05-1-05-187 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	180,00	149	PORZ-STOS
		Lubień	06-05-1-05-187 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,66	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-205 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,61	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-220 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-231 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,65	19	WPOD-N
		Bielawy	06-05-2-11-238 -a -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,53	19	WPOD-N
POZ	IB	Lubraniec	06-05-1-01-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	648,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-26 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 449,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-26 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 449,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-238 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	761,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-238 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	761,00	2	CWD-D
	IIIA	Bielawy	06-05-2-11-231 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	420,00	2	CWD-D
	IIIAU	Bielawy	06-05-2-11-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	458,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	458,00	2	CWD-D
	IIIB	Lubień	06-05-1-05-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	708,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	708,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-220 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-220 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	2	CWD-D
	TPP	Lubraniec	06-05-1-01-26 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Lubraniec	06-05-1-01-26 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-190 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		Lubień	06-05-1-05-190 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	331,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	469,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-93 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	469,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Perna	06-05-2-09-99 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-231 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-234 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: XIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bielawy	06-05-2-11-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-239 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-239 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-242 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-242 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-243 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-243 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-243 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-243 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-245 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-245 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-245 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-245 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-248 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-248 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-250 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-250 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-266 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-267 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-267 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	2	CWD-D
	TWP	Bielawy	06-05-2-11-245 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-245 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-258 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Bielawy	06-05-2-11-258 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------------

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.