

## Załącznik 3.1. do SWZ

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Adamki	05-24-1-03-12 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,71
		Adamki	05-24-1-03-14 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,61
		Adamki	05-24-1-03-18 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,37
		Adamki	05-24-1-03-18 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,20
		Adamki	05-24-1-03-18 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,33
		Adamki	05-24-1-03-19 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	5,97
		Adamki	05-24-1-03-23 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,85
		Adamki	05-24-1-03-38 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	2,78
		Adamki	05-24-1-03-51 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,91
		Adamki	05-24-1-03-57 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,56
	CW	Adamki	05-24-1-03-70 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,40
		Adamki	05-24-1-03-71 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,22
		Adamki	05-24-1-03-12 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,15
		Adamki	05-24-1-03-12 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	0,89
		Adamki	05-24-1-03-12 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,99
		Adamki	05-24-1-03-14 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	2,23
		Adamki	05-24-1-03-16 -h -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,69
		Adamki	05-24-1-03-16 -m -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,74
		Adamki	05-24-1-03-16 -w -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	0,99
		Adamki	05-24-1-03-22 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,76
	MA-PORZ	Adamki	05-24-1-03-24 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,94
		Adamki	05-24-1-03-31 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,05
		Adamki	05-24-1-03-36 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	2,90
		Adamki	05-24-1-03-59 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	5	HA	2,29
		Adamki	05-24-1-03-70 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,50
		Adamki	05-24-1-03-16 -h -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	24,00
		Adamki	05-24-1-03-16 -h -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,69
		Adamki	05-24-1-03-16 -h -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,69
		Adamki	05-24-1-03-17 -d -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	4,00
		Adamki	05-24-1-03-17 -d -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,22
		Adamki	05-24-1-03-17 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,22
		Adamki	05-24-1-03-17 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00
		Adamki	05-24-1-03-17 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,18
		Adamki	05-24-1-03-17 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,18
		Adamki	05-24-1-03-17 -g -03	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,60
		Adamki	05-24-1-03-17 -g -03	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,79
		Adamki	05-24-1-03-17 -g -03	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,79
		Adamki	05-24-1-03-17 -g -04	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00
		Adamki	05-24-1-03-17 -g -04	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
		Adamki	05-24-1-03-17 -g -04	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
		Adamki	05-24-1-03-17 -h -03	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,78
		Adamki	05-24-1-03-17 -h -03	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,78
		Adamki	05-24-1-03-17 -h -04	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,05
		Adamki	05-24-1-03-17 -h -04	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,05
		Adamki	05-24-1-03-17 -i -04	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81
		Adamki	05-24-1-03-17 -i -04	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,81
		Adamki	05-24-1-03-17 -i -05	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,87
		Adamki	05-24-1-03-17 -i -05	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,87
		Adamki	05-24-1-03-21 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78
		Adamki	05-24-1-03-21 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,78
		Adamki	05-24-1-03-21 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,62
		Adamki	05-24-1-03-21 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,62
		Adamki	05-24-1-03-48 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
		Adamki	05-24-1-03-48 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20
		Adamki	05-24-1-03-48 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,97
		Adamki	05-24-1-03-48 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,97
		Adamki	05-24-1-03-67 -a -03	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,19
		Adamki	05-24-1-03-67 -a -03	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,19
		Adamki	05-24-1-03-67 -a -04	PPOD>31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,85
		Adamki	05-24-1-03-67 -a -04	WPOD>31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,85
		Adamki	05-24-1-03-67 -c -03	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Adamki	05-24-1-03-67 -c -03	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
		Adamki	05-24-1-03-67 -c -04	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,93
		Adamki	05-24-1-03-67 -c -04	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,93
		Adamki	05-24-1-03-68 -a -98	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
		Adamki	05-24-1-03-68 -a -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,38
		Adamki	05-24-1-03-87 -a -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,27
		Adamki	05-24-1-03-87 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,27
		Adamki	05-24-1-03-9 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	12,00
		Adamki	05-24-1-03-9 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
		Adamki	05-24-1-03-9 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
	NAT-WPG	Adamki	05-24-1-03-32 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	16,03
		Adamki	05-24-1-03-32 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	8,12
		Adamki	05-24-1-03-90 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	13,65
		Adamki	05-24-1-03-90 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	14,00
	ODN-GLEB	Adamki	05-24-1-03-13 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	19,60
		Adamki	05-24-1-03-91 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	14,35
		Adamki	05-24-1-03-93 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	11,97
		Adamki	05-24-1-03-18 -c -00	DOL>2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,67

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

PIEL

Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,43
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,91
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,81
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,10
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,37
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,81
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,67
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,43
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,33
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,73
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,35
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,29
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,06
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,50
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	ZAL-11P	zał.rozł.zabezp. 1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,29
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,73
Adamki	05-24-1-03-16	-r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,64
Adamki	05-24-1-03-16	-r -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	5,64
Adamki	05-24-1-03-16	-r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	5,64
Adamki	05-24-1-03-16	-r -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,64
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,36
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,34
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,70
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,70
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	2,66
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,67
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,34
Adamki	05-24-1-03-50	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,84
Adamki	05-24-1-03-50	-i -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	3,84
Adamki	05-24-1-03-50	-i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,84
Adamki	05-24-1-03-50	-i -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,84
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,15
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	1,48
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,67
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	2,10
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,48
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,48
Adamki	05-24-1-03-10	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,92
Adamki	05-24-1-03-12	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,40
Adamki	05-24-1-03-12	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63
Adamki	05-24-1-03-14	-d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,84
Adamki	05-24-1-03-15	-j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,09
Adamki	05-24-1-03-16	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
Adamki	05-24-1-03-17	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,24
Adamki	05-24-1-03-17	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
Adamki	05-24-1-03-17	-g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,34
Adamki	05-24-1-03-17	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
Adamki	05-24-1-03-17	-h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,09
Adamki	05-24-1-03-17	-i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,13
Adamki	05-24-1-03-17	-i -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,72
Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,82
Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,00
Adamki	05-24-1-03-18	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,07
Adamki	05-24-1-03-19	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,05
Adamki	05-24-1-03-19	-d -00	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	1	HA	1,00
Adamki	05-24-1-03-20	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
Adamki	05-24-1-03-20	-d -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	1	HA	2,19
Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,04
Adamki	05-24-1-03-22	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23
Adamki	05-24-1-03-22	-c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
Adamki	05-24-1-03-22	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,73
Adamki	05-24-1-03-24	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,53
Adamki	05-24-1-03-24	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
Adamki	05-24-1-03-24	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
Adamki	05-24-1-03-27	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,75
Adamki	05-24-1-03-31	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,03
Adamki	05-24-1-03-35	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,26
Adamki	05-24-1-03-48	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,70
Adamki	05-24-1-03-51	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67
Adamki	05-24-1-03-51	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,48
Adamki	05-24-1-03-57	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,56
Adamki	05-24-1-03-59	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,16
Adamki	05-24-1-03-59	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,44
Adamki	05-24-1-03-60	-c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
Adamki	05-24-1-03-60	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
Adamki	05-24-1-03-61	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
Adamki	05-24-1-03-64	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,51
Adamki	05-24-1-03-65	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,71
Adamki	05-24-1-03-67	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
Adamki	05-24-1-03-67	-a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61
Adamki	05-24-1-03-67	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
Adamki	05-24-1-03-67	-c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20

		Adamki	05-24-1-03-68	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	2,66
		Adamki	05-24-1-03-70	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	3	HA	5,28
		Adamki	05-24-1-03-87	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	1,26
		Adamki	05-24-1-03-88	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	3,54
		Adamki	05-24-1-03-92	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	2,72
		Adamki	05-24-1-03-92	-h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	0,51
		Adamki	05-24-1-03-92	-h -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	2,54
		Adamki	05-24-1-03-94	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	1,57
	PIEL-POZ	Adamki	05-24-1-03-14	-d -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	1,75
		Adamki	05-24-1-03-14	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	0,61
		Adamki	05-24-1-03-15	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	1,16
		Adamki	05-24-1-03-16	-o -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,18
		Adamki	05-24-1-03-22	-c -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	2,27
		Adamki	05-24-1-03-23	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	3	HA	4,10
		Adamki	05-24-1-03-23	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	0,53
		Adamki	05-24-1-03-24	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	3	HA	3,42
		Adamki	05-24-1-03-55	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	0,97
		Adamki	05-24-1-03-55	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	2,99
		Adamki	05-24-1-03-90	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	1,95
		Adamki	05-24-1-03-90	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	2	HA	2,00
		Adamki	05-24-1-03-91	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	3	HA	3,64
	O-BUDKIS	Adamki	05-24-1-03-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	390,00
	O-GRODZS	Adamki	05-24-1-03-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00
	O-PROGND	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNF	Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	160,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
	O-PROGNG	Adamki	05-24-1-03-	- -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	100,00
	O-PROGNS	Adamki	05-24-1-03-	- -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	23,00
	O-SMIECI	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
	O-SPALGAŁ	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Adamki	05-24-1-03-12	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-12	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Adamki	05-24-1-03-12	-i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Adamki	05-24-1-03-12	-i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40
		Adamki	05-24-1-03-12	-m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-12	-m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,11
		Adamki	05-24-1-03-13	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-13	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94
		Adamki	05-24-1-03-13	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-13	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,05
		Adamki	05-24-1-03-14	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-14	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,34
		Adamki	05-24-1-03-14	-d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-14	-d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,42
		Adamki	05-24-1-03-15	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-15	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,80
		Adamki	05-24-1-03-15	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-15	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,41
		Adamki	05-24-1-03-15	-j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-15	-j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,09
		Adamki	05-24-1-03-16	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Adamki	05-24-1-03-16	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,67
		Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,01
		Adamki	05-24-1-03-18	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,15
		Adamki	05-24-1-03-18	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-18	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,48
		Adamki	05-24-1-03-19	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Adamki	05-24-1-03-19	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,26
		Adamki	05-24-1-03-20	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-20	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,66
		Adamki	05-24-1-03-20	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Adamki	05-24-1-03-20	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90
		Adamki	05-24-1-03-21	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,65
		Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Adamki	05-24-1-03-21	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,08

Adamki	05-24-1-03-22	-c	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	1,00
Adamki	05-24-1-03-22	-c	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23
Adamki	05-24-1-03-22	-c	-02	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-22	-c	-02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,30
Adamki	05-24-1-03-22	-d	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-22	-d	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,73
Adamki	05-24-1-03-24	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	1,00
Adamki	05-24-1-03-24	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62
Adamki	05-24-1-03-24	-d	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	0,50
Adamki	05-24-1-03-24	-d	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
Adamki	05-24-1-03-24	-f	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-24	-f	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81
Adamki	05-24-1-03-24	-g	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	0,50
Adamki	05-24-1-03-24	-g	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
Adamki	05-24-1-03-25	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-25	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,81
Adamki	05-24-1-03-26	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-26	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35
Adamki	05-24-1-03-27	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-27	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,17
Adamki	05-24-1-03-31	-c	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-31	-c	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83
Adamki	05-24-1-03-35	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-35	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,13
Adamki	05-24-1-03-36	-a	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-36	-a	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,32
Adamki	05-24-1-03-37	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-37	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,32
Adamki	05-24-1-03-37	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-37	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,67
Adamki	05-24-1-03-48	-i	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-48	-i	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,55
Adamki	05-24-1-03-48	-n	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-48	-n	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45
Adamki	05-24-1-03-50	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-50	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94
Adamki	05-24-1-03-51	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	1,00
Adamki	05-24-1-03-51	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
Adamki	05-24-1-03-51	-j	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-51	-j	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,74
Adamki	05-24-1-03-57	-d	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-57	-d	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,02
Adamki	05-24-1-03-59	-c	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-59	-c	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
Adamki	05-24-1-03-60	-c	-99	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-60	-c	-99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,22
Adamki	05-24-1-03-60	-d	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	0,50
Adamki	05-24-1-03-60	-d	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04
Adamki	05-24-1-03-61	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-61	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,21
Adamki	05-24-1-03-64	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	5,00
Adamki	05-24-1-03-64	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,51
Adamki	05-24-1-03-65	-f	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	5,00
Adamki	05-24-1-03-65	-f	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,73
Adamki	05-24-1-03-67	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-67	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,53
Adamki	05-24-1-03-67	-a	-02	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-67	-a	-02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61
Adamki	05-24-1-03-67	-c	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-67	-c	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,66
Adamki	05-24-1-03-67	-c	-02	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-67	-c	-02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10
Adamki	05-24-1-03-68	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-68	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,20
Adamki	05-24-1-03-68	-a	-02	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-68	-a	-02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
Adamki	05-24-1-03-87	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-87	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,24
Adamki	05-24-1-03-88	-a	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	5,00
Adamki	05-24-1-03-88	-a	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,54
Adamki	05-24-1-03-89	-d	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	3,00
Adamki	05-24-1-03-89	-d	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,79
Adamki	05-24-1-03-90	-c	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-90	-c	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61
Adamki	05-24-1-03-90	-f	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	1,00
Adamki	05-24-1-03-90	-f	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,17
Adamki	05-24-1-03-91	-b	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	2,00
Adamki	05-24-1-03-91	-b	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,35
Adamki	05-24-1-03-92	-c	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-92	-c	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,18
Adamki	05-24-1-03-92	-h	-01	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	1,00
Adamki	05-24-1-03-92	-h	-01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,36
Adamki	05-24-1-03-92	-h	-02	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-92	-h	-02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,14
Adamki	05-24-1-03-93	-a	-00	GODZ REP	Godz. transp. przy repeletach	1	H	4,00
Adamki	05-24-1-03-93	-a	-00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,13



		Adamki	05-24-1-03-94	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Adamki	05-24-1-03-94	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57
	O-ZGRYZD	Adamki	05-24-1-03-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1000,00
OCHRP	P-INFO	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-PASYS	Adamki	05-24-1-03-86	-i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Adamki	05-24-1-03-86	-i -00	PPOŻ-ODN	odnowienie pasów p-poż	1	KMTR	0,40
	P-PORZ	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Adamki	05-24-1-03-86	-i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60
	P-POŻAR	Adamki	05-24-1-03-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	24,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
IB		Adamki	05-24-1-03-16	-h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	471,00
		Adamki	05-24-1-03-16	-h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	471,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-g -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-g -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-g -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-g -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-h -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -05	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	588,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -05	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -05	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	588,00
		Adamki	05-24-1-03-17	-i -05	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	232,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	232,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	861,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	861,00
		Adamki	05-24-1-03-21	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Adamki	05-24-1-03-48	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-a -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	326,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-a -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	326,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-a -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-a -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-c -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-c -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-c -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Adamki	05-24-1-03-67	-c -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		Adamki	05-24-1-03-68	-a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	849,00
		Adamki	05-24-1-03-68	-a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	849,00
		Adamki	05-24-1-03-87	-a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00
		Adamki	05-24-1-03-87	-a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Adamki	05-24-1-03-87	-a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00
		Adamki	05-24-1-03-87	-a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	IIB	Adamki	05-24-1-03-9	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00
	PM	Adamki	05-24-1-03-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	100,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	100,00
	POZ-P	Adamki	05-24-1-03-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
	PR	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	PTP	Adamki	05-24-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	PTW	Adamki	05-24-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Adamki	05-24-1-03-10	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	279,00
		Adamki	05-24-1-03-10	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Adamki	05-24-1-03-10	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	279,00

TWP

Adamki	05-24-1-03-10	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
Adamki	05-24-1-03-10	-o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Adamki	05-24-1-03-10	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Adamki	05-24-1-03-10	-o -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00
Adamki	05-24-1-03-10	-p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Adamki	05-24-1-03-10	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00
Adamki	05-24-1-03-10	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Adamki	05-24-1-03-11	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00
Adamki	05-24-1-03-11	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Adamki	05-24-1-03-11	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00
Adamki	05-24-1-03-11	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Adamki	05-24-1-03-13	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00
Adamki	05-24-1-03-13	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Adamki	05-24-1-03-13	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00
Adamki	05-24-1-03-13	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Adamki	05-24-1-03-13	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
Adamki	05-24-1-03-13	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Adamki	05-24-1-03-13	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
Adamki	05-24-1-03-13	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Adamki	05-24-1-03-14	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00
Adamki	05-24-1-03-14	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Adamki	05-24-1-03-14	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00
Adamki	05-24-1-03-14	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Adamki	05-24-1-03-14	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
Adamki	05-24-1-03-14	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Adamki	05-24-1-03-14	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
Adamki	05-24-1-03-14	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Adamki	05-24-1-03-15	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00
Adamki	05-24-1-03-15	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Adamki	05-24-1-03-15	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00
Adamki	05-24-1-03-15	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Adamki	05-24-1-03-15	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00
Adamki	05-24-1-03-15	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00
Adamki	05-24-1-03-15	-j -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00
Adamki	05-24-1-03-15	-j -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
Adamki	05-24-1-03-15	-j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00
Adamki	05-24-1-03-15	-j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
Adamki	05-24-1-03-16	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00
Adamki	05-24-1-03-16	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Adamki	05-24-1-03-16	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00
Adamki	05-24-1-03-16	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Adamki	05-24-1-03-18	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
Adamki	05-24-1-03-18	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
Adamki	05-24-1-03-19	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
Adamki	05-24-1-03-19	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Adamki	05-24-1-03-19	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
Adamki	05-24-1-03-19	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Adamki	05-24-1-03-19	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Adamki	05-24-1-03-19	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Adamki	05-24-1-03-19	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Adamki	05-24-1-03-19	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Adamki	05-24-1-03-19	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
Adamki	05-24-1-03-19	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Adamki	05-24-1-03-19	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00
Adamki	05-24-1-03-19	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Adamki	05-24-1-03-20	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
Adamki	05-24-1-03-20	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
Adamki	05-24-1-03-20	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
Adamki	05-24-1-03-20	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
Adamki	05-24-1-03-26	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	226,00
Adamki	05-24-1-03-26	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Adamki	05-24-1-03-26	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	226,00
Adamki	05-24-1-03-26	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Adamki	05-24-1-03-27	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
Adamki	05-24-1-03-27	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Adamki	05-24-1-03-27	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
Adamki	05-24-1-03-27	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Adamki	05-24-1-03-27	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00
Adamki	05-24-1-03-27	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
Adamki	05-24-1-03-27	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00
Adamki	05-24-1-03-27	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
Adamki	05-24-1-03-37	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
Adamki	05-24-1-03-37	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
Adamki	05-24-1-03-16	-l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
Adamki	05-24-1-03-16	-l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Adamki	05-24-1-03-16	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
Adamki	05-24-1-03-16	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Adamki	05-24-1-03-16	-s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Adamki	05-24-1-03-16	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Adamki	05-24-1-03-47	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
Adamki	05-24-1-03-47	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
Adamki	05-24-1-03-5	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
Adamki	05-24-1-03-5	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
Adamki	05-24-1-03-9	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
Adamki	05-24-1-03-9	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Adamki	05-24-1-03-9	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00

		Adamki	05-24-1-03-9	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Adamki	05-24-1-03-9	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
UTRZ	UT-DROGIP	Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Adamki	05-24-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
	UT-TURYST	Adamki	05-24-1-03-86	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Adamki	05-24-1-03-86	-i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

**Pakiet: 2**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Żdźarka	05-24-1-04-158 -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,83
		Żdźarka	05-24-1-04-40 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	4,27
		Żdźarka	05-24-1-04-41 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,20
		Żdźarka	05-24-1-04-45 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,02
		Żdźarka	05-24-1-04-78 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,82
	CW	Żdźarka	05-24-1-04-101 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,93
		Żdźarka	05-24-1-04-102 -g -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	2,05
		Żdźarka	05-24-1-04-119 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,57
		Żdźarka	05-24-1-04-122 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,31
		Żdźarka	05-24-1-04-140 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	2,67
		Żdźarka	05-24-1-04-158 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,36
		Żdźarka	05-24-1-04-39 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,29
		Żdźarka	05-24-1-04-41 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,61
	MA-PORZ	Żdźarka	05-24-1-04-75 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,67
		Żdźarka	05-24-1-04-119 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Żdźarka	05-24-1-04-119 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,52
		Żdźarka	05-24-1-04-119 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,52
		Żdźarka	05-24-1-04-123 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	70,00
		Żdźarka	05-24-1-04-123 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30
		Żdźarka	05-24-1-04-123 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,30
		Żdźarka	05-24-1-04-77 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Żdźarka	05-24-1-04-77 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,29
		Żdźarka	05-24-1-04-77 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,29
		Żdźarka	05-24-1-04-99 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Żdźarka	05-24-1-04-99 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,48
		Żdźarka	05-24-1-04-99 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,48
		Żdźarka	05-24-1-04-99 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Żdźarka	05-24-1-04-99 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,32
		Żdźarka	05-24-1-04-99 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,32
		ODN-GLEB	Żdźarka	05-24-1-04-119 -g -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR
	Żdźarka		05-24-1-04-119 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	12,35
	Żdźarka		05-24-1-04-157 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	22,44
	Żdźarka		05-24-1-04-158 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	2	KMTR	7,53
	Żdźarka		05-24-1-04-158 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	3	KMTR	5,96
	Żdźarka		05-24-1-04-158 -j -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	3	KMTR	11,72
	Żdźarka		05-24-1-04-172 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogłęb	4	KMTR	11,29
	ODN-ZRB	Żdźarka	05-24-1-04-189 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,30
		Żdźarka	05-24-1-04-189 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,02
		Żdźarka	05-24-1-04-189 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,32
		Żdźarka	05-24-1-04-189 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Żdźarka	05-24-1-04-189 -n -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,30
		Żdźarka	05-24-1-04-189 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,59
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,79
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,28
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,66
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,59
		Żdźarka	05-24-1-04-211 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,07
		Żdźarka	05-24-1-04-214 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,25
		Żdźarka	05-24-1-04-214 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,04
		Żdźarka	05-24-1-04-214 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,29
		Żdźarka	05-24-1-04-214 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Żdźarka	05-24-1-04-214 -i -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,25
		Żdźarka	05-24-1-04-214 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,04
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,57
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,10
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,20
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,57
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,33
		Żdźarka	05-24-1-04-233 -f -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3I.liś.pojem	1	TSZT	7,20
		Żdźarka	05-24-1-04-234 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,21
		Żdźarka	05-24-1-04-234 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,59
	Żdźarka	05-24-1-04-234 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,55	
	Żdźarka	05-24-1-04-234 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,35	
	Żdźarka	05-24-1-04-234 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	
	Żdźarka	05-24-1-04-234 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,21	

			Żdzarka	05-24-1-04-234 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,14
		PIEL	Żdzarka	05-24-1-04-118 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,56
			Żdzarka	05-24-1-04-156 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,36
			Żdzarka	05-24-1-04-168 -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,56
			Żdzarka	05-24-1-04-190 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,46
			Żdzarka	05-24-1-04-191 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,82
			Żdzarka	05-24-1-04-192 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
			Żdzarka	05-24-1-04-211 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,86
			Żdzarka	05-24-1-04-214 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
			Żdzarka	05-24-1-04-233 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,46
			Żdzarka	05-24-1-04-234 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,00
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,70
			Żdzarka	05-24-1-04-39 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,62
			Żdzarka	05-24-1-04-39 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,64
			Żdzarka	05-24-1-04-40 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,70
			Żdzarka	05-24-1-04-40 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,90
			Żdzarka	05-24-1-04-45 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,41
			Żdzarka	05-24-1-04-73 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
			Żdzarka	05-24-1-04-74 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,28
			Żdzarka	05-24-1-04-77 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,34
			Żdzarka	05-24-1-04-78 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,73
			Żdzarka	05-24-1-04-80 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,40
			Żdzarka	05-24-1-04-98 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
			Żdzarka	05-24-1-04-99 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,34
		POPR	Żdzarka	05-24-1-04-118 -d -01	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,68
			Żdzarka	05-24-1-04-118 -d -01	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,51
			Żdzarka	05-24-1-04-118 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,19
			Żdzarka	05-24-1-04-118 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
			Żdzarka	05-24-1-04-118 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,19
			Żdzarka	05-24-1-04-122 -h -01	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,79
			Żdzarka	05-24-1-04-122 -h -01	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,02
			Żdzarka	05-24-1-04-122 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,81
			Żdzarka	05-24-1-04-122 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
			Żdzarka	05-24-1-04-122 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,81
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,68
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,68
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,68
OCHRL		O-BUDKIS	Żdzarka	05-24-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	185,00
			Żdzarka	05-24-1-04-214 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,95
		O-GRODZN	Żdzarka	05-24-1-04-214 -l -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,30
			Żdzarka	05-24-1-04-234 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	17,25
			Żdzarka	05-24-1-04-234 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	11,50
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	11,70
			Żdzarka	05-24-1-04-235 -d -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	7,80
			Żdzarka	05-24-1-04-73 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,15
			Żdzarka	05-24-1-04-73 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,10
		O-GRODZS	Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,00
		O-PROGND	Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		O-PROGNG	Żdzarka	05-24-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	61,00
		O-PROGNS	Żdzarka	05-24-1-04- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00
		O-SMIECI	Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		O-SPALGAŁ	Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		O-ZGRYZC	Żdzarka	05-24-1-04-189 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
			Żdzarka	05-24-1-04-189 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
			Żdzarka	05-24-1-04-211 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
			Żdzarka	05-24-1-04-211 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61
			Żdzarka	05-24-1-04-74 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
			Żdzarka	05-24-1-04-74 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28
		O-ZWGRZBD	Żdzarka	05-24-1-04-115 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
			Żdzarka	05-24-1-04-115 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,39
			Żdzarka	05-24-1-04-77 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
			Żdzarka	05-24-1-04-77 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,42
			Żdzarka	05-24-1-04-99 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
			Żdzarka	05-24-1-04-99 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,45
OCHRP		P-BAZA	Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		P-INFO	Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		P-PORZ	Żdzarka	05-24-1-04-155 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
			Żdzarka	05-24-1-04-167B -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,20
		P-POŻAR	Żdzarka	05-24-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
			Żdzarka	05-24-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
			Żdzarka	05-24-1-04-119 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1056,00
			Żdzarka	05-24-1-04-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
			Żdzarka	05-24-1-04-119 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1056,00
			Żdzarka	05-24-1-04-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
			Żdzarka	05-24-1-04-77 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00
			Żdzarka	05-24-1-04-77 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00



POZ

IB	Żdżarka	05-24-1-04-77	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00
	Żdżarka	05-24-1-04-77	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	600,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	600,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	692,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	692,00
	Żdżarka	05-24-1-04-99	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
IIB	Żdżarka	05-24-1-04-123	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00
	Żdżarka	05-24-1-04-123	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00
PM	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	100,00
	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
POZ-P	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00
	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00
PR	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
PTP	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1045,00
	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1045,00
PTW	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
	Żdżarka	05-24-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
TPN	Żdżarka	05-24-1-04-119	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	479,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	479,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00
	Żdżarka	05-24-1-04-125	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-155	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00
	Żdżarka	05-24-1-04-155	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00
	Żdżarka	05-24-1-04-155	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00
	Żdżarka	05-24-1-04-155	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
	Żdżarka	05-24-1-04-155	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
	Żdżarka	05-24-1-04-155	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	Żdżarka	05-24-1-04-167B	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
	Żdżarka	05-24-1-04-167B	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-167B	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
	Żdżarka	05-24-1-04-167B	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-167C	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
	Żdżarka	05-24-1-04-167C	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
	Żdżarka	05-24-1-04-29	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00
	Żdżarka	05-24-1-04-29	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Żdżarka	05-24-1-04-29	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00
	Żdżarka	05-24-1-04-29	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
TPP	Żdżarka	05-24-1-04-100	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Żdżarka	05-24-1-04-100	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
	Żdżarka	05-24-1-04-115	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
	Żdżarka	05-24-1-04-119	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	Żdżarka	05-24-1-04-121	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00

		Żdzarka	05-24-1-04-121	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Żdzarka	05-24-1-04-122	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Żdzarka	05-24-1-04-122	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Żdzarka	05-24-1-04-123	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Żdzarka	05-24-1-04-123	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
		Żdzarka	05-24-1-04-139	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Żdzarka	05-24-1-04-139	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Żdzarka	05-24-1-04-167B	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Żdzarka	05-24-1-04-167B	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Żdzarka	05-24-1-04-167B	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Żdzarka	05-24-1-04-167B	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Żdzarka	05-24-1-04-40	-b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Żdzarka	05-24-1-04-40	-b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Żdzarka	05-24-1-04-95	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	499,00
		Żdzarka	05-24-1-04-95	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Żdzarka	05-24-1-04-95	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	499,00
		Żdzarka	05-24-1-04-95	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Żdzarka	05-24-1-04-115	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Żdzarka	05-24-1-04-115	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Żdzarka	05-24-1-04-115	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Żdzarka	05-24-1-04-115	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Żdzarka	05-24-1-04-115	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Żdzarka	05-24-1-04-115	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
UTRZ	UT-DROGIP	Żdzarka	05-24-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Żdzarka	05-24-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-TURYST	Żdzarka	05-24-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Żdzarka	05-24-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

### Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Dekowina	05-24-1-05-126 -g -00	CP-SZTM2	CP młod. z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,80
		Dekowina	05-24-1-05-127 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/iłś 1 zab	2	HA	0,70
		Dekowina	05-24-1-05-223 -k -00	CP-SZTM2	CP młod. z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,61
	CW	Dekowina	05-24-1-05-105 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	4,08
		Dekowina	05-24-1-05-109 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	2,10
		Dekowina	05-24-1-05-112 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	1,87
		Dekowina	05-24-1-05-112 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	1,85
		Dekowina	05-24-1-05-126 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,02
		Dekowina	05-24-1-05-126 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,87
		Dekowina	05-24-1-05-126 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	4	HA	1,68
		Dekowina	05-24-1-05-127 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	0,83
		Dekowina	05-24-1-05-132 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	2,10
		Dekowina	05-24-1-05-132 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	3,20
		Dekowina	05-24-1-05-146 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	1,54
		Dekowina	05-24-1-05-179 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	1,40
		Dekowina	05-24-1-05-201 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	2,07
		Dekowina	05-24-1-05-201 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	2,32
		Dekowina	05-24-1-05-202 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	1,48
		Dekowina	05-24-1-05-84 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/iłis	2	HA	0,29
	MA-PORZ	Dekowina	05-24-1-05-112 -b -00	WPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,71
		Dekowina	05-24-1-05-112 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,71
		Dekowina	05-24-1-05-126 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,20
		Dekowina	05-24-1-05-126 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,33
		Dekowina	05-24-1-05-131 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,63
		Dekowina	05-24-1-05-132 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,35
		Dekowina	05-24-1-05-216 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,15
	ODN-GLEB	Dekowina	05-24-1-05-112 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	24,73
		Dekowina	05-24-1-05-114 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	18,47
		Dekowina	05-24-1-05-126 -b -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR	8,67
		Dekowina	05-24-1-05-126 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,43
		Dekowina	05-24-1-05-216 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	14,33
	ODN-ZŁOŻ	Dekowina	05-24-1-05-164 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,99
		Dekowina	05-24-1-05-164 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,19
		Dekowina	05-24-1-05-164 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80
	ODN-ZRB	Dekowina	05-24-1-05-104 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,59
		Dekowina	05-24-1-05-104 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,43
		Dekowina	05-24-1-05-104 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,81
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,65
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,96
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,81
		Dekowina	05-24-1-05-162 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,15
		Dekowina	05-24-1-05-104 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	2,95
		Dekowina	05-24-1-05-104 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,60
		Dekowina	05-24-1-05-108 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,49
		Dekowina	05-24-1-05-109 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,75
		Dekowina	05-24-1-05-110 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,71
		Dekowina	05-24-1-05-110 -g -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,50
		Dekowina	05-24-1-05-111 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	7,74

HOD	PIEL	Dekowina	05-24-1-05-126	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,12
		Dekowina	05-24-1-05-126	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,95
		Dekowina	05-24-1-05-126	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,22
		Dekowina	05-24-1-05-126	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,76
		Dekowina	05-24-1-05-128	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,70
		Dekowina	05-24-1-05-129	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	3,46
		Dekowina	05-24-1-05-129	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	4,84
		Dekowina	05-24-1-05-131	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,79
		Dekowina	05-24-1-05-132	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,62
		Dekowina	05-24-1-05-162	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	5,34
		Dekowina	05-24-1-05-163	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	3,18
		Dekowina	05-24-1-05-164	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,66
		Dekowina	05-24-1-05-215	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,45
		Dekowina	05-24-1-05-223	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	2,72
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	6,04
		Dekowina	05-24-1-05-239	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,86
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	4,80
		Dekowina	05-24-1-05-82	-k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,84
	POPR	Dekowina	05-24-1-05-104	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-104	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-104	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-104	-a -01	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-105	-c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86
		Dekowina	05-24-1-05-105	-c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,56
		Dekowina	05-24-1-05-105	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,42
		Dekowina	05-24-1-05-105	-c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,42
		Dekowina	05-24-1-05-105	-c -01	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	3,42
		Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,62
		Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,44
		Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,06
		Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,06
		Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	2,06
		Dekowina	05-24-1-05-112	-d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86
		Dekowina	05-24-1-05-112	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,86
		Dekowina	05-24-1-05-112	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,86
		Dekowina	05-24-1-05-112	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,86
		Dekowina	05-24-1-05-126	-d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48
		Dekowina	05-24-1-05-126	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48
		Dekowina	05-24-1-05-126	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48
		Dekowina	05-24-1-05-126	-d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,48
		Dekowina	05-24-1-05-126	-i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,43
		Dekowina	05-24-1-05-126	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,43
		Dekowina	05-24-1-05-126	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,43
		Dekowina	05-24-1-05-126	-i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,43
		Dekowina	05-24-1-05-126	-m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,67
		Dekowina	05-24-1-05-126	-m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,67
		Dekowina	05-24-1-05-126	-m -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,67
		Dekowina	05-24-1-05-126	-n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07
		Dekowina	05-24-1-05-126	-n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,47
		Dekowina	05-24-1-05-126	-n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,54
		Dekowina	05-24-1-05-126	-n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,54
		Dekowina	05-24-1-05-126	-n -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,54
		Dekowina	05-24-1-05-131	-i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-131	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-131	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-131	-i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-215	-l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
		Dekowina	05-24-1-05-215	-l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,33
		Dekowina	05-24-1-05-215	-l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,33
		Dekowina	05-24-1-05-215	-l -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,33
		Dekowina	05-24-1-05-223	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-223	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-223	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-223	-a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,90
		Dekowina	05-24-1-05-225	-i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-225	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-225	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-225	-i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,38
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,33
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	2,38
		Dekowina	05-24-1-05-239	-f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,43
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,38
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,38
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	1,43
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,95
ŁR	D-UPRR	Dekowina	05-24-1-05-	- -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	6,11
	O-BOBRY	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00

OCHRL	O-BUDKIS	Dekowina	05-24-1-05-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00
	O-GRODZN	Dekowina	05-24-1-05-104	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,45
		Dekowina	05-24-1-05-104	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	6,30
		Dekowina	05-24-1-05-163	-c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	22,50
		Dekowina	05-24-1-05-163	-c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	15,00
		Dekowina	05-24-1-05-215	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,25
		Dekowina	05-24-1-05-215	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	3,50
		Dekowina	05-24-1-05-245	-p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,55
		Dekowina	05-24-1-05-245	-p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	5,70
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,05
		Dekowina	05-24-1-05-81	-t -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziną	1	HM	6,70
	O-GRODZR	Dekowina	05-24-1-05-202	-h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Dekowina	05-24-1-05-202	-h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60
		Dekowina	05-24-1-05-225	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Dekowina	05-24-1-05-225	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,90
	O-GRODZS	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00
	O-PROGND	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNF	Dekowina	05-24-1-05-104	-i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	56,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
		Dekowina	05-24-1-05-109	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Dekowina	05-24-1-05-109	-d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	184,00
		Dekowina	05-24-1-05-109	-d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00
		Dekowina	05-24-1-05-111	-c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00
		Dekowina	05-24-1-05-111	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	264,00
		Dekowina	05-24-1-05-111	-c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	33,00
		Dekowina	05-24-1-05-162	-a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Dekowina	05-24-1-05-162	-a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	192,00
		Dekowina	05-24-1-05-162	-a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
	O-PROGNG	Dekowina	05-24-1-05-	- -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	50,00
	O-PROGNS	Dekowina	05-24-1-05-	- -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00
	O-SMIECI	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-SPALGAŁ	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-108	-m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
		Dekowina	05-24-1-05-109	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Dekowina	05-24-1-05-109	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,32
		Dekowina	05-24-1-05-109	-j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-109	-j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40
		Dekowina	05-24-1-05-110	-g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-110	-g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,28
		Dekowina	05-24-1-05-110	-g -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-110	-g -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,66
		Dekowina	05-24-1-05-111	-c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Dekowina	05-24-1-05-111	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,30
		Dekowina	05-24-1-05-112	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-112	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57
		Dekowina	05-24-1-05-112	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-112	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,48
		Dekowina	05-24-1-05-113	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-113	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,31
		Dekowina	05-24-1-05-114	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-114	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,26
		Dekowina	05-24-1-05-132	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-132	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,27
		Dekowina	05-24-1-05-132	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Dekowina	05-24-1-05-132	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,10
		Dekowina	05-24-1-05-162	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-162	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,67
		Dekowina	05-24-1-05-164	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Dekowina	05-24-1-05-164	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,34
	O-ZGRYZD	Dekowina	05-24-1-05-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych	1	SZT	600,00
OCHRP	P-INFO	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-LADOW	Dekowina	05-24-1-05-159	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	88,00
		Dekowina	05-24-1-05-159	-b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	43,80
		Dekowina	05-24-1-05-159	-b -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	6,70
		Dekowina	05-24-1-05-159	-b -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	1	HA	6,70
		Dekowina	05-24-1-05-159	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	64,00
		Dekowina	05-24-1-05-159	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	88,00
		Dekowina	05-24-1-05-159	-g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	48,00
		Dekowina	05-24-1-05-159	-g -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	1	HA	8,02
		Dekowina	05-24-1-05-159	-g -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	1	HA	8,02
	P-PASYS	Dekowina	05-24-1-05-245	-ax -00	ODN-PASC	minerał.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,40
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	P-PORZ	Dekowina	05-24-1-05-104	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,84
		Dekowina	05-24-1-05-148	-d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,55
		Dekowina	05-24-1-05-149	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,52
		Dekowina	05-24-1-05-82	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21
		Dekowina	05-24-1-05-84	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27



	P-POŻAR	Dekowina	05-24-1-05-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	32,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
	UT-WODA	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
POZ	IB	Dekowina	05-24-1-05-112	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	901,00
		Dekowina	05-24-1-05-112	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	901,00
		Dekowina	05-24-1-05-126	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
		Dekowina	05-24-1-05-126	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00
	PM	Dekowina	05-24-1-05-216	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	280,00
	POZ-P	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	28,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	24,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	83,00
	PR	Dekowina	05-24-1-05-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
	PTP	Dekowina	05-24-1-05-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
	PTW	Dekowina	05-24-1-05-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	TPP	Dekowina	05-24-1-05-104	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Dekowina	05-24-1-05-110	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
		Dekowina	05-24-1-05-110	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
		Dekowina	05-24-1-05-110	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Dekowina	05-24-1-05-110	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Dekowina	05-24-1-05-148	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	573,00
		Dekowina	05-24-1-05-148	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Dekowina	05-24-1-05-148	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	573,00
		Dekowina	05-24-1-05-148	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Dekowina	05-24-1-05-149	-b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	536,00
		Dekowina	05-24-1-05-149	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Dekowina	05-24-1-05-149	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	536,00
		Dekowina	05-24-1-05-149	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Dekowina	05-24-1-05-200	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	944,00
		Dekowina	05-24-1-05-200	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Dekowina	05-24-1-05-200	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	944,00
		Dekowina	05-24-1-05-200	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Dekowina	05-24-1-05-200	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Dekowina	05-24-1-05-200	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Dekowina	05-24-1-05-215	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Dekowina	05-24-1-05-215	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Dekowina	05-24-1-05-215	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Dekowina	05-24-1-05-215	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	433,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	433,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		Dekowina	05-24-1-05-216	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Dekowina	05-24-1-05-239	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Dekowina	05-24-1-05-239	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Dekowina	05-24-1-05-257	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00
		Dekowina	05-24-1-05-257	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00
		Dekowina	05-24-1-05-82	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00
		Dekowina	05-24-1-05-82	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
		Dekowina	05-24-1-05-83	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Dekowina	05-24-1-05-83	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Dekowina	05-24-1-05-83	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Dekowina	05-24-1-05-83	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Dekowina	05-24-1-05-104	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00

	TWP	Dekowina	05-24-1-05-215	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Dekowina	05-24-1-05-215	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Dekowina	05-24-1-05-82	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Dekowina	05-24-1-05-82	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Dekowina	05-24-1-05-84	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
UTRZ	UT-DROGIP	Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Dekowina	05-24-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	UT-TURYST	Dekowina	05-24-1-05-245	-ax -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Dekowina	05-24-1-05-245	-ax -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00

**Pakiet: 4**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres		Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Podlaski	05-24-1-06-203	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-232	-a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	1,50
		Podlaski	05-24-1-06-295	-b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	2	HA	0,34
		Podlaski	05-24-1-06-325	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,31
		Podlaski	05-24-1-06-326	-c -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	1,40
		Podlaski	05-24-1-06-326	-f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	3,00
	CW	Podlaski	05-24-1-06-166	-c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,71
		Podlaski	05-24-1-06-204	-c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,40
		Podlaski	05-24-1-06-249	-h -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,11
		Podlaski	05-24-1-06-263	-g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,47
		Podlaski	05-24-1-06-295	-b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,89
		Podlaski	05-24-1-06-312	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,22
	MA-PORZ	Podlaski	05-24-1-06-357	-a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,80
		Podlaski	05-24-1-06-136	-a -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,54
		Podlaski	05-24-1-06-136	-b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,76
		Podlaski	05-24-1-06-151	-g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,90
		Podlaski	05-24-1-06-152	-b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,35
		Podlaski	05-24-1-06-206	-a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	11,60
		Podlaski	05-24-1-06-206	-a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,26
		Podlaski	05-24-1-06-206	-a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,26
		Podlaski	05-24-1-06-206	-b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	64,80
		Podlaski	05-24-1-06-206	-b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50
		Podlaski	05-24-1-06-206	-b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,50
		Podlaski	05-24-1-06-295	-c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,80
		Podlaski	05-24-1-06-295	-c -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,50
		Podlaski	05-24-1-06-295	-c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,50
		Podlaski	05-24-1-06-295	-g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	33,60
		ODN-GLEB	Podlaski	05-24-1-06-295	-g -00	PPOD-62G	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g	-----	HA
	Podlaski		05-24-1-06-295	-g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,70
	Podlaski		05-24-1-06-136	-a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	3,60
	Podlaski		05-24-1-06-136	-b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,40
	ODN-ZŁOŻ	Podlaski	05-24-1-06-151	-g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	19,33
		Podlaski	05-24-1-06-152	-b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	2	KMTR	15,67
		Podlaski	05-24-1-06-295	-c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-g -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR	11,33
		Podlaski	05-24-1-06-263	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,92
		Podlaski	05-24-1-06-263	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-263	-c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	15,92
		Podlaski	05-24-1-06-263	-c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	15,92
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,83
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,64
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,71
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,83
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,88
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	15,80
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,58
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,31
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,11
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,58
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,42
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	10,60
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,42
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,97
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,39
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,42
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,97
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	7,40
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,42
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,38
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,22
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,02
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,42
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,60
		Podlaski	05-24-1-06-227	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,93
Podlaski		05-24-1-06-227	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,93	

HOD

ODN-ZRB

Podlaski	05-24-1-06-227	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,93
Podlaski	05-24-1-06-227	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	1,40
Podlaski	05-24-1-06-227	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,60
Podlaski	05-24-1-06-227	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
Podlaski	05-24-1-06-227	-c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,60
Podlaski	05-24-1-06-227	-c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,60
Podlaski	05-24-1-06-227	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,72
Podlaski	05-24-1-06-227	-f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
Podlaski	05-24-1-06-227	-f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,72
Podlaski	05-24-1-06-227	-f -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,72
Podlaski	05-24-1-06-246	-b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,36
Podlaski	05-24-1-06-246	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,36
Podlaski	05-24-1-06-246	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00
Podlaski	05-24-1-06-246	-b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	3,00
Podlaski	05-24-1-06-246	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,36
Podlaski	05-24-1-06-246	-b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,00
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,25
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,17
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,42
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,25
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,17
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	19,75
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,38
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,16
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,29
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,75
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,54
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,75
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,08
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,75
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
Podlaski	05-24-1-06-269	-g -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,13
Podlaski	05-24-1-06-269	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,13
Podlaski	05-24-1-06-269	-g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,13
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,42
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,73
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,15
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	7,00
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,42
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,73
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,21
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,06
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,15
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,00
Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,06
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	8,08
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,23
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,31
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,08
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,23
Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	WYK-PASWY	wyor.bruzd z wywóz pł.pow0.5ha	2	KMTR	9,20
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,67
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,20
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,28
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,15
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,67
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,48
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,67
Podlaski	05-24-1-06-135	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,43
Podlaski	05-24-1-06-136	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,55
Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,37
Podlaski	05-24-1-06-185	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,15
Podlaski	05-24-1-06-188	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	5,06
Podlaski	05-24-1-06-209	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,66
Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	3,56
Podlaski	05-24-1-06-227	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,21
Podlaski	05-24-1-06-229	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,05
Podlaski	05-24-1-06-229	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,47
Podlaski	05-24-1-06-230	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,00
Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,90
Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,37
Podlaski	05-24-1-06-260	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,01
Podlaski	05-24-1-06-261	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	3,39
Podlaski	05-24-1-06-266	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,99
Podlaski	05-24-1-06-268	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,06
Podlaski	05-24-1-06-269	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,03
Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,30
Podlaski	05-24-1-06-271	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,03

		Podlaski	05-24-1-06-272	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,49
		Podlaski	05-24-1-06-294	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	4,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,34
		Podlaski	05-24-1-06-296	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,33
		Podlaski	05-24-1-06-296	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,65
		Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,38
	PIEL-POZ	Podlaski	05-24-1-06-270	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,59
		Podlaski	05-24-1-06-268	-g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,54
	POPR	Podlaski	05-24-1-06-268	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,54
		Podlaski	05-24-1-06-268	-g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,54
		Podlaski	05-24-1-06-268	-g -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,54
		Podlaski	05-24-1-06-313	-g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,11
		Podlaski	05-24-1-06-313	-g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,11
		Podlaski	05-24-1-06-313	-g -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,11
OCHRL	O-BOBRY	Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	O-BUDKIS	Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	119,00
	O-GRODZN	Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,90
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,93
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,18
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,12
		Podlaski	05-24-1-06-229	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,70
		Podlaski	05-24-1-06-229	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,80
		Podlaski	05-24-1-06-230	-b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	19,50
		Podlaski	05-24-1-06-230	-b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	13,00
		Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,30
		Podlaski	05-24-1-06-252	-g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,20
		Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,29
		Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,19
		Podlaski	05-24-1-06-296	-b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,77
		Podlaski	05-24-1-06-296	-b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,18
		Podlaski	05-24-1-06-296	-g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	15,87
		Podlaski	05-24-1-06-296	-g -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,58
	O-GRODZR	Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,38
		Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,92
	O-GRODZS	Podlaski	05-24-1-06-204	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,00
		Podlaski	05-24-1-06-204	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00
	O-PROGND	Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	35,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	130,00
	O-PROGNF	Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	96,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	64,00
		Podlaski	05-24-1-06-188A	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00
		Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00
		Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	160,00
		Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	144,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	18,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00
	O-PROGNG	Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	72,00
	O-PROGNŚ	Podlaski	05-24-1-06-325	-c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	120,00
	O-SMIECI	Podlaski	05-24-1-06-	- -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	O-SPALGAŁ	Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Podlaski	05-24-1-06-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-153	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,02
		Podlaski	05-24-1-06-185	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Podlaski	05-24-1-06-185	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-226	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,79
		Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-231	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,62
		Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-269	-h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,06
		Podlaski	05-24-1-06-270	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06-270	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,72
	O-ZGRYZD	Podlaski	05-24-1-06-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgrzyzowych	1	SZT	500,00
O-ZWGRZBD		Podlaski	05-24-1-06-136	-a -99	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Podlaski	05-24-1-06-136	-a -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,54
		Podlaski	05-24-1-06-136	-b -99	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Podlaski	05-24-1-06-136	-b -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,66
		Podlaski	05-24-1-06-151	-g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-151	-g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,65
		Podlaski	05-24-1-06-152	-b -99	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00



		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,35
OCHRP	P-INFO	Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	P-PASYS	Podlaski	05-24-1-06- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,40
		Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	26,00
	P-PORZ	Podlaski	05-24-1-06-165 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,24
		Podlaski	05-24-1-06-165 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32
		Podlaski	05-24-1-06-261 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,44
		Podlaski	05-24-1-06-262 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,03
		Podlaski	05-24-1-06-263 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10
		Podlaski	05-24-1-06-357 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,22
		Podlaski	05-24-1-06-357 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,22
	P-POŻAR	Podlaski	05-24-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	IB	Podlaski	05-24-1-06-136 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	657,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	657,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	802,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	802,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	472,00
		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	472,00
		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Podlaski	05-24-1-06-206 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Podlaski	05-24-1-06-206 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
	IIIAU	Podlaski	05-24-1-06-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	592,00
		Podlaski	05-24-1-06-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	592,00
		Podlaski	05-24-1-06-295 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00
		Podlaski	05-24-1-06-295 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00
		Podlaski	05-24-1-06-295 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00
		Podlaski	05-24-1-06-295 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00
	PM	Podlaski	05-24-1-06-295 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	424,00
		Podlaski	05-24-1-06-295 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	424,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	60,00
	POZ-P	Podlaski	05-24-1-06- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	60,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
	PR	Podlaski	05-24-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
	PTP	Podlaski	05-24-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	386,00
	PTW	Podlaski	05-24-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	386,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Podlaski	05-24-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
		Podlaski	05-24-1-06-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00
		Podlaski	05-24-1-06-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Podlaski	05-24-1-06-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00
		Podlaski	05-24-1-06-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Podlaski	05-24-1-06-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Podlaski	05-24-1-06-151 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		Podlaski	05-24-1-06-152 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		Podlaski	05-24-1-06-165 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00
		Podlaski	05-24-1-06-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00

POZ	TPP	Podlaski	05-24-1-06-165	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00
		Podlaski	05-24-1-06-165	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Podlaski	05-24-1-06-165	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Podlaski	05-24-1-06-165	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	483,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	483,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Podlaski	05-24-1-06-206	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Podlaski	05-24-1-06-262	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Podlaski	05-24-1-06-262	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Podlaski	05-24-1-06-262	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Podlaski	05-24-1-06-262	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Podlaski	05-24-1-06-263	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Podlaski	05-24-1-06-263	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Podlaski	05-24-1-06-295	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		Podlaski	05-24-1-06-313	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00
		Podlaski	05-24-1-06-313	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-313	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00
		Podlaski	05-24-1-06-313	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-314	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Podlaski	05-24-1-06-314	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Podlaski	05-24-1-06-328	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Podlaski	05-24-1-06-328	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
	TWP	Podlaski	05-24-1-06-261	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Podlaski	05-24-1-06-261	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Podlaski	05-24-1-06-278A	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Podlaski	05-24-1-06-278A	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Podlaski	05-24-1-06-312	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Podlaski	05-24-1-06-357	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
UTRZ	UT-DROGIP	Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Podlaski	05-24-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	UT-TURYST	Podlaski	05-24-1-06-167	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Podlaski	05-24-1-06-167	-k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

**Pakiet: 5**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Macoszyn	05-24-1-07-290 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,54
		Macoszyn	05-24-1-07-329 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,17
		Macoszyn	05-24-1-07-329 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zab	2	HA	2,06
		Macoszyn	05-24-1-07-329 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,66
		Macoszyn	05-24-1-07-337 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,67
		Macoszyn	05-24-1-07-349 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zab	2	HA	2,24
		Macoszyn	05-24-1-07-349 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zab	2	HA	2,24

HOD	CW	Macoszyn	05-24-1-07-391	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,67
		Macoszyn	05-24-1-07-333	-h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,80
		Macoszyn	05-24-1-07-336	-h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,03
		Macoszyn	05-24-1-07-337	-d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,95
		Macoszyn	05-24-1-07-342	-i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	3,35
		Macoszyn	05-24-1-07-348	-k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,15
		Macoszyn	05-24-1-07-349	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,20
	MA-PORZ	Macoszyn	05-24-1-07-355	-a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,53
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	288,00
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,84
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,84
		Macoszyn	05-24-1-07-307	-f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	224,00
		Macoszyn	05-24-1-07-307	-f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,46
		Macoszyn	05-24-1-07-307	-f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,46
		Macoszyn	05-24-1-07-320	-g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	197,20
		Macoszyn	05-24-1-07-320	-g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,37
		Macoszyn	05-24-1-07-320	-g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,37
		Macoszyn	05-24-1-07-339	-i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	55,00
		Macoszyn	05-24-1-07-339	-i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Macoszyn	05-24-1-07-339	-i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,99
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	56,40
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,17
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,17
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,20
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-g -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,48
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,48
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	25,20
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,40
	NAT-WPG	Macoszyn	05-24-1-07-320	-g -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	3	KMTR	22,58
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	2	KMTR	9,92
	ODN-GLEB	Macoszyn	05-24-1-07-292	-c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	3	KMTR	25,61
		Macoszyn	05-24-1-07-355	-d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	3	KMTR	7,84
	ODN-ZŁOŻ	Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,62
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,14
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,16
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,62
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,54
	ODN-ZRB	Macoszyn	05-24-1-07-283	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,76
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	8,76
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-a -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	8,76
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-h -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	1,60
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-h -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,60
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,40
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	5,60
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,80
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,60
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,62
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,06
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,00
		Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,06
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,62
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,84
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,01
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,47
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	9,62
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,85
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,24
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,31
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,76
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,31
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,24
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,07
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,80
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,67
		Macoszyn	05-24-1-07-431	-f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,80
		Macoszyn	05-24-1-07-273	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,04
		Macoszyn	05-24-1-07-273	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,82
		Macoszyn	05-24-1-07-274	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	4,02
		Macoszyn	05-24-1-07-275	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,14
		Macoszyn	05-24-1-07-275	-c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,78
		Macoszyn	05-24-1-07-275	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,36
		Macoszyn	05-24-1-07-283	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,38

PIEL	Macoszyn	05-24-1-07-286	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,84		
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,55		
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,27		
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,52		
	Macoszyn	05-24-1-07-288	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,56		
	Macoszyn	05-24-1-07-290	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80		
	Macoszyn	05-24-1-07-292	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,03		
	Macoszyn	05-24-1-07-301	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76		
	Macoszyn	05-24-1-07-301	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,62		
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,04		
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,06		
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94		
	Macoszyn	05-24-1-07-337	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,85		
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80		
	Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,00		
	Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,08		
	Macoszyn	05-24-1-07-350	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,84		
	Macoszyn	05-24-1-07-350	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63		
	Macoszyn	05-24-1-07-350	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60		
	Macoszyn	05-24-1-07-350	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,03		
	Macoszyn	05-24-1-07-354	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,97		
	Macoszyn	05-24-1-07-354	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,04		
	Macoszyn	05-24-1-07-355	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,26		
	Macoszyn	05-24-1-07-355	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,01		
	Macoszyn	05-24-1-07-355	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30		
	Macoszyn	05-24-1-07-392	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53		
	Macoszyn	05-24-1-07-431	-l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,44		
	OCHRL	O-BUDKIS	Macoszyn	05-24-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	120,00	
		O-GRODZN	Macoszyn	05-24-1-07-273	-g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,48
			Macoszyn	05-24-1-07-273	-g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,65
			Macoszyn	05-24-1-07-273	-h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,35
			Macoszyn	05-24-1-07-273	-h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,90
Macoszyn			05-24-1-07-274	-d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	11,85	
Macoszyn			05-24-1-07-274	-d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,90	
Macoszyn			05-24-1-07-283	-d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,60	
Macoszyn			05-24-1-07-283	-d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,40	
Macoszyn			05-24-1-07-292	-g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	15,30	
Macoszyn			05-24-1-07-292	-g -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,20	
O-GRODZR		Macoszyn	05-24-1-07-348	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-348	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,25	
O-GRODZS		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	25,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	5,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	2,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	RKDKC	Ręczne korow.dłużyc kłód-czerw	1	M3	1,00		
O-PROGND		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
O-PROGNG		Macoszyn	05-24-1-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	80,00		
O-PROGNS		Macoszyn	05-24-1-07- - -	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00		
O-SMIECI		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00		
O-SPALGAŁ		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00		
O-ZGRYZC		Macoszyn	05-24-1-07-286	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-286	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,30	
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	
		Macoszyn	05-24-1-07-305	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-305	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66	
		Macoszyn	05-24-1-07-306	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-306	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,75	
		Macoszyn	05-24-1-07-319	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-319	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,52	
		Macoszyn	05-24-1-07-338	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-338	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,28	
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-340	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,63	
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-350	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	
		Macoszyn	05-24-1-07-351	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-351	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,61	
		Macoszyn	05-24-1-07-354	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-354	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,97	
		Macoszyn	05-24-1-07-354	-g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-354	-g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	
		O-ZWGRZBD	Macoszyn	05-24-1-07-355	-g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
			Macoszyn	05-24-1-07-355	-g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,70
	OCHRP	P-PASYS	Macoszyn	05-24-1-07- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,40	
		P-PORZ	Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
P-POŻAR		Macoszyn	05-24-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	10,00		
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00		



	DRZEWO	Macoszyn	05-24-1-07-283 ~a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 ~a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 ~b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 ~b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 ~c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 ~c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 ~b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 ~b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-288 ~a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-288 ~a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 ~a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 ~a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 ~b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 ~b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 ~c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 ~c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	
		IB	Macoszyn	05-24-1-07-307 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	561,00
			Macoszyn	05-24-1-07-307 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	561,00
	Macoszyn		05-24-1-07-320 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	707,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-320 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	166,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-320 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	707,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-320 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	166,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-339 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	137,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-339 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	137,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-355 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	211,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-355 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	211,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-355 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	412,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-355 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-355 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	412,00	
	Macoszyn		05-24-1-07-355 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	
	IIIA	Macoszyn	05-24-1-07-431 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-431 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	
	IIIAU	Macoszyn	05-24-1-07-292 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1267,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-292 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1267,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00	
	PM	Macoszyn	05-24-1-07- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	50,00	
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00	
	POZ-P	Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	126,00	
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	46,00	
	PR	Macoszyn	05-24-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	226,00	
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	
	PTP	Macoszyn	05-24-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	206,00	
	PTW	Macoszyn	05-24-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	206,00	
		Macoszyn	05-24-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	
	TPN	Macoszyn	05-24-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-300 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-352 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-352 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-277 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-277 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-277 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-277 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-283 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-284 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	116,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	116,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-285 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	
		Macoszyn	05-24-1-07-287 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	
	Macoszyn	05-24-1-07-287 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00		
	Macoszyn	05-24-1-07-287 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00		
	Macoszyn	05-24-1-07-287 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00		
	Macoszyn	05-24-1-07-287 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00		
	Macoszyn	05-24-1-07-287 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00		

POZ	Macoszyn	05-24-1-07-287	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
TPP	Macoszyn	05-24-1-07-287	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	Macoszyn	05-24-1-07-299	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
	Macoszyn	05-24-1-07-299	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	Macoszyn	05-24-1-07-299	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	137,00
	Macoszyn	05-24-1-07-299	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
	Macoszyn	05-24-1-07-299	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	137,00
	Macoszyn	05-24-1-07-299	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
	Macoszyn	05-24-1-07-300	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	483,00
	Macoszyn	05-24-1-07-300	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	483,00
	Macoszyn	05-24-1-07-302	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Macoszyn	05-24-1-07-302	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	248,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	248,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	48,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	81,00
	Macoszyn	05-24-1-07-336	-i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Macoszyn	05-24-1-07-338	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Macoszyn	05-24-1-07-339	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
Macoszyn	05-24-1-07-339	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	
Macoszyn	05-24-1-07-339	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
Macoszyn	05-24-1-07-339	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	123,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	32,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	
Macoszyn	05-24-1-07-352	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	
Macoszyn	05-24-1-07-353	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	544,00	
Macoszyn	05-24-1-07-353	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	544,00	
Macoszyn	05-24-1-07-353	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
Macoszyn	05-24-1-07-353	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
TWP	Macoszyn	05-24-1-07-277	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Macoszyn	05-24-1-07-277	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Macoszyn	05-24-1-07-277	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Macoszyn	05-24-1-07-277	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Macoszyn	05-24-1-07-277	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Macoszyn	05-24-1-07-277	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	Macoszyn	05-24-1-07-283	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Macoszyn	05-24-1-07-283	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Macoszyn	05-24-1-07-287	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Macoszyn	05-24-1-07-302	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Macoszyn	05-24-1-07-302	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00
	Macoszyn	05-24-1-07-310	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00
	Macoszyn	05-24-1-07-339	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	Macoszyn	05-24-1-07-339	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
	Macoszyn	05-24-1-07-339	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Macoszyn	05-24-1-07-339	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

		Macoszyn	05-24-1-07-339	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Macoszyn	05-24-1-07-339	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
UTRZ	UT-DROGIP	Macoszyn	05-24-1-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Macoszyn	05-24-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	UT-TURYST	Macoszyn	05-24-1-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Macoszyn	05-24-1-07-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Macoszyn	05-24-1-07-290	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Macoszyn	05-24-1-07-290	-k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

**Pakiet: 6**

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
	CP	Petryłów	05-24-1-08-363	-c -00	CP-SZTM2	CP młod. z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	2,53	
		Petryłów	05-24-1-08-369	-d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,42	
		Petryłów	05-24-1-08-372	-c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	2,46	
		Petryłów	05-24-1-08-373	-d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,92	
		Petryłów	05-24-1-08-373	-d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,19	
		Petryłów	05-24-1-08-376	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,06	
		Petryłów	05-24-1-08-379	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,96	
		Petryłów	05-24-1-08-380	-k -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	0,23	
		Petryłów	05-24-1-08-380	-k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,94	
		Petryłów	05-24-1-08-397	-d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,15	
		Petryłów	05-24-1-08-397	-d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,48	
		Petryłów	05-24-1-08-398	-f -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,80	
		Petryłów	05-24-1-08-398	-f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,90	
		Petryłów	05-24-1-08-403	-j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,12	
		Petryłów	05-24-1-08-404	-h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,65	
		Petryłów	05-24-1-08-409	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,13	
		Petryłów	05-24-1-08-409	-k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,22	
		Petryłów	05-24-1-08-418	-a -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,30	
		Petryłów	05-24-1-08-418	-g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,35	
		Petryłów	05-24-1-08-419	-h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,45	
		Petryłów	05-24-1-08-422	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,28	
		Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,50	
		Petryłów	05-24-1-08-426	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,50	
		Petryłów	05-24-1-08-426	-b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,50	
		Petryłów	05-24-1-08-427	-a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,50	
		Petryłów	05-24-1-08-427	-c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,40	
		CW	Petryłów	05-24-1-08-360	-h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,93
			Petryłów	05-24-1-08-366	-f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,44
			Petryłów	05-24-1-08-369	-d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,87
			Petryłów	05-24-1-08-376	-a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,00
			Petryłów	05-24-1-08-398	-h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	0,80
			Petryłów	05-24-1-08-400	-g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	0,50
	Petryłów		05-24-1-08-401	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,59	
	Petryłów		05-24-1-08-409	-k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,60	
	Petryłów		05-24-1-08-410	-f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,50	
	Petryłów		05-24-1-08-414	-i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,00	
	MA-PORZ	Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,50	
		Petryłów	05-24-1-08-370	-d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99	
		Petryłów	05-24-1-08-370	-d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99	
		Petryłów	05-24-1-08-371	-a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,18	
		Petryłów	05-24-1-08-371	-a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,18	
		Petryłów	05-24-1-08-372	-g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	
		Petryłów	05-24-1-08-372	-g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10	
		Petryłów	05-24-1-08-372	-g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,10	
		Petryłów	05-24-1-08-396	-j -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98	
		Petryłów	05-24-1-08-396	-j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,98	
		Petryłów	05-24-1-08-401	-c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,52	
		Petryłów	05-24-1-08-401	-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,52	
		Petryłów	05-24-1-08-403	-c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,86	
		Petryłów	05-24-1-08-403	-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,86	
		Petryłów	05-24-1-08-409	-b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	
		Petryłów	05-24-1-08-409	-b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	
		Petryłów	05-24-1-08-418	-f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,92	
		Petryłów	05-24-1-08-418	-f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,92	
		Petryłów	05-24-1-08-418	-j -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,67	
		Petryłów	05-24-1-08-418	-j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,67	
		Petryłów	05-24-1-08-420	-l -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,98	
		Petryłów	05-24-1-08-420	-l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,98	
		Petryłów	05-24-1-08-423	-c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,66	
		Petryłów	05-24-1-08-423	-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,66	
		Petryłów	05-24-1-08-430	-b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,51	
		Petryłów	05-24-1-08-430	-b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,51	
			Petryłów	05-24-1-08-400	-h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,80
			Petryłów	05-24-1-08-400	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,80
			Petryłów	05-24-1-08-400	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
			Petryłów	05-24-1-08-400	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
	Petryłów		05-24-1-08-400	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,80	
	Petryłów		05-24-1-08-400	-h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	9,80	
	Petryłów		05-24-1-08-407	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,82	
	Petryłów		05-24-1-08-407	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,82	
	Petryłów		05-24-1-08-407	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	
	Petryłów		05-24-1-08-407	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

Petryłów	05-24-1-08-407	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,82
Petryłów	05-24-1-08-407	-a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,82
Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,68
Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,68
Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,68
Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż.pl.pow0.5ha	4	KMTR	5,68
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,17
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,17
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,17
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	8,17
Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	WYK-PA5WY	wyor.brzud z wywyż.pl.do 0.5ha	4	KMTR	8,17
Petryłów	05-24-1-08-418	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,68
Petryłów	05-24-1-08-418	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Petryłów	05-24-1-08-418	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-418	-a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,68
Petryłów	05-24-1-08-418	-a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,68
Petryłów	05-24-1-08-418	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,44
Petryłów	05-24-1-08-418	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Petryłów	05-24-1-08-418	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-418	-c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	4,44
Petryłów	05-24-1-08-418	-c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,44
Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,54
Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,54
Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,54
Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	5,54
Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,64
Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,64
Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,64
Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	WYK-PA5WY	wyor.brzud z wywyż.pl.do 0.5ha	4	KMTR	6,89
Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,75
Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,75
Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,75
Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	16,75
Petryłów	05-24-1-08-368	-p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Petryłów	05-24-1-08-368	-p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Petryłów	05-24-1-08-368	-p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-368	-p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,00
Petryłów	05-24-1-08-368	-p -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,00
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,62
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,42
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,20
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	3,00
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,42
Petryłów	05-24-1-08-396	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,28
Petryłów	05-24-1-08-396	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
Petryłów	05-24-1-08-396	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Petryłów	05-24-1-08-396	-b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	5,28
Petryłów	05-24-1-08-396	-b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,28
Petryłów	05-24-1-08-407	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,00
Petryłów	05-24-1-08-407	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
Petryłów	05-24-1-08-407	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
Petryłów	05-24-1-08-407	-b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	4	TSZT	8,00
Petryłów	05-24-1-08-407	-b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	8,00
Petryłów	05-24-1-08-360	-i -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,26
Petryłów	05-24-1-08-362	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,57
Petryłów	05-24-1-08-362	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,00
Petryłów	05-24-1-08-363	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,79
Petryłów	05-24-1-08-365	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,93
Petryłów	05-24-1-08-365	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,17
Petryłów	05-24-1-08-367	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,90
Petryłów	05-24-1-08-367	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,61
Petryłów	05-24-1-08-368	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,70
Petryłów	05-24-1-08-370	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,79
Petryłów	05-24-1-08-370	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,23
Petryłów	05-24-1-08-372	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,81
Petryłów	05-24-1-08-373	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,17
Petryłów	05-24-1-08-374	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,62
Petryłów	05-24-1-08-375	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,05
Petryłów	05-24-1-08-378	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,90
Petryłów	05-24-1-08-378	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,42
Petryłów	05-24-1-08-382	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	2,30
Petryłów	05-24-1-08-383	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,41



PIEL	Petryłów	05-24-1-08-396	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,49
	Petryłów	05-24-1-08-397	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,14
	Petryłów	05-24-1-08-399	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	2,52
	Petryłów	05-24-1-08-400	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,38
	Petryłów	05-24-1-08-401	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	2,79
	Petryłów	05-24-1-08-401	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,49
	Petryłów	05-24-1-08-402	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,80
	Petryłów	05-24-1-08-403	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,87
	Petryłów	05-24-1-08-406	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	2,30
	Petryłów	05-24-1-08-406	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	2,28
	Petryłów	05-24-1-08-407	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,68
	Petryłów	05-24-1-08-412	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,80
	Petryłów	05-24-1-08-412	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,15
	Petryłów	05-24-1-08-418	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,78
	Petryłów	05-24-1-08-419	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,76
	Petryłów	05-24-1-08-419	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,84
	Petryłów	05-24-1-08-419	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,84
	Petryłów	05-24-1-08-419	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	1,70
	Petryłów	05-24-1-08-423	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	0,58
	Petryłów	05-24-1-08-423	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	2,36
	Petryłów	05-24-1-08-430	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i.nalot.w upra	4	HA	2,00
OCHRL	O-BOBRY	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	O-BUDKIS	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	O-BUDKIS	Petryłów	05-24-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	302,00
	O-GRODZN	Petryłów	05-24-1-08-397 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,80
		Petryłów	05-24-1-08-397 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,20
		Petryłów	05-24-1-08-407 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,95
		Petryłów	05-24-1-08-407 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,30
		Petryłów	05-24-1-08-412 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,15
		Petryłów	05-24-1-08-412 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,10
		Petryłów	05-24-1-08-412 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,60
		Petryłów	05-24-1-08-412 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,40
	O-GRODZS	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00
		Petryłów	05-24-1-08- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00
	O-PROGND	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNG	Petryłów	05-24-1-08- - -	SZUK-PEDR	badanie zapęd raczenia gleby	1	SZT	120,00
	O-PROGNS	Petryłów	05-24-1-08- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	10,00
	O-SMIECI	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	O-SPALGAŁ	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Petryłów	05-24-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Petryłów	05-24-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Petryłów	05-24-1-08-365 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Petryłów	05-24-1-08-365 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61
		Petryłów	05-24-1-08-365 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Petryłów	05-24-1-08-365 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,96
		Petryłów	05-24-1-08-367 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Petryłów	05-24-1-08-367 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,45
		Petryłów	05-24-1-08-372 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,10
		Petryłów	05-24-1-08-372 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,71
		Petryłów	05-24-1-08-373 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-373 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,04
		Petryłów	05-24-1-08-378 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-378 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42
		Petryłów	05-24-1-08-402 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Petryłów	05-24-1-08-402 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80
	O-ZGRYZD	Petryłów	05-24-1-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00
	O-ZWGRZBD	Petryłów	05-24-1-08-413A -cx -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A -cx -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,36
		Petryłów	05-24-1-08-413A -dx -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A -dx -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,58
		Petryłów	05-24-1-08-413A -fx -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A -fx -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,50
		Petryłów	05-24-1-08-413A -p -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A -p -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,36
		Petryłów	05-24-1-08-413A -w -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
OCHRP	P-INFO	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	P-PORZ	Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	47,00
		Petryłów	05-24-1-08-410 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69
	P-POŻAR	Petryłów	05-24-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	16,00
IB		Petryłów	05-24-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Petryłów	05-24-1-08-371 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00
		Petryłów	05-24-1-08-371 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Petryłów	05-24-1-08-371 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00
		Petryłów	05-24-1-08-371 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Petryłów	05-24-1-08-372 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	311,00
		Petryłów	05-24-1-08-372 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	311,00
		Petryłów	05-24-1-08-401 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Petryłów	05-24-1-08-401 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00

POZ

IIIAU	Petryłów	05-24-1-08-401	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
	Petryłów	05-24-1-08-401	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
	Petryłów	05-24-1-08-370	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00
	Petryłów	05-24-1-08-370	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00
	Petryłów	05-24-1-08-396	-j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
IIIB	Petryłów	05-24-1-08-396	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00
	Petryłów	05-24-1-08-396	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
	Petryłów	05-24-1-08-396	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	562,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	562,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
	Petryłów	05-24-1-08-418	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00
	Petryłów	05-24-1-08-418	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00
	Petryłów	05-24-1-08-418	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00
	Petryłów	05-24-1-08-418	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	625,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	625,00
	Petryłów	05-24-1-08-423	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	503,00
	Petryłów	05-24-1-08-423	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	503,00
	Petryłów	05-24-1-08-430	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
	Petryłów	05-24-1-08-430	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
IIIBU	Petryłów	05-24-1-08-409	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00
	Petryłów	05-24-1-08-409	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00
	Petryłów	05-24-1-08-418	-j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	266,00
	Petryłów	05-24-1-08-418	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	266,00
PM	Petryłów	05-24-1-08-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	100,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	100,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	200,00
POZ-P	Petryłów	05-24-1-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	147,30
PR	Petryłów	05-24-1-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
PTP	Petryłów	05-24-1-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00
PTW	Petryłów	05-24-1-08-	- -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
	Petryłów	05-24-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
TPP	Petryłów	05-24-1-08-360	-i -98	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00
	Petryłów	05-24-1-08-360	-i -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00
	Petryłów	05-24-1-08-361	-i -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	450,00
	Petryłów	05-24-1-08-361	-i -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
	Petryłów	05-24-1-08-361	-i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	450,00
	Petryłów	05-24-1-08-361	-i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
	Petryłów	05-24-1-08-367	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
	Petryłów	05-24-1-08-402	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
	Petryłów	05-24-1-08-402	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
	Petryłów	05-24-1-08-403	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00
	Petryłów	05-24-1-08-408	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	Petryłów	05-24-1-08-410	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
	Petryłów	05-24-1-08-410	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
	Petryłów	05-24-1-08-413	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
	Petryłów	05-24-1-08-413	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00
	Petryłów	05-24-1-08-414	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
	Petryłów	05-24-1-08-420	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00

		Petryłów	05-24-1-08-420	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Petryłów	05-24-1-08-420	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Petryłów	05-24-1-08-421	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Petryłów	05-24-1-08-421	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-m -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-p -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-r -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-s -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-s -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TWP	Petryłów	05-24-1-08-403	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Petryłów	05-24-1-08-403	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Petryłów	05-24-1-08-410	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Petryłów	05-24-1-08-410	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-cx -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-dx -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-fx -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-p -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-w -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Petryłów	05-24-1-08-413A	-w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Petryłów	05-24-1-08-420	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Petryłów	05-24-1-08-420	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Petryłów	05-24-1-08-420	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Petryłów	05-24-1-08-420	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Petryłów	05-24-1-08-422	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Petryłów	05-24-1-08-422	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		Petryłów	05-24-1-08-432	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
UTRZ	UT-DROGIP	Petryłów	05-24-1-08-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Petryłów	05-24-1-08-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Dubnik	05-24-2-09-119 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,87
		Dubnik	05-24-2-09-71 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,65
		Dubnik	05-24-2-09-71 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,67
		Dubnik	05-24-2-09-71 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,62
		Dubnik	05-24-2-09-78 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,48
		Dubnik	05-24-2-09-80 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,79
		Dubnik	05-24-2-09-86 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,26
		Dubnik	05-24-2-09-116 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,77
		Dubnik	05-24-2-09-119 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,70
		Dubnik	05-24-2-09-53 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,03

CW	Dubnik	05-24-2-09-61	-a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,15
	Dubnik	05-24-2-09-71	-c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,37
	Dubnik	05-24-2-09-71	-i -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,83
	Dubnik	05-24-2-09-84	-d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,98
	Dubnik	05-24-2-09-85	-h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,32
MA-PORZ	Dubnik	05-24-2-09-86	-b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,70
	Dubnik	05-24-2-09-103	-g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,62
	Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,20
	Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,84
	Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,84
	Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,99
	Dubnik	05-24-2-09-70	-k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,91
	Dubnik	05-24-2-09-70	-k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,91
	Dubnik	05-24-2-09-74	-a -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00
ODN-GLEB	Dubnik	05-24-2-09-74	-g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07
	Dubnik	05-24-2-09-119	-a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	22,60
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	5,93
	Dubnik	05-24-2-09-51	-h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	19,67
	Dubnik	05-24-2-09-71	-d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	3	KMTR	15,20
	Dubnik	05-24-2-09-83	-j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	3	KMTR	9,20
	Dubnik	05-24-2-09-83	-k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	0,53
	Dubnik	05-24-2-09-83	-p -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	3	KMTR	4,33
	Dubnik	05-24-2-09-85	-f -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż.pl.pow0.5ha	3	KMTR	12,00
	Dubnik	05-24-2-09-85	-g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś. z pogłęb	2	KMTR	8,20
ODN-ZRB	Dubnik	05-24-2-09-99	-b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	5,20
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,81
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,30
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,26
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,04
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,26
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,81
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,60
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,95
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,72
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,38
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,95
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,39
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,95
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,38
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,76
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,28
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,04
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,76
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,28
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,76
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,28
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,38
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,06
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,52
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,08
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,38
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,06
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,38
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,08
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,06
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,53
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,53
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,53
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,53
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,29
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,33
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,62
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,29
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,33
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,29



HOD	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,50
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,90
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,06
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,63
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,67
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,90
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,06
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,90
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,67
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,52
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,12
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,64
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,52
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,52
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,48
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,34
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,82
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,48
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,34
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,48
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,34
PIEL	Dubnik	05-24-2-09-100	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
	Dubnik	05-24-2-09-100	-j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,91
	Dubnik	05-24-2-09-101	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
	Dubnik	05-24-2-09-101	-k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,15
	Dubnik	05-24-2-09-104	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,13
	Dubnik	05-24-2-09-104	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,83
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,09
	Dubnik	05-24-2-09-41	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,86
	Dubnik	05-24-2-09-52	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
	Dubnik	05-24-2-09-53	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,68
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,88
	Dubnik	05-24-2-09-63	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
	Dubnik	05-24-2-09-63	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
	Dubnik	05-24-2-09-63	-b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
	Dubnik	05-24-2-09-63	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,44
	Dubnik	05-24-2-09-63	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63
	Dubnik	05-24-2-09-70	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,68
	Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,77
	Dubnik	05-24-2-09-74	-a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,63
	Dubnik	05-24-2-09-74	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
	Dubnik	05-24-2-09-82	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68
	Dubnik	05-24-2-09-84	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
	Dubnik	05-24-2-09-84	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,41
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
	Dubnik	05-24-2-09-86	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
	Dubnik	05-24-2-09-86	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89
	Dubnik	05-24-2-09-86	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
POPR	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,11
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,11
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	3,11
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,11
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,11
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,05
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,86
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,91
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	POPR-WM	sadzenie wielol. w jamkę w popr	1	TSZT	4,91
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,91
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,05
	Dubnik	05-24-2-09-51	-f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86
	Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10
	Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60
	Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,70
	Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00

		Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,70	
		Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	6,70	
		Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	
		Dubnik	05-24-2-09-72	-b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	
		POPR-NAT	Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,89
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,56
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,45
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,45
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,45
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,89
			Dubnik	05-24-2-09-51	-h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56
O-BOBRY	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00		
	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00		
O-BUDKIS	Dubnik	05-24-2-09-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	120,00		
O-GRODZN	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,75		
	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,95		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,30		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,30		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,20		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	7,50		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00		
	Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,20		
O-GRODZS	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	35,00		
	Dubnik	05-24-2-09-	- -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00		
O-PROGND	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
OCHRL	O-PROGNF	Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	
		Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	128,00	
		Dubnik	05-24-2-09-40	-i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	72,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	120,00	
		Dubnik	05-24-2-09-62	-g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	32,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	48,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	
		Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	56,00		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00		
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00		
	Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	136,00		
Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00			
O-PROGNG	Dubnik	05-24-2-09-	- -	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	120,00		
O-PROGNS	Dubnik	05-24-2-09-	- -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00		
O-SMIECI	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00		
	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00		
O-SPALGAŁ	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00		
	Dubnik	05-24-2-09-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00		
	Dubnik	05-24-2-09-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00		
O-ZGRYZC	Dubnik	05-24-2-09-100	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-100	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,58		
	Dubnik	05-24-2-09-101	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-101	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56		
	Dubnik	05-24-2-09-101	-k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-101	-k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,15		
	Dubnik	05-24-2-09-104	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00		
	Dubnik	05-24-2-09-104	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,26		
	Dubnik	05-24-2-09-119	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00		
	Dubnik	05-24-2-09-119	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,16		
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-38	-m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51		
	Dubnik	05-24-2-09-41	-p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-41	-p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,61		
	Dubnik	05-24-2-09-83	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-83	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74		
	Dubnik	05-24-2-09-83	-o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-83	-o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,32		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-84	-l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80		
	Dubnik	05-24-2-09-85	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00		
	Dubnik	05-24-2-09-85	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05		

		Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-96	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,94	
		O-ZGRYZD	Dubnik	05-24-2-09-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych	1	SZT	180,00
OCHRP	P-INFO	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
	P-PASYS	Dubnik	05-24-2-09-	- -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	5,40	
	P-PORZ	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,76	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	
		Dubnik	05-24-2-09-69	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,52	
		Dubnik	05-24-2-09-80	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	
		Dubnik	05-24-2-09-81	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16	
	P-POŻAR	Dubnik	05-24-2-09-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	32,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	
POZ	IB	Dubnik	05-24-2-09-103	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1030,00	
		Dubnik	05-24-2-09-103	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
		Dubnik	05-24-2-09-103	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1030,00	
		Dubnik	05-24-2-09-103	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	687,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	687,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
		Dubnik	05-24-2-09-70	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	
		Dubnik	05-24-2-09-70	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	
	IIB	Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	
		Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	
		Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	
		Dubnik	05-24-2-09-116	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	
	PM	Dubnik	05-24-2-09-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	10,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	80,00	
	POZ-P	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	34,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	80,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00	
	PR	Dubnik	05-24-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	
	PTP	Dubnik	05-24-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	641,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	641,00	
	PTW	Dubnik	05-24-2-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	
	TPP	Dubnik	05-24-2-09-111	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	
		Dubnik	05-24-2-09-111	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	742,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	742,00	
		Dubnik	05-24-2-09-118	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	
		Dubnik	05-24-2-09-53	-g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	
		Dubnik	05-24-2-09-67	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	405,00	
		Dubnik	05-24-2-09-67	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	
		Dubnik	05-24-2-09-67	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	405,00	
		Dubnik	05-24-2-09-67	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	
		Dubnik	05-24-2-09-69	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	
		Dubnik	05-24-2-09-69	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-69	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	
		Dubnik	05-24-2-09-69	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
		Dubnik	05-24-2-09-70	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	
		Dubnik	05-24-2-09-70	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	
		Dubnik	05-24-2-09-71	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	
		Dubnik	05-24-2-09-71	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	
		Dubnik	05-24-2-09-71	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	
		Dubnik	05-24-2-09-71	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	
		Dubnik	05-24-2-09-74	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	
		Dubnik	05-24-2-09-78	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	

		Dubnik	05-24-2-09-78	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		Dubnik	05-24-2-09-78	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Dubnik	05-24-2-09-78	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Dubnik	05-24-2-09-79	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Dubnik	05-24-2-09-79	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Dubnik	05-24-2-09-83	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00
		Dubnik	05-24-2-09-85	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	TWP	Dubnik	05-24-2-09-115	-f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00
		Dubnik	05-24-2-09-115	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00
		Dubnik	05-24-2-09-116	-h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Dubnik	05-24-2-09-116	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Dubnik	05-24-2-09-52	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Dubnik	05-24-2-09-52	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Dubnik	05-24-2-09-78	-a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Dubnik	05-24-2-09-78	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Dubnik	05-24-2-09-79	-d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Dubnik	05-24-2-09-79	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		Dubnik	05-24-2-09-80	-c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Dubnik	05-24-2-09-80	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Dubnik	05-24-2-09-81	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
UTRZ	UT-DROGIP	Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Dubnik	05-24-2-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	UT-TURYST	Dubnik	05-24-2-09-96	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Dubnik	05-24-2-09-96	-h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Dubnik	05-24-2-09-97	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Dubnik	05-24-2-09-97	-b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

**Pakiet: 8**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Żłobek	05-24-2-10-106 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,53
		Żłobek	05-24-2-10-43 -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,19
		Żłobek	05-24-2-10-56 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,77
		Żłobek	05-24-2-10-57 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,08
		Żłobek	05-24-2-10-58 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,74
		Żłobek	05-24-2-10-59 -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,05
	CW	Żłobek	05-24-2-10-105 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,33
		Żłobek	05-24-2-10-105 -d -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,08
		Żłobek	05-24-2-10-105 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,57
		Żłobek	05-24-2-10-107 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,53
		Żłobek	05-24-2-10-108 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,57
		Żłobek	05-24-2-10-123 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,57
		Żłobek	05-24-2-10-142 -d -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,49
		Żłobek	05-24-2-10-162 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,40
		Żłobek	05-24-2-10-163 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,68
		Żłobek	05-24-2-10-182 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,22
		Żłobek	05-24-2-10-43 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	4,42
		Żłobek	05-24-2-10-55 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,22
		Żłobek	05-24-2-10-57 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,22
		Żłobek	05-24-2-10-64 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,71
		Żłobek	05-24-2-10-64 -a -02	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,80
		Żłobek	05-24-2-10-64 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,39
		Żłobek	05-24-2-10-65 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,96
		Żłobek	05-24-2-10-89 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,72
		Żłobek	05-24-2-10-91 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,10
		Żłobek	05-24-2-10-91 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,68
		Żłobek	05-24-2-10-107 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,40



HOD	MA-PORZ	Żłobek	05-24-2-10-107	-d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,87
		Żłobek	05-24-2-10-107	-d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,87
		Żłobek	05-24-2-10-107	-j -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,70
		Żłobek	05-24-2-10-107	-j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,70
		Żłobek	05-24-2-10-108	-h -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Żłobek	05-24-2-10-108	-h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,68
		Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,68
		Żłobek	05-24-2-10-54	-g -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,21
		Żłobek	05-24-2-10-54	-g -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,21
	ODN-GLEB	Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,24
		Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,24
		Żłobek	05-24-2-10-91	-b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,08
		Żłobek	05-24-2-10-91	-b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,08
	ODN-GLEB	Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,83
		Żłobek	05-24-2-10-54	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,59
		Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	8,80
		Żłobek	05-24-2-10-91	-b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	14,77
	ODN-ZRB	Żłobek	05-24-2-10-59A	-i -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,01
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,21
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	6,20
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,01
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-i -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,20
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-i -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,01
	PIEL	Żłobek	05-24-2-10-105	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,42
		Żłobek	05-24-2-10-105	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,08
		Żłobek	05-24-2-10-106	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,74
		Żłobek	05-24-2-10-120	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,22
		Żłobek	05-24-2-10-121	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Żłobek	05-24-2-10-121	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,58
		Żłobek	05-24-2-10-142	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,65
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49
		Żłobek	05-24-2-10-66	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,80
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,01
		Żłobek	05-24-2-10-75	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,68
		Żłobek	05-24-2-10-76	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,91
		Żłobek	05-24-2-10-76	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38
		Żłobek	05-24-2-10-77	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
		Żłobek	05-24-2-10-90	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,62
	POPR	Żłobek	05-24-2-10-105	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00
		Żłobek	05-24-2-10-105	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,00
		Żłobek	05-24-2-10-105	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,00
		Żłobek	05-24-2-10-105	-a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00
		Żłobek	05-24-2-10-105	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-105	-b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-105	-b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-105	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-105	-d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15
		Żłobek	05-24-2-10-105	-d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,15
		Żłobek	05-24-2-10-105	-d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,15
		Żłobek	05-24-2-10-105	-d -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
		Żłobek	05-24-2-10-66	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60
		Żłobek	05-24-2-10-66	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
		Żłobek	05-24-2-10-66	-a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,60
		Żłobek	05-24-2-10-66	-a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Żłobek	05-24-2-10-75	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,60
		Żłobek	05-24-2-10-75	-a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	6,60
		Żłobek	05-24-2-10-75	-a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	6,60
		Żłobek	05-24-2-10-75	-a -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00
		Żłobek	05-24-2-10-75	-a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Żłobek	05-24-2-10-90	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,76
		Żłobek	05-24-2-10-90	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,76
		Żłobek	05-24-2-10-90	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,76
	POPR-NAT	Żłobek	05-24-2-10-90	-c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,76
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,40
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,40
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
		Żłobek	05-24-2-10-181	-b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-181	-b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-181	-b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-181	-b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
	O-BOBRY	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-BUDKIS	Żłobek	05-24-2-10-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	144,00
	O-GRODZN	Żłobek	05-24-2-10-76	-a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	12,45
		Żłobek	05-24-2-10-76	-a -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorową	1	HM	8,30
		Żłobek	05-24-2-10-76	-c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,05
		Żłobek	05-24-2-10-76	-c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorową	1	HM	2,70
		Żłobek	05-24-2-10-106	-g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,20
		Żłobek	05-24-2-10-106	-g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,20
		Żłobek	05-24-2-10-123	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00
		Żłobek	05-24-2-10-123	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,00
		Żłobek	05-24-2-10-141	-b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	7,60

OCHRL	O-GRODZR	Żłobek	05-24-2-10-141	-b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,60
		Żłobek	05-24-2-10-162	-c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Żłobek	05-24-2-10-162	-c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00
		Żłobek	05-24-2-10-163	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,90
		Żłobek	05-24-2-10-163	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,90
		Żłobek	05-24-2-10-34	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,25
		Żłobek	05-24-2-10-34	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,25
	O-GRODZS	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	45,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	160,00
	O-PROGND	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNG	Żłobek	05-24-2-10-	- -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	140,00
	O-PROGNS	Żłobek	05-24-2-10-	- -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	15,00
	O-SMIECI	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
	O-SPALGAŁ	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozostał.pozręb.	1	M3P	80,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Żłobek	05-24-2-10-105	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-105	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,57
		Żłobek	05-24-2-10-106	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-106	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26
		Żłobek	05-24-2-10-106	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Żłobek	05-24-2-10-106	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26
		Żłobek	05-24-2-10-120	-b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Żłobek	05-24-2-10-120	-b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,22
		Żłobek	05-24-2-10-121	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Żłobek	05-24-2-10-121	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-121	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,78
		Żłobek	05-24-2-10-139	-k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Żłobek	05-24-2-10-139	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90
		Żłobek	05-24-2-10-140	-o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Żłobek	05-24-2-10-140	-o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22
		Żłobek	05-24-2-10-140	-r -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-140	-r -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40
		Żłobek	05-24-2-10-140	-s -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-140	-s -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,06
		Żłobek	05-24-2-10-142	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-142	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,65
		Żłobek	05-24-2-10-143	-f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-143	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35
		Żłobek	05-24-2-10-160	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-160	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,10
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-161	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,49
		Żłobek	05-24-2-10-162	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-162	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,51
		Żłobek	05-24-2-10-163	-c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-163	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,82
		Żłobek	05-24-2-10-163	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Żłobek	05-24-2-10-163	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59
		Żłobek	05-24-2-10-181	-b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-181	-b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,46
		Żłobek	05-24-2-10-181	-m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50
		Żłobek	05-24-2-10-181	-m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24
		Żłobek	05-24-2-10-44	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Żłobek	05-24-2-10-44	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,02
		Żłobek	05-24-2-10-55	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Żłobek	05-24-2-10-55	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,54
		Żłobek	05-24-2-10-64	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-64	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,10
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,01
		Żłobek	05-24-2-10-77	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-77	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,16
		Żłobek	05-24-2-10-89	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-89	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86
	O-ZGRYZD	Żłobek	05-24-2-10-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00
	O-ZWGRZBD	Żłobek	05-24-2-10-110	-i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Żłobek	05-24-2-10-110	-i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,31
		Żłobek	05-24-2-10-35	-j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Żłobek	05-24-2-10-35	-j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,05
		Żłobek	05-24-2-10-36	-i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-36	-i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	6,15
		Żłobek	05-24-2-10-47	-g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-47	-g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	5,01
		Żłobek	05-24-2-10-47	-h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Żłobek	05-24-2-10-47	-h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	5,21
OCHRP	P-INFO	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	P-PASYS	Żłobek	05-24-2-10-	- -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,24
	P-PORZ	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Żłobek	05-24-2-10-8	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00
	P-POŻAR	Żłobek	05-24-2-10-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	30,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00

IB	Żłobek	05-24-2-10-107	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	
	Żłobek	05-24-2-10-107	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	
	Żłobek	05-24-2-10-107	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	763,00	
	Żłobek	05-24-2-10-107	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	763,00	
	Żłobek	05-24-2-10-108	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	326,00	
	Żłobek	05-24-2-10-108	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	326,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	349,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	349,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	
	Żłobek	05-24-2-10-54	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	
	IIIAU	Żłobek	05-24-2-10-91	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00
		Żłobek	05-24-2-10-91	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00
	PM	Żłobek	05-24-2-10-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	100,00
		Żłobek	05-24-2-10-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	100,00
Żłobek		05-24-2-10-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00	
POZ-P	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	
	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	
PR	Żłobek	05-24-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
	Żłobek	05-24-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	
PTP	Żłobek	05-24-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	
	Żłobek	05-24-2-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00	
TPN	Żłobek	05-24-2-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00	
	Żłobek	05-24-2-10-162	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	
	Żłobek	05-24-2-10-162	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	
	Żłobek	05-24-2-10-123	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	
	Żłobek	05-24-2-10-123	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	
	Żłobek	05-24-2-10-123	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	
	Żłobek	05-24-2-10-123	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	
	Żłobek	05-24-2-10-124	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	
	Żłobek	05-24-2-10-142	-d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	
	Żłobek	05-24-2-10-142	-d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
	Żłobek	05-24-2-10-142	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	
	Żłobek	05-24-2-10-142	-d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	
	Żłobek	05-24-2-10-143	-f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	460,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	
	Żłobek	05-24-2-10-161	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
	Żłobek	05-24-2-10-162	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	
	Żłobek	05-24-2-10-162	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
	Żłobek	05-24-2-10-33	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	

POZ	TPP	Żłobek	05-24-2-10-33	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00
		Żłobek	05-24-2-10-33	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00
		Żłobek	05-24-2-10-33	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Żłobek	05-24-2-10-33	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00
		Żłobek	05-24-2-10-33	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Żłobek	05-24-2-10-58	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00
		Żłobek	05-24-2-10-58	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Żłobek	05-24-2-10-58	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00
		Żłobek	05-24-2-10-58	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00
		Żłobek	05-24-2-10-59A	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Żłobek	05-24-2-10-59B	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Żłobek	05-24-2-10-59B	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Żłobek	05-24-2-10-59B	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Żłobek	05-24-2-10-59B	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Żłobek	05-24-2-10-65	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Żłobek	05-24-2-10-65	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00
		Żłobek	05-24-2-10-66A	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Żłobek	05-24-2-10-66B	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00
Żłobek	05-24-2-10-66B	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00		
Żłobek	05-24-2-10-66B	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00		
Żłobek	05-24-2-10-66B	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00		
Żłobek	05-24-2-10-66B	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00		
Żłobek	05-24-2-10-66B	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00		
Żłobek	05-24-2-10-76	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00		
Żłobek	05-24-2-10-76	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	246,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	246,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00		
Żłobek	05-24-2-10-77	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00		
Żłobek	05-24-2-10-8	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00		
Żłobek	05-24-2-10-8	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00		
Żłobek	05-24-2-10-8	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00		
Żłobek	05-24-2-10-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00		
Żłobek	05-24-2-10-91	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00		
Żłobek	05-24-2-10-91	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00		
Żłobek	05-24-2-10-91	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00		
Żłobek	05-24-2-10-91	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00		
Żłobek	05-24-2-10-91	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00		
Żłobek	05-24-2-10-91	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00		
TWP	Żłobek	05-24-2-10-110	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	
	Żłobek	05-24-2-10-110	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	
	Żłobek	05-24-2-10-47	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	
	Żłobek	05-24-2-10-66	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	
	Żłobek	05-24-2-10-66	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
	Żłobek	05-24-2-10-66	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	



		Żłobek	05-24-2-10-66 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Żłobek	05-24-2-10-91 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Żłobek	05-24-2-10-91 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
UTRZ	UT-DROGIP	Żłobek	05-24-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Żłobek	05-24-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	UT-TURYST	Żłobek	05-24-2-10-106 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Żłobek	05-24-2-10-106 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Żłobek	05-24-2-10-32 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Żłobek	05-24-2-10-32 -l -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

**Pakiet: 9**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Wolczynny	05-24-2-11-156 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,24
		Wolczynny	05-24-2-11-175 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,84
		Wolczynny	05-24-2-11-176 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	2	HA	2,66
		Wolczynny	05-24-2-11-235 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,20
	CW	Wolczynny	05-24-2-11-135 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,80
		Wolczynny	05-24-2-11-137 -g -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,85
		Wolczynny	05-24-2-11-138 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	2,72
		Wolczynny	05-24-2-11-156 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	0,52
		Wolczynny	05-24-2-11-158 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,44
		Wolczynny	05-24-2-11-197 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	2,38
		Wolczynny	05-24-2-11-203 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,36
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	MA-PORZ	Wolczynny	05-24-2-11-135 -j -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,42
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -j -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,42
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -k -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,84
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -k -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,84
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	3,60
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -l -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71
		Wolczynny	05-24-2-11-136 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,36
		Wolczynny	05-24-2-11-179 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
		Wolczynny	05-24-2-11-179 -b -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,68
		Wolczynny	05-24-2-11-179 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,68
	ODN-GLEB	Wolczynny	05-24-2-11-135 -j -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR	2,80
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-plug leśny	2	KMTR	5,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -l -00	WYK-PASWY	wyor.brzud z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR	4,73
	ODN-ZŁOŻ	Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,74
		Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,74
		Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,74
		Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	WYK-PA5GZ	wyoryw.brzud plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,40
	PIEL	Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,74
		Wolczynny	05-24-2-11-130 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,84
		Wolczynny	05-24-2-11-131 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,54
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,19
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -k -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,62
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,32
		Wolczynny	05-24-2-11-152 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,96
		Wolczynny	05-24-2-11-154 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,83
		Wolczynny	05-24-2-11-157 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,65
		Wolczynny	05-24-2-11-157 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,07
		Wolczynny	05-24-2-11-177 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,64
		Wolczynny	05-24-2-11-198 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,90
		Wolczynny	05-24-2-11-201 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	3,77
	PIEL-POZ	Wolczynny	05-24-2-11-133 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,42
		Wolczynny	05-24-2-11-136 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,23
	POPR-NAT	Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,11
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,11
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,11
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,11
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,11
	O-BUDKIS	Wolczynny	05-24-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	Wolczynny	05-24-2-11-134 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,95
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	1,30
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,18
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -c -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	5,45
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -k -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,55
		Wolczynny	05-24-2-11-134 -k -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,70
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,85
	O-GRODZS	Wolczynny	05-24-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00
	O-PROGND	Wolczynny	05-24-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNG	Wolczynny	05-24-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	40,00
	O-PROGNS	Wolczynny	05-24-2-11- - -	SZUK-OWAD	próbnę poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00
	O-SMIECI	Wolczynny	05-24-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Wolczynny	05-24-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
	O-SPALGAŁ	Wolczynny	05-24-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Wolczynny	05-24-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00

OCHRL		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Wolczynny	05-24-2-11-130	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18
		Wolczynny	05-24-2-11-131	-n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-131	-n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43
		Wolczynny	05-24-2-11-136	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Wolczynny	05-24-2-11-136	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99
		Wolczynny	05-24-2-11-137	-d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-137	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40
		Wolczynny	05-24-2-11-137	-f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-137	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,47
		Wolczynny	05-24-2-11-138	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Wolczynny	05-24-2-11-138	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30
		Wolczynny	05-24-2-11-152	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-152	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84
		Wolczynny	05-24-2-11-157	-h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Wolczynny	05-24-2-11-157	-h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,65
		Wolczynny	05-24-2-11-157	-l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-157	-l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-158	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Wolczynny	05-24-2-11-158	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,44
		Wolczynny	05-24-2-11-158	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Wolczynny	05-24-2-11-158	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,36
		Wolczynny	05-24-2-11-197	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Wolczynny	05-24-2-11-197	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29
		Wolczynny	05-24-2-11-201	-a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00
		Wolczynny	05-24-2-11-201	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,77
	O-ZGRYZD	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	50,00
	O-ZWGRZBD	Wolczynny	05-24-2-11-238	-b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	4,00
		Wolczynny	05-24-2-11-238	-b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,78
		Wolczynny	05-24-2-11-238	-c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	4,00
		Wolczynny	05-24-2-11-238	-c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,30
OCHRP	P-INFO	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,14
	P-PORZ	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Wolczynny	05-24-2-11-151	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,43
		Wolczynny	05-24-2-11-152	-j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50
		Wolczynny	05-24-2-11-172	-c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,43
		Wolczynny	05-24-2-11-216	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,88
	P-POŻAR	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	9,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	P-PUNKTL	N-CTWO	05-24-	- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1716,00
	UT-WODA	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	IB	Wolczynny	05-24-2-11-135	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Wolczynny	05-24-2-11-179	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1135,00
		Wolczynny	05-24-2-11-179	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Wolczynny	05-24-2-11-179	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1135,00
	IVD	Wolczynny	05-24-2-11-179	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Wolczynny	05-24-2-11-136	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00
		Wolczynny	05-24-2-11-136	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00
	PM	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	20,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	30,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	20,00
	POZ-P	Wolczynny	05-24-2-11-	- -		prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	PR	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00
	PTP	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	PTW	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Wolczynny	05-24-2-11-154	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	256,00
	TPN	Wolczynny	05-24-2-11-154	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11-154	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	256,00
		Wolczynny	05-24-2-11-154	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Wolczynny	05-24-2-11-150	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00
		Wolczynny	05-24-2-11-150	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00

POZ	Wolczynny	05-24-2-11-150	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00
	Wolczynny	05-24-2-11-150	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Wolczynny	05-24-2-11-151	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
	Wolczynny	05-24-2-11-151	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Wolczynny	05-24-2-11-151	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
	Wolczynny	05-24-2-11-151	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Wolczynny	05-24-2-11-152	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00
	Wolczynny	05-24-2-11-152	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	Wolczynny	05-24-2-11-152	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00
	Wolczynny	05-24-2-11-152	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	Wolczynny	05-24-2-11-172	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
	Wolczynny	05-24-2-11-172	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Wolczynny	05-24-2-11-172	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
	Wolczynny	05-24-2-11-172	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Wolczynny	05-24-2-11-173	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00
	Wolczynny	05-24-2-11-173	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00
	Wolczynny	05-24-2-11-173	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
	Wolczynny	05-24-2-11-173	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	Wolczynny	05-24-2-11-196	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00
	Wolczynny	05-24-2-11-196	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00
	Wolczynny	05-24-2-11-203	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	468,00
	Wolczynny	05-24-2-11-203	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
	Wolczynny	05-24-2-11-203	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	468,00
	Wolczynny	05-24-2-11-203	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	Wolczynny	05-24-2-11-216	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
	Wolczynny	05-24-2-11-216	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
	Wolczynny	05-24-2-11-217	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00
	Wolczynny	05-24-2-11-222	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Wolczynny	05-24-2-11-223	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00
	Wolczynny	05-24-2-11-223	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
	Wolczynny	05-24-2-11-223	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00
	Wolczynny	05-24-2-11-223	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
Wolczynny	05-24-2-11-223	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	
Wolczynny	05-24-2-11-223	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
Wolczynny	05-24-2-11-223	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	
Wolczynny	05-24-2-11-223	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	498,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	498,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	
Wolczynny	05-24-2-11-224	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	
Wolczynny	05-24-2-11-235	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	
Wolczynny	05-24-2-11-235	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	
Wolczynny	05-24-2-11-235	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	
Wolczynny	05-24-2-11-235	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	
Wolczynny	05-24-2-11-236	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	414,00	
Wolczynny	05-24-2-11-236	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	
Wolczynny	05-24-2-11-236	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	414,00	
Wolczynny	05-24-2-11-236	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	
Wolczynny	05-24-2-11-240	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	595,00	
Wolczynny	05-24-2-11-240	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
Wolczynny	05-24-2-11-240	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	595,00	
Wolczynny	05-24-2-11-240	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
TWP	Wolczynny	05-24-2-11-150	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
	Wolczynny	05-24-2-11-150	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
	Wolczynny	05-24-2-11-150	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
	Wolczynny	05-24-2-11-150	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
	Wolczynny	05-24-2-11-238	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
	Wolczynny	05-24-2-11-238	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
	Wolczynny	05-24-2-11-238	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
	Wolczynny	05-24-2-11-238	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
	Wolczynny	05-24-2-11-238	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
	Wolczynny	05-24-2-11-238	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Wolczynny	05-24-2-11-238	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	
Wolczynny	05-24-2-11-238	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	

TPP

TWP

UTRZ	UT-DROGIP	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	UT-MIEEDU	Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Wolczynny	05-24-2-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	UT-TURYST	Wolczynny	05-24-2-11-138	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11-138	-i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11-195	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Wolczynny	05-24-2-11-195	-c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Osowa	05-24-2-12-207 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,08
		Osowa	05-24-2-12-249 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,30
		Osowa	05-24-2-12-252 -m -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,62
		Osowa	05-24-2-12-290 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,40
		Osowa	05-24-2-12-290 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,26
		Osowa	05-24-2-12-291 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,70
		Osowa	05-24-2-12-309 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,80
		Osowa	05-24-2-12-309 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,65
		Osowa	05-24-2-12-310 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,88
		Osowa	05-24-2-12-311 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,68
		Osowa	05-24-2-12-328 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,76
		Osowa	05-24-2-12-328A -h -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,87
		Osowa	05-24-2-12-328 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	0,65
		Osowa	05-24-2-12-354 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	0,82
		Osowa	05-24-2-12-358 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,59
	CW	Osowa	05-24-2-12-204 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,37
		Osowa	05-24-2-12-226 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,46
		Osowa	05-24-2-12-229 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,55
		Osowa	05-24-2-12-232A -b -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	3,00
		Osowa	05-24-2-12-248 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,06
		Osowa	05-24-2-12-250 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,96
		Osowa	05-24-2-12-269 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,76
		Osowa	05-24-2-12-290 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,87
		Osowa	05-24-2-12-310 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	1,06
		Osowa	05-24-2-12-310 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	1,01
		Osowa	05-24-2-12-310 -g -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,91
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,44
		Osowa	05-24-2-12-314 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,71
		Osowa	05-24-2-12-328 -n -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,20
		Osowa	05-24-2-12-358 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	2,25
	Osowa	05-24-2-12-359 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,43	
	MA-PORZ	Osowa	05-24-2-12-232A -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	304,00
		Osowa	05-24-2-12-232A -b -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,84
		Osowa	05-24-2-12-232A -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,84
		Osowa	05-24-2-12-289 -s -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	143,00
		Osowa	05-24-2-12-291 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	63,00
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,91
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,91
		Osowa	05-24-2-12-359 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,39
		Osowa	05-24-2-12-359 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,39
		Osowa	05-24-2-12-359 -m -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,74
	Osowa	05-24-2-12-359 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,74	
	ODN-GLEB	Osowa	05-24-2-12-269 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,21
		Osowa	05-24-2-12-269 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	6,50
		Osowa	05-24-2-12-269 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	3,57
		Osowa	05-24-2-12-289 -s -00	WYK-PASWY	wyor.bruzd z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR	6,90
		Osowa	05-24-2-12-314 -k -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	11,71
		Osowa	05-24-2-12-314 -p -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	4,10
	ODN-ZRB	Osowa	05-24-2-12-328A -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	14,85
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,52
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,24
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	23,52
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,72
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	WYK-PASWY	wyor.bruzd z wywyż pł.pow0.5ha	2	KMTR	21,35
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,40
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,05
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,45
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,50
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,05
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,45
		Osowa	05-24-2-12-291 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
		Osowa	05-24-2-12-291 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,40
		Osowa	05-24-2-12-291 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	1,07
		Osowa	05-24-2-12-291 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,40
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10



		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,35
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,10
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,25
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,10
	PIEL	Osowa	05-24-2-12-252 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,50
		Osowa	05-24-2-12-253A -m -01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,40
		Osowa	05-24-2-12-253A -m -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,31
		Osowa	05-24-2-12-253A -n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,24
		Osowa	05-24-2-12-253A -t -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,12
		Osowa	05-24-2-12-271 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	4,49
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,49
		Osowa	05-24-2-12-289 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,70
		Osowa	05-24-2-12-289 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,84
		Osowa	05-24-2-12-289 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,97
		Osowa	05-24-2-12-292 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,57
		Osowa	05-24-2-12-293 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,50
		Osowa	05-24-2-12-293 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,04
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,87
		Osowa	05-24-2-12-310 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,88
		Osowa	05-24-2-12-312 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	1,18
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,40
		Osowa	05-24-2-12-359 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,82
	POPR-NAT	Osowa	05-24-2-12-230 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38
		Osowa	05-24-2-12-230 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,38
		Osowa	05-24-2-12-230 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
		Osowa	05-24-2-12-230 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	2,38
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,19
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,77
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,96
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,96
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,30
OCHRL	O-BUDKIS	Osowa	05-24-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	98,00
	O-GRODZN	Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	15,00
		Osowa	05-24-2-12-273 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Osowa	05-24-2-12-289 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,75
		Osowa	05-24-2-12-289 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50
		Osowa	05-24-2-12-292 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozp	1	H	12,00
		Osowa	05-24-2-12-292 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	8,00
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,25
		Osowa	05-24-2-12-294 -g -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,50
		Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,70
	O-GRODZS	Osowa	05-24-2-12-313 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,80
		Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,00
	O-PROGND	Osowa	05-24-2-12- - -	RKDKC	Ręczne korow.dłużyc kłód-czerw	1	M3	1,50
		Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	55,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	9,00
	O-SMIECI	Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-SPALGAŁ	Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Osowa	05-24-2-12-252 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Osowa	05-24-2-12-252 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,23
		Osowa	05-24-2-12-253A -m -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -m -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,71
OCHRP	P-PASYS	Osowa	05-24-2-12- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,70
	P-PORZ	Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	87,00
	P-POŻAR	Osowa	05-24-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	1	H	8,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	CSS	Osowa	05-24-2-12-270 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	IB	Osowa	05-24-2-12-232A -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1070,00
		Osowa	05-24-2-12-232A -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1070,00
	IIDU	Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	890,00
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	890,00
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
		Osowa	05-24-2-12-359 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	744,00
		Osowa	05-24-2-12-359 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00

POZ	IIIAU	Osowa	05-24-2-12-359	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	744,00
		Osowa	05-24-2-12-359	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00
		Osowa	05-24-2-12-359	-m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	463,00
		Osowa	05-24-2-12-359	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Osowa	05-24-2-12-359	-m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	463,00
	PM	Osowa	05-24-2-12-359	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Osowa	05-24-2-12-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	120,00
	POZ-P	Osowa	05-24-2-12-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	28,00
		Osowa	05-24-2-12-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	27,00
		Osowa	05-24-2-12-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	PR	Osowa	05-24-2-12-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Osowa	05-24-2-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	PTP	Osowa	05-24-2-12-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00
		Osowa	05-24-2-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
	PTW	Osowa	05-24-2-12-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Osowa	05-24-2-12-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TPN	Osowa	05-24-2-12-251	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
		Osowa	05-24-2-12-251	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Osowa	05-24-2-12-251	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		Osowa	05-24-2-12-251	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00
		Osowa	05-24-2-12-270	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Osowa	05-24-2-12-293	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00
		Osowa	05-24-2-12-293	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Osowa	05-24-2-12-293	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00
		Osowa	05-24-2-12-293	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TPP	Osowa	05-24-2-12-229	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Osowa	05-24-2-12-229	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Osowa	05-24-2-12-229	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
		Osowa	05-24-2-12-229	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Osowa	05-24-2-12-229	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Osowa	05-24-2-12-229	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Osowa	05-24-2-12-230	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		Osowa	05-24-2-12-230	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00
		Osowa	05-24-2-12-230	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
		Osowa	05-24-2-12-230	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Osowa	05-24-2-12-230	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
		Osowa	05-24-2-12-230	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Osowa	05-24-2-12-232A	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Osowa	05-24-2-12-232	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00

		Osowa	05-24-2-12-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Osowa	05-24-2-12-232 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Osowa	05-24-2-12-232 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Osowa	05-24-2-12-232 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
		Osowa	05-24-2-12-232 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		Osowa	05-24-2-12-251 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Osowa	05-24-2-12-251 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Osowa	05-24-2-12-251 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		Osowa	05-24-2-12-251 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00
		Osowa	05-24-2-12-253A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00
		Osowa	05-24-2-12-270 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Osowa	05-24-2-12-293 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Osowa	05-24-2-12-293 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Osowa	05-24-2-12-293 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Osowa	05-24-2-12-293 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	TWP	Osowa	05-24-2-12-228 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Osowa	05-24-2-12-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Osowa	05-24-2-12-365B -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
		Osowa	05-24-2-12-365B -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
		Osowa	05-24-2-12-365B -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
		Osowa	05-24-2-12-365B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Osowa	05-24-2-12-365B -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
		Osowa	05-24-2-12-365B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Osowa	05-24-2-12-365C -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Osowa	05-24-2-12-365C -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Osowa	05-24-2-12-365D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Osowa	05-24-2-12-365D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Osowa	05-24-2-12-365D -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Osowa	05-24-2-12-365D -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
UTRZ	UT-DROGIP	Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Osowa	05-24-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	UT-TURYST	Osowa	05-24-2-12-253 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Osowa	05-24-2-12-253 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

**Pakiet: 11**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Stulno	05-24-2-14-259 -g -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	2,05
		Stulno	05-24-2-14-280 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,65
		Stulno	05-24-2-14-347 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,91
		Stulno	05-24-2-14-350 -z -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,27
		Stulno	05-24-2-14-405 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,72
		Stulno	05-24-2-14-405 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,61
		Kosyń	05-24-2-15-267 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,85
		Kosyń	05-24-2-15-267 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,97
		Kosyń	05-24-2-15-308 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,64
		Kosyń	05-24-2-15-327 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,93
	CW	Kosyń	05-24-2-15-327 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,44
		Kosyń	05-24-2-15-344 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,14
		Stulno	05-24-2-14-276 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,53
		Kosyń	05-24-2-15-267 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	2,38
		Kosyń	05-24-2-15-307 -f -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,91
		Kosyń	05-24-2-15-325 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,07
	MA-PORZ	Kosyń	05-24-2-15-327 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,88
		Kosyń	05-24-2-15-344 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,90
		Stulno	05-24-2-14-375 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	16,80
		Stulno	05-24-2-14-375 -g -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,55
		Stulno	05-24-2-14-375 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,55
		Kosyń	05-24-2-15-287 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	3,30
		Kosyń	05-24-2-15-327 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Kosyń	05-24-2-15-327 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,20
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,65
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,65
		Kosyń	05-24-2-15-353 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,97

HOD	ODN-ZŁOŻ	Kosyń	05-24-2-15-353	-i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,97		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,14		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,94		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,60		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	22,49		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	17,73		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,50		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,60		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,14		
		Stulno	05-24-2-14-374	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20		
	ODN-ZRB	Stulno	05-24-2-14-323	-a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,76		
		Stulno	05-24-2-14-323	-a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,64		
		Stulno	05-24-2-14-323	-a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,40		
		Kopanie rowów-różne przekroje	05-24-2-14-323	-a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00		
		Stulno	05-24-2-14-323	-a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	28,76		
		Stulno	05-24-2-14-323	-a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,76		
		Stulno	05-24-2-14-323	-a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,64		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,24		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	30,48		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,76		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	23,79		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,05		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	30,48		
		Kosyń	05-24-2-15-287	-c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,76		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,42		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,33		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,09		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,05		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,33		
		Kosyń	05-24-2-15-344	-b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,09		
		PIEL	Stulno	05-24-2-14-303	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,92	
			Stulno	05-24-2-14-304	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	0,46	
			Stulno	05-24-2-14-304	-d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,64	
			Stulno	05-24-2-14-304	-f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,46	
			Stulno	05-24-2-14-304	-i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,40	
			Stulno	05-24-2-14-322	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	3,00	
			Stulno	05-24-2-14-339	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,35	
			Stulno	05-24-2-14-340	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,26	
			Stulno	05-24-2-14-361	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,14	
			Kosyń	05-24-2-15-267	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,85	
			Kosyń	05-24-2-15-267	-p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	4,98	
			Kosyń	05-24-2-15-286	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	2	HA	2,94	
			Kosyń	05-24-2-15-308	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,18	
			Kosyń	05-24-2-15-326	-b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	4,18	
			Kosyń	05-24-2-15-326	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,82	
			Kosyń	05-24-2-15-326	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,32	
	Kosyń		05-24-2-15-326	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,41		
	Kosyń		05-24-2-15-343	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,00		
	Kosyń		05-24-2-15-344	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	3,62		
	Kosyń		05-24-2-15-353	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	4,84		
	POPR	Kosyń	05-24-2-15-267	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,99		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,99		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,89		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,16		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-p -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,16		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-p -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,05		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05		
		Kosyń	05-24-2-15-267	-p -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06		
		Kosyń	05-24-2-15-343	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,82		
		Kosyń	05-24-2-15-343	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,82		
		Kosyń	05-24-2-15-343	-g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,82		
		Kosyń	05-24-2-15-343	-g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,71		
		Kosyń	05-24-2-15-343	-g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05		
		Kosyń	05-24-2-15-343	-g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06		
		NAS	N-POZ	Kosyń	05-24-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
			N-ZNDN	N-CTWO	05-24-	- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	6,50
			N-ZNGOSP	N-CTWO	05-24-	- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	1,69
	Żdżarka			05-24-1-04-123	-f -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00	
	Petryłów			05-24-1-08-409	-c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	300,00	
	Petryłów			05-24-1-08-423	-c -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	12,00	
	Stulno			05-24-2-14-375	-g -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	2,00	
	Uhrusk			05-24-2-16-394	-m -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	275,00	
	Adamki		05-24-1-03-67	-a -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00		



	N-ZSDN	Adamki	05-24-1-03-67 -a -04	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00
		Adamki	05-24-1-03-67 -c -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00
		Adamki	05-24-1-03-67 -c -04	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00
		Wolczynny	05-24-2-11-135 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00
		Osowa	05-24-2-12-311 -d -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00
OCHRL	O-BUDKIS	Stulno	05-24-2-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	130,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	29,00
	O-GRODZN	Stulno	05-24-2-14-323 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	18,75
		Stulno	05-24-2-14-323 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,50
		Stulno	05-24-2-14-361 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,50
		Stulno	05-24-2-14-361 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00
		Stulno	05-24-2-14-374 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	28,50
		Stulno	05-24-2-14-374 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	19,00
		Kosyń	05-24-2-15-287 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	13,35
		Kosyń	05-24-2-15-287 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,90
		Kosyń	05-24-2-15-308 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,53
		Kosyń	05-24-2-15-308 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,35
	O-GRODZS	Kosyń	05-24-2-15-344 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,40
		Kosyń	05-24-2-15-344 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,60
		Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
		Stulno	05-24-2-14- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00
	O-PROGND	Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	32,00
	O-PROGNG	Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNG	Stulno	05-24-2-14- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	50,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00
	O-PROGNS	Stulno	05-24-2-14- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	14,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	4,00
	O-SMIECI	Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00
		Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
	O-SPALGAŁ	Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Stulno	05-24-2-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Stulno	05-24-2-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZC	Stulno	05-24-2-14-322 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Stulno	05-24-2-14-322 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00
		Kosyń	05-24-2-15-266 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00
		Kosyń	05-24-2-15-266 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,02
		Kosyń	05-24-2-15-266 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,50
		Kosyń	05-24-2-15-266 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Kosyń	05-24-2-15-326 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Kosyń	05-24-2-15-326 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,82
		Kosyń	05-24-2-15-326 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32
		Kosyń	05-24-2-15-353 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
	O-ZGRYZD	Kosyń	05-24-2-15-353 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,17
		Stulno	05-24-2-14- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00
	O-ZWGRZBD	Stulno	05-24-2-14-257 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Stulno	05-24-2-14-257 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,80
		Stulno	05-24-2-14-258 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00
		Stulno	05-24-2-14-258 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,31
OCHRP	P-PASYS	Stulno	05-24-2-14-350 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Stulno	05-24-2-14-350 -r -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,15
	P-PORZ	Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Stulno	05-24-2-14-342 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05
		Stulno	05-24-2-14-351 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	P-POŻAR	Stulno	05-24-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00
		Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
IB		Kosyń	05-24-2-15-327 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
		Kosyń	05-24-2-15-327 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Kosyń	05-24-2-15-327 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
		Kosyń	05-24-2-15-327 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	367,00
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	367,00
		Kosyń	05-24-2-15-344 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00
		Kosyń	05-24-2-15-353 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Kosyń	05-24-2-15-353 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kosyń	05-24-2-15-353 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		Kosyń	05-24-2-15-353 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00

POZ

IIDU	Stulno	05-24-2-14-375	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	402,00
	Stulno	05-24-2-14-375	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	402,00
PM	Stulno	05-24-2-14-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	300,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	100,00
POZ-P	Stulno	05-24-2-14-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	Stulno	05-24-2-14-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00
	Stulno	05-24-2-14-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00
PR	Stulno	05-24-2-14-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
	Stulno	05-24-2-14-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
PTP	Stulno	05-24-2-14-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00
	Stulno	05-24-2-14-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
PTW	Stulno	05-24-2-14-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
	Stulno	05-24-2-14-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Kosyń	05-24-2-15-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
TPP	Stulno	05-24-2-14-256	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	214,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
	Stulno	05-24-2-14-256	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	Stulno	05-24-2-14-257	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
	Stulno	05-24-2-14-257	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
	Stulno	05-24-2-14-257	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
	Stulno	05-24-2-14-257	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	399,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	399,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00
	Stulno	05-24-2-14-258	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	Stulno	05-24-2-14-319	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	979,00
	Stulno	05-24-2-14-319	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
	Stulno	05-24-2-14-319	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	979,00
	Stulno	05-24-2-14-319	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
	Stulno	05-24-2-14-336	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	793,00
	Stulno	05-24-2-14-336	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
	Stulno	05-24-2-14-336	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	793,00
	Stulno	05-24-2-14-336	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
	Stulno	05-24-2-14-342	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
	Stulno	05-24-2-14-342	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	Stulno	05-24-2-14-342	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00
	Stulno	05-24-2-14-342	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
	Stulno	05-24-2-14-342	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00
	Stulno	05-24-2-14-342	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	432,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	432,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
	Stulno	05-24-2-14-349	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
	Stulno	05-24-2-14-350	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	Stulno	05-24-2-14-351	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00
	Stulno	05-24-2-14-351	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00
	Stulno	05-24-2-14-351	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
	Stulno	05-24-2-14-351	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	Stulno	05-24-2-14-405C	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	851,00
	Stulno	05-24-2-14-405C	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	851,00
	Kosyń	05-24-2-15-267	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
	Kosyń	05-24-2-15-267	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
	Kosyń	05-24-2-15-267	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00

Kosyń	05-24-2-15-267	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Kosyń	05-24-2-15-267	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00
Kosyń	05-24-2-15-267	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Kosyń	05-24-2-15-267	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00
Kosyń	05-24-2-15-267	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
Kosyń	05-24-2-15-306	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Kosyń	05-24-2-15-307	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
Kosyń	05-24-2-15-307	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
Kosyń	05-24-2-15-343	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	318,00
Kosyń	05-24-2-15-343	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
Kosyń	05-24-2-15-343	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	318,00
Kosyń	05-24-2-15-343	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
Kosyń	05-24-2-15-352	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
Kosyń	05-24-2-15-352	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Kosyń	05-24-2-15-352	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
Kosyń	05-24-2-15-352	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Stulno	05-24-2-14-257	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
Stulno	05-24-2-14-257	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
Stulno	05-24-2-14-258	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Stulno	05-24-2-14-258	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Kosyń	05-24-2-15-286	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
Kosyń	05-24-2-15-286	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
Kosyń	05-24-2-15-307	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Kosyń	05-24-2-15-307	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Kosyń	05-24-2-15-356	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
Kosyń	05-24-2-15-356	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00

SL-DESZCZ	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	377,00
	LEŚNA	05- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00
SL-KOMP	LEŚNA	05- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	LEŚNA	05- /	POZ-Ł	pozysk. zielonek do transportu	1	M3P	50,00
	LEŚNA	05- /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	300,00
SL-MIKOR	LEŚNA	05- /	ZAL-KOMP	zał.ręcz.komp.na wozy/przyczep	1	M3P	300,00
	LEŚNA	05-01-22/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	49,20
	LEŚNA	05-01-22/08	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	2,00
SL_NAW	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	LEŚNA	05-01- /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	2844,00
	LEŚNA	05-01- /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	237,00
	LEŚNA	05-01- /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	100,00
	LEŚNA	05-01-22/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
	LEŚNA	05-01-22/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	60,00
	LEŚNA	05-01-22/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
	LEŚNA	05-01-22/05	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	37,00
	LEŚNA	05-01-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	37,00
	LEŚNA	05-01-22/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,50
	LEŚNA	05-01-22/07	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
	LEŚNA	05-01-22/07	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	170,00
	LEŚNA	05-01-22/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	170,00
	LEŚNA	05-01-22/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,80
	LEŚNA	05-01-22/08	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	108,00
	LEŚNA	05-01-22/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
	LEŚNA	05-01-22/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
	LEŚNA	05-01-22/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00
	LEŚNA	05-01-22/08	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	3	AR	20,00
	LEŚNA	05-01-22/18	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
	LEŚNA	05-01-22/18	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/18	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	50,00
	LEŚNA	05-01-22/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	50,00
	LEŚNA	05-01-22/32	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/32	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	LEŚNA	05-01-22/32	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00

LEŚNA	05-01-22/32	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/32	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	50,00
LEŚNA	05-01-22/32	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	50,00
LEŚNA	05-01-22/32	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,00
LEŚNA	05-01-22/34	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/34	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/34	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/34	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/34	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00
LEŚNA	05-01-22/34	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2,00
LEŚNA	05-01-22/34	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,08
LEŚNA	05-01-22/36	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/36	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/36	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
LEŚNA	05-01-22/36	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	05-01-22/36	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,00
LEŚNA	05-01-22/36	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/37	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/37	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
LEŚNA	05-01-22/37	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/37	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00
LEŚNA	05-01-22/37	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00
LEŚNA	05-01-22/37	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,00
LEŚNA	05-01-22/37	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/38	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/38	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	100,00
LEŚNA	05-01-22/38	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,00
LEŚNA	05-01-22/38	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
LEŚNA	05-01-22/39	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/39	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/39	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/39	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/39	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	250,00
LEŚNA	05-01-22/39	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	250,00
LEŚNA	05-01-22/39	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	10,00
LEŚNA	05-01-22/40	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/40	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/40	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/40	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/40	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	76,00
LEŚNA	05-01-22/40	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	76,00
LEŚNA	05-01-22/40	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,00
LEŚNA	05-01-22/41	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/41	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/41	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/41	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/41	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	80,00
LEŚNA	05-01-22/41	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	80,00
LEŚNA	05-01-22/41	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,20
LEŚNA	05-01-22/42	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/42	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/42	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/42	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/42	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00
LEŚNA	05-01-22/42	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00
LEŚNA	05-01-22/42	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,60
LEŚNA	05-01-22/43	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/43	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/43	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/43	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/43	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/43	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,50
LEŚNA	05-01-22/43	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	11,00
LEŚNA	05-01-22/43	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	55,00
LEŚNA	05-01-22/43	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	16,50
LEŚNA	05-01-22/43	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	55,00
LEŚNA	05-01-22/43	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	5,50
LEŚNA	05-01-22/43	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,20
LEŚNA	05-01-22/43	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	16,50
LEŚNA	05-01-22/44	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/44	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/44	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/44	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/44	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00
LEŚNA	05-01-22/44	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00
LEŚNA	05-01-22/44	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00



SL\_PIEL

LEŚNA	05-01-22/44	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00
LEŚNA	05-01-22/44	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/44	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	1,00
LEŚNA	05-01-22/44	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,40
LEŚNA	05-01-22/44	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00
LEŚNA	05-01-22/45	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/45	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/45	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/45	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/45	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/45	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/45	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	30,00
LEŚNA	05-01-22/45	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	100,00
LEŚNA	05-01-22/45	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/45	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,00
LEŚNA	05-01-22/45	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/45	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
LEŚNA	05-01-22/45	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/46	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/46	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/46	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/46	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/46	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/46	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50
LEŚNA	05-01-22/46	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,50
LEŚNA	05-01-22/46	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00
LEŚNA	05-01-22/46	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,50
LEŚNA	05-01-22/46	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00
LEŚNA	05-01-22/46	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	0,50
LEŚNA	05-01-22/46	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,20
LEŚNA	05-01-22/46	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,50
LEŚNA	05-01-22/47	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/47	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/47	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/47	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/47	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/47	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/47	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00
LEŚNA	05-01-22/47	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/47	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	1,00
LEŚNA	05-01-22/47	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,40
LEŚNA	05-01-22/47	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00
LEŚNA	05-01-22/51	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00
LEŚNA	05-01-22/52	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/52	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/52	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/52	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/52	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/52	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	600,00
LEŚNA	05-01-22/52	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	180,00
LEŚNA	05-01-22/52	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	600,00
LEŚNA	05-01-22/52	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	60,00
LEŚNA	05-01-22/52	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	24,00
LEŚNA	05-01-22/52	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	180,00
LEŚNA	05-01-22/53	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/53	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/53	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/53	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/53	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/53	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	15,00
LEŚNA	05-01-22/53	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	30,00
LEŚNA	05-01-22/53	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00
LEŚNA	05-01-22/53	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	45,00
LEŚNA	05-01-22/53	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00
LEŚNA	05-01-22/53	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	15,00
LEŚNA	05-01-22/53	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,80
LEŚNA	05-01-22/53	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	45,00
LEŚNA	05-01-22/54	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/54	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/54	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/54	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
LEŚNA	05-01-22/54	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
LEŚNA	05-01-22/54	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/54	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	30,00
LEŚNA	05-01-22/54	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	100,00
LEŚNA	05-01-22/54	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	30,00
LEŚNA	05-01-22/54	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,00
LEŚNA	05-01-22/54	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	10,00
LEŚNA	05-01-22/54	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
LEŚNA	05-01-22/54	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	30,00
LEŚNA	05-01-22/55	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00

SZKL

		LEŚNA	05-01-22/55	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/55	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/55	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/55	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/55	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00
		LEŚNA	05-01-22/55	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00
		LEŚNA	05-01-22/55	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	100,00
		LEŚNA	05-01-22/55	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	30,00
		LEŚNA	05-01-22/55	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,00
		LEŚNA	05-01-22/55	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	10,00
		LEŚNA	05-01-22/55	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,00
		LEŚNA	05-01-22/55	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	30,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/56	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00
		LEŚNA	05-01-22/56	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00
		LEŚNA	05-01-22/56	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	40,00
		LEŚNA	05-01-22/56	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	12,00
		LEŚNA	05-01-22/56	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00
		LEŚNA	05-01-22/56	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	4,00
		LEŚNA	05-01-22/56	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,60
		LEŚNA	05-01-22/56	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	12,00
		LEŚNA	05-01-22/58	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/58	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/58	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/58	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/58	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	15,00
		LEŚNA	05-01-22/58	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	15,00
		LEŚNA	05-01-22/59	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00
		LEŚNA	05-01-22/63	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,30
	SL-PODC	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	61,40
		LEŚNA	05-01- /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	2,50
	SL_POZ	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	456,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	416,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	34,00
	SL-UGÓRC	LEŚNA	05-01- /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	447,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	149,00
		LEŚNA	05-01- /	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	74,50
		LEŚNA	05-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	447,00
		LEŚNA	05-01- /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	74,50
		LEŚNA	05-01- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	30,00
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	05-01-22/50	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	353,10
		LEŚNA	05-01-22/50	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	05-01-22/50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	05-01-22/50	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	135,40
		LEŚNA	05-01-22/50	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	117,70
	SL_UPR	LEŚNA	05-01- /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	117,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	1	AR	50,00
		LEŚNA	05-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	117,00
		LEŚNA	05-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	117,00
		LEŚNA	05-01- /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	117,00
		LEŚNA	05-01- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	43,00
	SL_UTRZYM	LEŚNA	05-01- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	1	AR	10,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	402,00
	SL_WIEL	LEŚNA	05-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01- /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	119,00
		LEŚNA	05-01- /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	510,00
		LEŚNA	05-01- /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	52,00
		LEŚNA	05-01- /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igł.	1	TSZT	119,00
		LEŚNA	05-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	510,00
		LEŚNA	05-01- /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igł.pojemnik	1	TSZT	759,00

	SL_WYJM	LEŚNA	05-01- /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	759,00
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	119,00
		LEŚNA	05-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	510,00
		LEŚNA	05-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	120,00
		LEŚNA	05-01- /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	799,00
		LEŚNA	05-01- /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	119,00
		LEŚNA	05-01- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	510,00
		LEŚNA	05-01- /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	05-01- /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	800,00
		LEŚNA	05-01- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	629,00
		LEŚNA	05-01- /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00
	SL_WYS	LEŚNA	05-01-22/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		LEŚNA	05-01-22/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00
		LEŚNA	05-01-22/51	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/51	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,25
		LEŚNA	05-01-22/51	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00
		LEŚNA	05-01-22/52	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/52	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/52	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	60,00
		LEŚNA	05-01-22/53	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/53	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/53	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	15,00
		LEŚNA	05-01-22/54	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/54	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/54	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00
		LEŚNA	05-01-22/55	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/55	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/55	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	10,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/56	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/56	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	4,00
		LEŚNA	05-01-22/57	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/57	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/57	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
		LEŚNA	05-01-22/58	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/58	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/58	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00
		LEŚNA	05-01-22/59	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/59	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
		LEŚNA	05-01-22/59	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00
		LEŚNA	05-01-22/63	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,30
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	05-01-22/02	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00
		LEŚNA	05-01-22/05	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,37
		LEŚNA	05-01-22/07	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	1,70
		LEŚNA	05-01-22/36	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20
		LEŚNA	05-01-22/37	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20
		LEŚNA	05-01-22/38	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00
		LEŚNA	05-01-22/43	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,17
		LEŚNA	05-01-22/44	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03
		LEŚNA	05-01-22/45	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,30
		LEŚNA	05-01-22/47	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03
		LEŚNA	05-01-22/52	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	7,80
		LEŚNA	05-01-22/53	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,45
		LEŚNA	05-01-22/54	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,30
		LEŚNA	05-01-22/55	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,30
		LEŚNA	05-01-22/56	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12
		LEŚNA	05-01-22/58	OPR-SC	oprysk.szkólek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15
UTRZ	UT-DROGIP	Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Stulno	05-24-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Kosyń	05-24-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-TURYST	Stulno	05-24-2-14-350 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Stulno	05-24-2-14-350 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00

**Pakiet: 12**

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Uhrusk	05-24-2-16-364 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	2,30
		Uhrusk	05-24-2-16-364 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,54
		Uhrusk	05-24-2-16-365 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	1,69
		Uhrusk	05-24-2-16-370 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,54
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,35
		Uhrusk	05-24-2-16-378 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,38
		Uhrusk	05-24-2-16-378 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,48
		Uhrusk	05-24-2-16-380 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	2,50
		Uhrusk	05-24-2-16-386 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,33
		Uhrusk	05-24-2-16-387 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,05

HOD	CW	Uhrusk	05-24-2-16-397 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,64
		Uhrusk	05-24-2-16-398 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,03
		Uhrusk	05-24-2-16-370 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,26
		Uhrusk	05-24-2-16-372A -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,53
		Uhrusk	05-24-2-16-384 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,88
		Uhrusk	05-24-2-16-384 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
	MA-PORZ	Uhrusk	05-24-2-16-394 -n -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,70
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,98
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,98
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,92
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,92
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,41
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,41
		Uhrusk	05-24-2-16-397 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,13
		Uhrusk	05-24-2-16-397 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,13
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,36
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,36
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,87
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,87
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,36
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,36
	ODN-ZŁOŻ	Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,83
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,11
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,94
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	3	TSZT	14,83
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,11
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	13,26
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,44
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	20,44
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	19,56
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	20,44
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,37
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	15,37
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,15
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	15,37
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,88
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,88
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,88
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,03
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,03
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Uhrusk	05-24-2-16-399 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,03
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,48
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,48
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	17,48
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	15,81
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,59
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,59
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,59
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,92
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,92
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,11
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,92
	ODN-ZRB	Uhrusk	05-24-2-16-365A -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,67
		Uhrusk	05-24-2-16-365A -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,67
		Uhrusk	05-24-2-16-365A -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Uhrusk	05-24-2-16-365A -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,67
		Uhrusk	05-24-2-16-365A -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	12,86
		Uhrusk	05-24-2-16-372B -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,64
		Uhrusk	05-24-2-16-372B -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Uhrusk	05-24-2-16-372B -l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	4,64
		Uhrusk	05-24-2-16-372B -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	7,77
		Uhrusk	05-24-2-16-372B -l -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,64
		Uhrusk	05-24-2-16-364 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,55
		Uhrusk	05-24-2-16-365A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,92
		Uhrusk	05-24-2-16-365 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,28
		Uhrusk	05-24-2-16-371 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,58
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,49
		Uhrusk	05-24-2-16-372B -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,16
		Uhrusk	05-24-2-16-376 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,66



PIEL	Uhrusk	05-24-2-16-378	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	0,71
	Uhrusk	05-24-2-16-379	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,34
	Uhrusk	05-24-2-16-380	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	3,47
	Uhrusk	05-24-2-16-380	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,52
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	2,84
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,07
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,08
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	2,28
	Uhrusk	05-24-2-16-385	-n -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,50
	Uhrusk	05-24-2-16-392	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,07
	Uhrusk	05-24-2-16-393	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,70
	Uhrusk	05-24-2-16-394	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,34
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,40
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-396	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,42
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	1,80
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,87
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,57
	Uhrusk	05-24-2-16-399	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,75
	Uhrusk	05-24-2-16-399	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,66
	Uhrusk	05-24-2-16-399	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,15
	Uhrusk	05-24-2-16-399	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,76
	Uhrusk	05-24-2-16-400	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,66
	Uhrusk	05-24-2-16-402	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	2,38
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,08
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	3	HA	2,04
	Uhrusk	05-24-2-16-404	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,76
	Uhrusk	05-24-2-16-404	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	0,86
	Uhrusk	05-24-2-16-404	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i naloł.w upra	4	HA	1,27
POPR	Uhrusk	05-24-2-16-381	-i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-381	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-385	-d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-385	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-385	-d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-385	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-392	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20
	Uhrusk	05-24-2-16-392	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,20
	Uhrusk	05-24-2-16-392	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Uhrusk	05-24-2-16-392	-h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,80
	Uhrusk	05-24-2-16-393	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-393	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-393	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-393	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
	Uhrusk	05-24-2-16-395	-g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,80
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,00
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00
	Uhrusk	05-24-2-16-397	-i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80
	Uhrusk	05-24-2-16-398	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80
	Uhrusk	05-24-2-16-398	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80
	Uhrusk	05-24-2-16-398	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-398	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,80
	Uhrusk	05-24-2-16-402	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20
	Uhrusk	05-24-2-16-402	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,20
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60
	Uhrusk	05-24-2-16-403	-d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60
O-BOBRY	Uhrusk	05-24-2-16-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
	Uhrusk	05-24-2-16-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00
O-BUDKIS	Uhrusk	05-24-2-16-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	75,00
	Uhrusk	05-24-2-16-371	-g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,90
O-GRODZN	Uhrusk	05-24-2-16-371	-g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,60
	Uhrusk	05-24-2-16-372	-j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	11,25
	Uhrusk	05-24-2-16-372	-j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50

OCHRL	O-GRODZR	Uhrusk	05-24-2-16-369 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,65
	O-GRODZS	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00
	O-PROGND	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNG	Uhrusk	05-24-2-16- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	85,00
	O-PROGNS	Uhrusk	05-24-2-16- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00
	O-SMIECI	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-SPALGAŁ	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
	O-ZGRYZD	Uhrusk	05-24-2-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	50,00
	O-ZWGRZBD	Uhrusk	05-24-2-16-396 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,20
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -m -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -m -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,60
		Uhrusk	05-24-2-16-397 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-397 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,70
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,58
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,12
OCHRP	P-INFO	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-PORZ	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	P-POŻAR	Uhrusk	05-24-2-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	IID	Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	553,00
		Uhrusk	05-24-2-16-400 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	553,00
	IIDU	Uhrusk	05-24-2-16-397 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1260,00
		Uhrusk	05-24-2-16-397 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1260,00
	IIIAU	Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	456,00
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00
		Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	456,00
	IIIB	Uhrusk	05-24-2-16-372 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	326,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	326,00
	IIIBU	Uhrusk	05-24-2-16-403 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	399,00
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
		Uhrusk	05-24-2-16-394 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	399,00
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	376,00
		Uhrusk	05-24-2-16-396 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	376,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00
		Uhrusk	05-24-2-16-403 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
	PM	Uhrusk	05-24-2-16- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	100,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	100,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	150,00
	POZ-P	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	28,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	23,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00
	PR	Uhrusk	05-24-2-16- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00
	PTP	Uhrusk	05-24-2-16- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00
	PTW	Uhrusk	05-24-2-16- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Uhrusk	05-24-2-16-369 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Uhrusk	05-24-2-16-370 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Uhrusk	05-24-2-16-370 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		Uhrusk	05-24-2-16-370 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00

TPPTWP

		Uhrusk	05-24-2-16-409 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Uhrusk	05-24-2-16-409 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
UTRZ	UT-DROGIP	Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Uhrusk	05-24-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00

### Legenda:

#### I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby utworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

#### II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

#### III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V