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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku wyłuszczalni nasion na terenie 

działki nr 3155/4 zlokalizowanej w miejscowości Klosnowo. 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących remont budynku 

wyłuszczalni nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel  

Instytucja finansująca inwestycję:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel  

Organ nadzoru budowlanego:  

PINB w Chojnicach 

Wykonawca:  

Będzie wyłoniony w drodze przetargu i zapisany w umowie o roboty 

Zarządzający realizacją umowy:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel  

Przyszły użytkownik:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu budynku wyłuszczalni 

nasion. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Rodzaj występujących robót: 

- roboty rozbiórkowe:      kod CPV: 45111300-1 

- roboty ziemne:       kod CPV: 45111200-0 

- roboty zbrojarskie:      kod CPV: 45262310-7 

- roboty betonowe:       kod CPV: 45262300-4 

- roboty murarskie:      kod CPV: 45262520-2 

- stolarka budowlana:      kod CPV: 44221000-5 

- posadzki cementowe:      kod CPV: 45432100-5 

- roboty hydroizolacyjne:     kod CPV: 45320000-6 

- roboty związane z wykończeniem posadzek:  kod CPV: 45432110-8 

- roboty tynkarskie:      kod CPV: 45410000-4 

- roboty malarskie:       kod CPV: 45442100-8 

− roboty instalacyjne, instalacja c. o.:   kod CPV: 45331000-7 

− roboty instalacyjne instalacja wod. - kan.:  kod CPV: 45332000-4 

− roboty instalacyjne elektryczne:    kod CPV: 45311000-0 

 

1.3.3. Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
Na terenie działki nr 3155/4 znajduje się budynek wyłuszczalni nasion 

przeznaczony do remontu oraz budynki gospodarcze i mieszkalne nieobjęte 

opracowaniem.  

 

1.3.4. Zakres robót przewidziany do wykonania 
Remont budynku wyłuszczalni nasion: 

- Hol wejściowy 

Usunięcie trzonu kuchennego - kuchnia kaflowa. Wykucie starej stolarki 

drzwiowej D2 oraz D3. Montaż nowej stolarki zgodnie z przyjętym wzorem. 

Usunięcie starej instalacji elektrycznej, skucie luźnych tynków. Montaż 

nowych instalacji. Renowacja drzwi D4. Demontaż skrzydła drzwiowego, 

usunięcie starej farby, oczyszczenie i malowanie drewnianych elementów na 

kolor groszkowy. Piaskowanie, malowanie proszkowe metalowych okuć. 

Renowacja okien 01. Demontaż szyb ze stolarki okiennej, oczyszczenie 

konstrukcji żeliwnej, konserwacja metalowej ramy oraz montaż nowych szyb. 
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Wstawienie dodatkowego okna drewnianego od wewnątrz. Montaż kamiennych 

parapetów.  Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę. Wykonanie gładzi 

gipsowej. Wykonanie posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikiem z płytek. 

Malowanie ścian i sufitu. Renowacja maszyny -wyłuszczarki. Demontaż 

metalowych elementów zewnętrznych. Piaskowanie, malowanie i montaż 

odnowionych części. Montaż elektrycznych grzejników. 

 

- Wc niepełnosprawnych / wc  mężczyzn 

Rozbiórka glazury z płytek ceramicznych. Demontaż piecyka łazienkowego. 

Wykucie starej stolarki okiennej i drzwiowej D3 oraz O5. Montaż nowej 

stolarki zgodnie z przyjętym wzorem. Usunięcie starej instalacji wod-kan 

oraz elektrycznej, skucie luźnych tynków. Wykonanie nowych instalacji. 

Doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej.  Wykonanie warstwy wyrównawczej 

pod posadzkę. Wykonanie gładzi gipsowej sufitu i części ścian. Wykonanie 

odwodnienia punktowego i montaż wpustów podłogowych.  Wykonanie posadzki 

z płytek gresowych. Wzór w karo. Wykonanie lamperii do wysokości 2m z 

płytek ściennych białych, fazowanych. Wzór- cegła w układzie poziomym, 

zakończone u góry dekorem. Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz 

ceramiki sanitarnej : kompakt wc, umywalka z wcięciem dla 

niepełnosprawnych, pisuar, prysznic. Malowanie ścian i sufitu. Montaż 

grzejnika elektrycznego. Montaż bojlera elektrycznego 200 dm3. 

 

- Wc kobiet 

Usunięcie ścianki przegradzającej pomieszczenie. Rozbiórka glazury z 

płytek ceramicznych. Wykucie starej stolarki drzwiowej i okiennej D2, D3, 

O2, O3 oraz O4. Montaż nowej stolarki zgodnie z przyjętym wzorem. Usunięcie 

starej instalacji wod-kan oraz elektrycznej, skucie luźnych tynków. 

Wykonanie nowych instalacji. Doprowadzenie ciepłej wody z pomieszczenia 

sąsiedniego. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę. Wykonanie 

kanałów wentylacyjnych z cegły, 50 cm pod sufitem w technologii murowanej. 

Wyciągnięcie przewodów ponad dach. Wykonanie gładzi gipsowej sufitu i 

części ścian. Wykonanie odwodnienia punktowego i montaż wpustów 

podłogowych.  Wykonanie posadzki z płytek gresowych. Wzór w karo. Wykonanie 

lamperii do wysokości 2m z płytek ściennych białych, fazowanych. Wzór- 

cegła w układzie poziomym zakończone dekorem. Montaż ceramiki sanitarnej: 

kompakty wc, umywalki. Wykonanie ścianki działowej z płyty systemowej. 

Malowanie ścian i sufitu. Montaż elektrycznych grzejników.  

 

- Schody/ Pochylnia dla niepełnosprawnych 

Rozbiórka schodów zewnętrznych. Wyrównanie powierzchni pod nowe schody. 

Wykonanie schodów żelbetowych zgodnie z rysunkiem. Wykonanie poręczy z 

dwóch stron biegu.  

Usunięcie nawierzchni z kostki brukowej w miejscu planowanej pochylni. 

Wykonanie: fundamentów, płyty pochylni oraz płyty spocznika, zgodnie 

z projektem. Wykonanie krawężników  o wysokości 7 cm. Początek i koniec 

biegu pochylni  wyróżnione przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w 

fakturze. Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze.  

Poręcze należy zainstalować na wysokości 90 cm. i 75 cm od poziomu pochylni. 

Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5 cm i być umieszczona 

w sposób uniemożliwiający jej obracanie. 

Renowacja drzwi wejściowych Dz1. Demontaż skrzydeł drzwiowych. Wykonanie 

zamka oraz klamki. Usunięcie starej farby, oczyszczenie i malowanie 

drewnianych elementów na kolor brązowy. Piaskowanie, malowanie proszkowe 

metalowych okuć. 

Szczegółowy zakres robót wraz z zestawieniem materiałowym ujęto w projekcie 

budowlanym oraz w kosztorysie ślepym. 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 

− projekt budowlany, 

− kosztorysy ślepe, 

− szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 
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1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego. 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− SST roboty rozbiórkowe,          

− SST roboty ziemne,          

− SST roboty zbrojarskie, 

− SST roboty betonowe, 

− SST roboty murowe, 

− SST stolarka budowlana, 

− SST posadzki cementowe, 

− SST roboty hydroizolacyjne, 

− SST roboty ciesielskie, 

− SST roboty związane z wykończeniem posadzek, 

− SST roboty tynkarskie, 

− SST roboty malarskie,  

− SST instalacja centralnego ogrzewania, 

− SST instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, 

− SST instalacja elektryczna. 

   

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

(pozostają do wglądu u Zamawiającego) 

 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 

okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 

uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 

je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

 

1.5. Definicje i skróty 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 

pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją 

umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 

również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 

obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 

kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie działki nr 3155/4 

w miejscowości Klosnowo znajdującej się w obrębie Nadleśnictwa Rytel.  

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej 

organizacji robót, a w szczególności: 

− określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem 

planu określającego jego granice), 

− informacje o możliwościach korzystania z mediów, 

− niezbędne dane geodezyjne. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia 

lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 

czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo 

całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 

terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 

koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
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oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 

być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 

będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 

na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

 

2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 

będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 

recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 

odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które 

są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

 

2.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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4) program zapewnienia jakości. 

  

2.6.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 

zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 

i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− wykaz robót wynikających z dokumentacji projektowej, uwarunkowań 

miejscowych oraz specjalnych wymagań Zamawiającego. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany 

przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 

realizacją umowy na podstawie podanych tutaj wymagań Zamawiającego. 

 

2.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 

winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 

zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.6.5. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego 

realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych 

przez Wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, 

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

do magazynowania i załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 

pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu 

 

2.7. Dokumenty budowy 
2.7.1. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 

postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 

robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 

wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.7.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Dokumenty budowy obejmują: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań 
i narad na budowie, 

e) Dziennik budowy – jeżeli jest wymagany, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

 

2.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.8.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 

dokumentów: 

− rysunki robocze, 

− aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

      

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
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zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę. 

 

2.8.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy 

wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 

używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 

odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 

za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 

możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie 

przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 

cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 

większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 

standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

Zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 

sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy 

otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 

odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji,  

2) Nr umowy, 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4) Tytuł dokumentu, 

5) Numer dokumentu lub rysunku, 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 

8) Data przekazania, 

 O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 

sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione 

są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów  

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 

2.8.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 

Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy, który zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dopuszcza się późniejsze 

aktualizacje harmonogramu wymagające każdorazowo akceptacji ze strony 

Zamawiającego. 

 

2.8.4. Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 

bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu,  

w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 

zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją umowy. 

 

2.8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 

Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie 

braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych 

instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 

następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia, 

2. Spis treści,  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

pełny adres pocztowy, 

4. Gwarancje producenta, 
5. Wykresy i ilustracje, 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
8. Instrukcje instalacyjne, 
9. Procedura rozruchu, 
10. Właściwa regulacja, 
11. Procedury testowania, 
12. Zasady eksploatacji, 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
15. Środki ostrożności, 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe 

rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 

zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu  

i trwałości urządzeń, 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować 
lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i 

zalecaną częstotliwością smarowania, 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do 

najbliższego przedstawiciela producenta, 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych, 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający 



15                  Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel    

Remont budynku wyłuszczalni nasion w Klosnowie 

           Klosnowo 1, 89-620 Klosnowo 

  

realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 

nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 

Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 

świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej.  

 

UWAGA:  

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 

pochodzenia, a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 

mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 

realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 

przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 



            Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel       16  

Remont budynku wyłuszczalni nasion w Klosnowie 

                 Klosnowo 1, 89-620 Klosnowo 

  

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją umowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją 

umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 

gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 

przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli 

Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania 

lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 

użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem 

lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
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wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, 

Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport  
Wjazd na teren budowy z istniejącej drogi, możliwość wjazdu samochodów 

dostawczych oraz małych i średnich samochodów ciężarowych. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających  

z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 

budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją 

umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

 

7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy 

jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót 

i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 

na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 

skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
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poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 

obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.  

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub 

w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności 

od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej 

wypłaty. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych 

norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 
poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. 

Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. 
Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
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5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV : 45111300-1) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące robót rozbiórkowych związanych z remontem budynku wyłuszczalni 

nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wymienionego w 

pkt. 1.1 i obejmują: 

Rozbiórka pomieszczeń na parterze budynku obejmuje: 

- rozbiórkę ścian działowych, 

- rozbiórkę okładzin ściennych, 

- rozbiórkę posadzek betonowych, 

- rozbiórkę posadzek z wykładziny PCV, 

- rozbiórkę podłóg drewnianych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
Gruz oraz drewno z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora.  

 

3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić  

i oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 

części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy 

wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania 

gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 

zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą 

niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania 
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długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, 

a ich umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy zaopatrzyć należy w 

odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 

− Rozbiórki obiektów inżynierskich – [m3] 

− Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m] 

− Rozbiórki peronów – [m2] 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

Inspektor Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 

Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV : 45111200-0) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych 

związanych z remontem budynku wyłuszczalni nasion na terenie działki nr 3155/4 

w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres robot. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 

1.1 i obejmują w: 

− wykopy związane z wykonaniem schodów zewnętrznych 

− oczyszczanie i wypoziomowanie dna wykopu, 

− zasypanie wykopów z ubijaniem, 

 

2. Materiały. 

Grunt pochodzący z wykopu, podsypka żwirowo-piaskowa. 

 

3. Sprzęt. 

Sprzęt mechaniczny: koparki, koparko-ładowarki, spycharki, samochody 

samowyładowcze.  

Sprzęt ręczny: łopaty, kilofy, wiadra, taczki, niwelator. 

 

4. Transport. 

Samochody samowyładowcze. 

 

5. Wykonanie robot. 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem 

budowlanym. 

Roboty ziemne w zależności od  potrzeb, można prowadzić następującymi 

metodami: 

− metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i 

pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

− metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu 

do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub 

środki transportowe – mechanicznie, za pomocą transporterów taśmowych, 

wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp., 

− metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy 

ludzi i prostych narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy 

od ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach 

ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy 

także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

− przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub 

instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20,0 cm 

powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem 

robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie 

posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 

nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn, 

− spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie 

mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub 

piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów dla 

wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

− wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 

powinny być wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

− również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich 

wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod 

fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 
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− do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, 

piaski gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy 

płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych konstrukcji 

torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spełnieniu 

pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, 

można użyć skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, 

− do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych 

wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje 

zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

− przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości 

nie przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy 

zagęszczaniu mechanicznym, 

− nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, 

darniny itp., 

− nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 

− wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od 

założonej (ze względu na osiadanie); powinno to być przewidziane w 

projekcie, 

− nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju 

gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

− nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy 

głębokościach: 

− h > od 1,0 m – w gruntach piaszczystych i żwirach, 

− h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

− h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

− przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych 

skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów 

glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu świeżego gruntu 

starannie go zagęszczając, 

− należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze 

względu na duży ich koszt. 

 

Wykonywanie wykopów. 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować 

jedną z dwóch podstawowych metod: 

− czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o 

dużych głębokościach, lecz o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana 

jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod wszelkiego rodzaju 

instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz 

przy innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do 

wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu 

koparki. 

− warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki 

sposób: prowadząc roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od 

użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko – 

zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i 

głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając 

go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac 

przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych 

(zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz 

ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, 

dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 

zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

− Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń 

podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne możemy wykonywać o ścianach 
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pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli 

jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych 

zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w 

zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: deskowania 

pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie 

ścian stosuje się również do wykopów szerokoprzestrzennych w 

następujących przypadkach: 

− gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

− wykonanie skarp nie jest możliwe, 

− należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w 

ściankach szczelnych. 

 

Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie 

narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 

atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy 

zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku 

wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość zamarzniętych 

brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów 

wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania 

wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 

organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

− roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

− przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg 

instalacji podziemnych, a w szczególności linii gazowych i 

elektrycznych, 

− roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

prowadzić szczególnie ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem 

kierownictwa robót, 

− w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty 

należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami 

na drewnianych trzonkach, 

− teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 

− wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu, 

− w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych 

wykopy należy zakryć szczelnie balami, 

− pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi 

dla czasowych wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach 

wilgotnościowych, 

− wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

− wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie 

zabezpieczone przez rozparcie ścian, 

− do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 

− deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, 

kamieni i innych przedmiotów, 

− deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40,0 cm od dołu 

odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 

− schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach  

i schodniach, 
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− jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować 

przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, 

że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez specjalnych 

zabezpieczeń są: 

− 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w 

stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 

− 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 

− 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu 

istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 

− przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę 

zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu, 

− koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi 

wykopów, 

− nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali 

się ludzie, 

− samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się 

poza zasięgiem koparki, 

− wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 

− niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego 

sprzętu mechanicznego, 

− w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu 

pracujących maszyn, należy je wyłączyć, 

− odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie 

mniejsza niż:  

− 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych,  

− 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

− niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 

m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest 

obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

− niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego 

klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, 

− w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać 

roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; 

do usunięcia usterek lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie 

po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 

− gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, 

miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe 

władze administracyjne i policję, 

− w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki 

archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić 

właściwy Urząd Konserwatorski,  

− w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających 

się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego 

decyzję co do dalszego postępowania. 

 

6. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 

projektowej. Prace prowadzone pod ciągłym dozorem kierownika budowy.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

− zapewnienie stateczności ścian i dna wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

− zagęszczenie zasypanego wykopu. 
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7. Jednostka obmiaru. 

1 m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek itp. 

 

8. Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inżynier na podstawie protokołów odbiorowych. 

 

9. Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy oraz wg umowy. 

 

10. Przepisy związane. 
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze.  

- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

(kod CPV : 45262310-7) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 

wykonywanych na mokro w związku z remontem budynku wyłuszczalni nasion, na 

terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu 

zbrojenia fundamentów oraz schodów betonowych na gruncie. Roboty, których 

dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z: 

− przygotowaniem zbrojenia, 

− montażem zbrojenia, 

− kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków wg. 

dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023/06: stal A-0, gatunku St0S, 

stal A-II, gatunku 18G2-b; średnice jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

89/H-84023/06. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 

stalowego tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 

instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

5.2. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była 

wystawiona na działanie słonej wody. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 

projektowej. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 

tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1,0 mm, 

używa się do łączenia prętów o średnicy do 12,0 mm, przy średnicach większych 

należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności 

z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie 

podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne” jednostką obmiarową jest 

1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg)zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się 

stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 

wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 

w dokumentacji projektowej. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 

Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 

podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, 

− rozstawu strzemion, 

− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
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− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

− łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

− montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego, 

− wykonanie badań i pomiarów, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 

Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

− IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 

− PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

Dodatkowe wymagania 

− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

− IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane 

− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania 

− Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

− PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

− Poprawki: 1. BI 4/91 poz.272. BI 8/92 poz.38 Zmiany 1. BI 4/84 poz.17 

− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. 

− Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia 

przed korozją konstrukcji, 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY BETONOWE 

(kod CPV : 45262300-4) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych w związku remontem budynku wyłuszczalni 

nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z betonowaniem fundamentów, schodów zewnętrznych betonowych oraz 

stropów żelbetowych monolitycznych.  

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych 

z: 

− przygotowaniem mieszanki betonowej, 

− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

− układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

− pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, 

do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 

beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 

dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F 

oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy 

której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – wytrzymałość (zapewniona z 

95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 

sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 

normą PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

specyfikacji „Wymagania ogólne”. Wymagania dotyczące jakości mieszanki 

betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
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2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 

czystego (bez dodatków) klasy 32,5. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca 

zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 

przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 

zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 

cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna 

być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 

jakości. 

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym 

oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. 

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 

cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie 

dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2,0 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak 

zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 

wyników jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda 

ta nie wymaga badań. 

 

 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonów 
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Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2. Beton zwykły 

Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy wskazanej w 

dokumentacji. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą 

PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek 

betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-

06250 symbolem K-3. 

Jakość betonu konfekcjonowanego musi być potwierdzona odpowiednim 

certyfikatem wytwórcy. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ciesielskie i szalunkowe należy wykonywać przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu zgodnego z założoną technologią. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 

się stosowania betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

6000 drgań/min.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 

roboty budowlane. 

 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 

współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno 

być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na 

niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest 

również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z 

dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 

odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób 



            Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel       38  

Remont budynku wyłuszczalni nasion w Klosnowie 

                 Klosnowo 1, 89-620 Klosnowo 

 

powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie 

maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu 

lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu 

wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na 

stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, 

jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i 

betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0,0 st. 

C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo 

dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki 

betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 

zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 

średniej temperaturze dobowej > 10 oC), średnie wymagane wytrzymałości na 

ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 

prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) 

należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. 

Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie 

większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, 

sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej 

stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych 

frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie 

powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, 

powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu 

przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie 

grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 

charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. 

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów 

z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 

wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 

cementu. 

 

5.2. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 

nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 

obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 

świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 

uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia 

pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż 

i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak 

szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. 

Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im 

nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne 

urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 

usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten 

sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej 

powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą 

cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie 
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rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 

powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu niewidocznego powinny być 

ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. 

Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 

skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej 

strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych 

belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed 

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 

jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 

który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy 

wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które 

w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 

środkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową 

powinny być obficie zlewane wodą. 

 

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.3.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po 

opracowaniu przez wykonawcę akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji 

technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia 

przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 

budowy. 

 

5.3.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej. Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami 

lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1÷2 godzin od 

zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe należy betonować 

jednocześnie.  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy 

kotwione w betonie. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 

rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zagęszczeniu nie powinna być 

większa od dopuszczalnej. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy 

użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. 

Wibratory wgłębne należy stosować do zagęszczania betonu o konsystencji 

plastycznej i gęstoplastycznej. 

 

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze 

otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez 

co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-

32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 

monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymałości manipulacyjnej 

(prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu cechy: zapobiega 
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zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 

(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność 

i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. 

Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 

0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 

 

5.5. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, 

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub 

Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień 

w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub 

nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli 

chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 

własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

 

5.6. Usterki wykonania 
- Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że 

pozostaje zachowane 1,0 cm otulenia zbrojenia betonu.  

- Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie 

zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia, na której 

występują, jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane 

z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 

Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych 

i żelbetowych. 

 

6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi 

Nadzoru: 

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, 
typ jakość, 

- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 

dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj 

konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji 

wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych 

na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3. 

PN-88/B-06250, 

- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu 

i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek 

betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych 

mieszanek próbnych i ich zbadaniu. 

Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych 

zgodnie z propozycjami Wykonawcy. 

 

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
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Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na 

ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-

06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, 

dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. 

Próbki powinny być pobierane komisyjnie ze spisaniem protokółu pobrania 

podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie 

z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora 

Nadzoru i Kierownika Robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny 

być przechowywane przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu 

zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy - celem stwierdzenia 

wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne 

pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w 

obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu 

i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 

statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w 

Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego 

do jakiej klasy zaliczony jest beton. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych 

w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 

28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana 

w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 

rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości 

na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej 

klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca 

będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania 

konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez 

wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim). Wszystkie koszty 

badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 

stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 

degradację. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do 

obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 

dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 

o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze konstrukcji żelbetowych monolitycznych należy przedstawić 

następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z 

bezpieczeństwem budynku również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 
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- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót 

zanikających, 

- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża, 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 

obiektu budowlanego. 

Podczas odbioru robót żelbetowych sprawdzeniu podlegają wymiary i położenia 

konstrukcji żelbetowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów żelbetowych wynoszą: 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

- na 1,0 m wysokości – 5 mm, 

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach – 20 mm, 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1,0 m płaszczyzny w dowolnym kierunku – 5 mm, 

- na całą płaszczyznę – 15 mm, 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 

m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm, 

- powierzchni górnych ± 8 mm, 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20 mm, 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 mm, 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm. 

Sprawdzeniu podlega również jakość powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby 

łączna powierzchnia ewentualnych raków nie przekraczała więcej niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 

więcej niż 1%. Zbrojenie główne w żelbetowych elementach konstrukcyjnych nie 

może być odsłonięte. 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje żelbetowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż 

jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część 

należy uznać za niezgodną z wymaganiami warunków technicznych. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak 

również osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

- PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy  

i określenia 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
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- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie czasu wiązania. 

- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej. 

- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 

- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Analiza w podczerwieni. 

- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej 

zawartości suchej substancji. 

- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N. 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

Ogólne wymagania. Badania. 

 

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MUROWE 

(kod CPV:  45262520-2) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych remontem budynku 

wyłuszczalni nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych. 

Zakres robót obejmuje: 

− murowanie ścian, 

− wykucie otworów drzwiowych, powiększenie istniejących otworów,  

− osadzenie nadproży prefabrykowanych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996 

− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
− Masa 4,0-4,5 kg. 

− Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych 

− Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

− Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa. 

− Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może 

natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie.  

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż: 

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

− 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

− 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Nadproża prefabrykowany typu L-19 
Nadproża są elementem konstrukcyjnym umożliwiającym wykonanie otworów 

okiennych i drzwiowych w ścianach. Ich zadaniem jest przenoszenie ciężaru 

stropów i ścian wyższych kondygnacji oraz dachu a także obciążeń na nie 

działających. 
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Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery 

L ze stopką dolną o szerokości 9 cm. Po zamontowaniu w ścianie od razu mają 

pełną nośność. Dzięki temu nie ma przestojów w pracach z wykonywaniem ścian 

i stropów. 

Nadproża produkowane są w formach stalowych. Po włożeniu odpowiedniego 

zbrojenia i zalaniu betonem, całość jest wibrowana. Taka technologia zapewnia 

jednolitą strukturę, odpowiednie wymiary oraz równą powierzchnię nadproży. 

  

Rozróżniamy trzy typy nadproży L-19: 

N - do ścian nośnych obciążonych stropami, 

S - do ścian nośnych nie obciążonych stropami, 

D - do ścian działowych. 

  

Wszystkie produkowane przez nas nadproża są typu N (spełniają wymagania 

potrzebne do montażu w ścianach nośnych obciążonych stropami). 

  

Zalety budowania z prefabrykowanych nadproży typu L-19: 

− niski koszt materiałów 

− niski koszt robocizny 

− skrócenie czasu budowy w porównaniu do nadproży monolitycznych (okres 

dojrzewania betonu ok. 20 dni) 

− eliminacja deskowania w porównaniu do nadproży monolitycznych 

− powszechna wśród murarzy znajomość zasad montażu nadproży typu L-19 

− możliwość zastosowania na ścianach bez względu na materiał, z którego 

wykonane są elementy ścienne 

− możliwość zastosowania na ścianach jedno- i wielowarstwowych, gdyż 

zależnie od liczby i sposobu ułożenia nadproży, można uformować 

nadproże dowolnej szerokości. 

− możliwość przeniesienia przez nadproża praktycznie dowolnego obciążenia 

występującego w domu jednorodzinnym 

− na etapie projektu nie wymagają wykonywania obliczeń statycznych, 

− gwarancja odpowiedniej jakości i nośności nadproża typu L-19, czyli że 

konstrukcja będzie bezpieczna. 

  

Dane techniczne: 

− Wymiary: -  wysokość: 19,0 cm, 

− szerokość: 9,0 lub 12,0 cm, 

− długość: 90,0 – 270,0 cm, ze stopniowaniem co 30,0 cm, 

− Klasa betonu: B20 

− Waga: ok. 30 kg/mb 

  
2.4. Bloczki gazobetonowe klasy 600 wg.PN-B-19301:2004 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury z cegły i bloczków gazobetonowych należy wykonywać warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0,0°C. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczków gazobetonowych 

Wymiary spoin: 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych 

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 

 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 

niz. 15% całkowitej liczby cegieł. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być 

wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających sie pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 

o grubości różniącej sie więcej niż o 5,0 mm należy wykonywać na strzępia 

zazębione boczne. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak 

mury z cegły pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 

należy stosować normalna cegłę pełna. 

W przypadku opierania płyt stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 

warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.1.3. Montaż nadproży prefabrykowanych. 

Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się 

na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na murze powinno być nie 

mniejsze niż 9,0 cm i nie większe niż 19,0 cm (zalecane 15,0 cm). Pustą 

przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. Nadproża tego typu powinny być 

zabezpieczone przed przemarzaniem. Jeśli pozostała część ściany nie będzie 

ocieplona, należy obłożyć nadproża warstwą izolacji. Wykonując nadproże, 

trzeba więc pozostawić miejsce na wykonanie docieplenia od strony 

zewnętrznej, by ściana miała później równą powierzchnię. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− próby doraźnej przez oględziny, opłukiwanie i mierzenie: 

− wymiarów i kształtu cegły, 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy 

ja poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 

działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle  

o wymiarach: do 100 cm szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
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Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków  

i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

− wykonanie ścian, słupków, uzupełnień, 

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

− PN-B-19301 :2004 Bloczki z betonu komórkowego 

− PN-EN-771-4:2004 Wymagania stawiane elementom ściennym z gazobetonu. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

− PN-86/B-30020 Wapno. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

STOLARKA BUDOWLANA 

(kod CPV: 44221000-5) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wymiany oraz montażu stolarki drzwiowej w związku z remontem budynku 

leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

 

2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 1.1 i obejmują: 

− renowacja stolarki drzwiowej i okiennej, 

− demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, 

− montaż okien, 

 

3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5. Materiały 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. 

posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne 

stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów 

pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 

5.2. Stolarka i ślusarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne: typowe, drzwi o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem płytą 

wiórową otworową, drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażone w 

kratę wentylacyjną lub w tuleje wentylacyjne o łącznym przekroju min. 0,022 

m2. 

 

6. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

7. Transport 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów odbywa sie przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 

przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednia norma. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
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Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 

zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

− śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

− farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub 

bańkach stalowych, 

− kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych. 

 

8. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 

znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, 

tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 

 Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich 

do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 

przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

 

9. Wykonanie robót 
9.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 

się zgodnie ze specyfikacją podana w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić 

dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami 

wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub 

zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i 

bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

 

9.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 

sprawdzony przed przystąpieniem do robot: 

− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

 

9.3. Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi 

należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po 

dwa elementy mocujące, 

− w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 
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− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, 

aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1,0 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować 

olkitu ponieważ wchodzi w reakcje z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1,0 mm na 1,0 

m wysokości okna, nie więcej niż 3,0 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2,0 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 

− 3,0 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 

− 4,0 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m. 

 

9.4. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we 

fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związane z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione 

bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna 

lub instrukcja zaakceptowana przez Inżyniera. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać sie do scalania połączeniami śrubowymi 

elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie 

otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na 

zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montażu powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych 

w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 

wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do 

przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu 

wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości 

łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, 

przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 

więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie 

powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy 

złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno 

być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 

− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

 

W przypadku kotew wklejanych: 

− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

− kotwę posmarować klejem, 

− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) 

można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających 

powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub 

wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
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10. Kontrola jakości robót 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-

10085 i PN-67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

−  wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów 
na zgodność z dokumentacja techniczna, 

− z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

11. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

− 1 m2 – montowanych elementów stolarki drzwiowej, 

− 1 m2 – montowanych elementów stolarki okiennej, 

Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  

i sprawdzonych w naturze. 

 

12. Odbiór robót 
12.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot związanych z montażem elementów 

ślusarki i stolarki podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzeniu podlegają: 

− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 

− poprawność wykonania montażu. 

 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 

12.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją 

techniczną, 

− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 

spawów, śrub), średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach  

i płaszczyznach, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

12.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
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− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

  

13. Podstawa płatności 
13.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt.] drzwi, 

która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

− montaż elementów stolarki i ślusarki, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

 

14. Przepisy związane 

− PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

− PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. 

− PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania. (Zmiana A2) 

− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 

− PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 

− PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

− PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

− PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

POSADZKI 

(kod CPV: 45432100-5) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzek w związku z remontem budynku wyłuszczarni 

nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek cementowych w budynku 

leśniczówki i obejmują: 

− wykonanie nowej posadzki cementowej zbrojonej siatką posadzkową 

zgrzewaną, 

− wykonanie posadzek w technologii suchego jastrychu, 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w wymaganiach ogólnych. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

Można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mmm,  

− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowe 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 

Do zapraw należy stosować dodatki według projektu wykonawczego. 

 

2.4. Samorozlewne posadzki cementowe 

Samorozlewna posadzka cementowa jest materiałem na bazie cementu 

przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania posadzek oraz podkładów 

podłogowych. Znajduje zastosowanie w obiektach mieszkaniowych, użyteczności 

publicznej i przemysłowych, w zakresie odpowiadającym parametrom zaprawy. 

Posadzki cementowe można używać na zewnątrz budynków, np. na podjazdach, 

tarasach i balkonach. Wewnątrz budynków znajduje zastosowanie w suchych lub 

wilgotnych pomieszczeniach, jako posadzka lub podkład pod terakotę i różnego 

rodzaju wykładziny podłogowe, parkiet, panele, okładziny kamienne. Posadzkę 

cementową można wykorzystywać w pracach remontowych, modernizacyjnych oraz 

przy nowych realizacjach. Stosuje się ją do wykonywania posadzek lub podkładów 

podłogowych w następujących układach: jako zespolone z istniejącym podłożem, 

na warstwie oddzielającej, pływający lub w systemach ogrzewania podłogowego. 
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Szczegółowe wskazówki dla każdego wariantu opisano Kartach Technicznych 

producentów zastosowanych posadzek, oddzielnie dla każdego układu jastrychu. 

 

Właściwości 

Samorozlewna posadzka cementowa jest gotową suchą mieszanką cementów wysokich 

marek, wypełniaczy kwarcowych, plastyfikatorów i polimerów najnowszej 

generacji. Wysoka plastyczność, dobra przyczepność do podłoży mineralnych, a 

także zwiększona wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie, w połączeniu z 

szerokim zakresem grubości warstwy oraz zdolnością do samorozlewania, czyni 

go wyrobem wygodnym dla wykonawcy i praktycznym dla użytkownika. Samorozlewna 

posadzka cementowa jest zaprawą mrozo- i wodoodporną. 

 

2.5. Konstrukcyjna płyta gipsowo-wiórowa 

Płyta gipsowo-wiórwowa z włóknami i powłoką kartonową. Płyta o zwiększonej 

odporności na uderzenia, wodoodporności oraz ognioodporności. 

Dane techniczne płyty: 

ￚ reakcja na ogień zgodnie z EN 520:  A2-s1, d0 

ￚ standartowa szerokość:    1200 mm, 

ￚ standartowa długość:    2000 mm, 

ￚ grubość płyty:     12,5 mm, 

ￚ gęstość objętościowa:    ok. 1000 kg/m3, 

ￚ ciężar powierzchniowy:    ok. 12,8 kg/m2, 

ￚ wytrzymałość na zginanie wg EN 520 

• kierunek wzdłużny:     > 725 N, 

• kierunek poprzeczny:    > 300 N, 

ￚ wytrzymałość na ściskanie pod kątem  

prostym do płaszczyzny płyty:   > 16 N/mm2, 

ￚ twardość powierzchniowa:   > 35 N/mm2, 

 

2.6. Gipsowa masa szpachlowa 

Dane techniczne: 

ￚ reakcja na ogień zgodnie:   A2-s1, d0, 

ￚ przyczepność do płyty g-k:   > 0,25 MPa, 

ￚ czas obróbki:     ok. 60 min, 

ￚ czas wiązania:     nie wcześniej niż 60 minut, 

nie później niż 180 minut, 

ￚ maksymalna grubość jednej warstwy:  do 10 mm, 

ￚ proporcje mieszanki:    0,55 l na 1 kg produktu, 

ￚ temperatura stosowania:    od +5°C do +25°C 

 

2.6. Wkręty płyta-płyta 

Wkręty do mocowania płyt podłogowych na czas wiązania masy gipsowej. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Sprzęt do robót posadzkarskich – ST nie definiuje jakiego sprzętu ma używać 

Wykonawca do wykonywania robót przy wykonywaniu posadzek cementowych. 

Zaleca się aby masę wylewać się maszynowo - przy użyciu agregatu mieszająco-

pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, zaopatrzonego w pompę 

ślimakową. 

 

4. Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

5. Wykonywanie posadzek cementowych. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 

warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy 

to instalacji podłogowych), 

− wszystkie bruzdy , kanały i przebicia naprawiane i wykończone 

tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Roboty przy wykonywaniu posadzek betonowych należy wykonać w 

temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 

utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane posadzki należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.2. Podłoża pod posadzki 

Powierzchnia podkładu powinna być czysta i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie 

może przekraczać 5,0 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2,0 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni 

dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10,0 m2, a maksymalna długość boku 

nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 

5,0×6,0 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 

wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 

projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 

skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 

rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

 

6. Wykonywanie warstwy nośnej w technologii suchego jastrychu 

6.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić nośności oraz szczelność 

podłoża. 

 

6.2. Wykonanie warstwy nośnej 

Układanie dolnej warstwy płyt na przygotowanym podłożu należy rozpoczął od 

drzwi. Płyty układać z wzajemnym przesunięciem spoin o 300 mm stroną licową 

do dołu. Jeżeli w obrębie drzwi znajduje się szczelina dzieląca, to najniższą 

warstwę płyt należy na całej szerokości zamocować klejem i wkrętami do 

podłożonych elementów przejmujących naciski (np. płyta pilśniowa o grubości 

19 mm i szerokości 20 cm). Płyta powinna przylegać na szerokości ok. 100 mm. 

W obrębie drzwi, gdzie nie ma szczelin dzielących i płyty podłogowe pokrywają 

ten obszar bez połączeń, można zrezygnować z elementów przejmujących naciski. 

Mocne połączenie dwóch płyt zapewnia masa szpachlowa. Masę nanosić 

równomiernie za pomocą szpachli zębatej. Przy nanoszeniu wałkiem należy 

zwrócić uwagę, aby nanieść odpowiednią warstwę kleju. Górną warstwę płyt 

układa się obróconą pod kątem 90° do warstwy dolnej z wzajemnym przesunięciem 

spoin o 300 mm stroną licową do góry (obie warstwy płyt napisami do siebie). 

Płyty należy skręcać wkrętami płyta-płyta. Dopuszczalne jest również 

mocowanie płyt ze sobą przy pomocą klamer. 
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W łazienkach i pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób obszar 

podłogi oraz graniczące z nią elementy budowlane należy pokryć emulsją 

uszczelniająca (folia w płynie) do wysokości 15,0 cm. Należy przy tym 

przestrzegać zaleceń producenta emulsji uszczelniającej. We wszystkich 

połączeniach z pionowymi elementami zastosować taśmę uszczelniającą. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpienie do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 

podłoża. 

Wszystkie materiały – muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 

lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 

do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i 

zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które sprawdza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładów pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-

metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z 

dokładnością do 2 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inżyniera. 

 

7.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania wykładzin 

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 

ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonania 

robót, rodzaju i grubości warstw posadzki oraz innych robót „zanikających”. 

 

7.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 

i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący posadzek powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstw betonu 
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− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2,0 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym 

miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z 

dokładnością do 1,0 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości linii dylatacji za pomocą cienkiego drutu 

naciągniętego wzdłuż dylatacji na całej ich długości i dokonanie 

pomiaru odchyleń z dokładnością do 1,0 mm, 

− sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

powierzchni 

− grubość warstwy betonu (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia betonu). 

Wyniki kontroli powinny być porównane i opisane w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inżyniera) i Wykonawcy. 

 

7.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek 

Prawidłowo wykonana posadzka cementowa powinna spełniać następujące 

wymagania: 

− cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z 

wzorcem, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzek od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łatą długości 2,0 m) nie powinno być większe niż 2,0 mm na 

długości łaty i nie większe niż 4,0 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

8. Obmiar robót 

Obmiaru robót należy dokonać w 1 m2 powierzchni. 

 

9. Odbiór robót 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy wykonywaniu posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkarskich. 

Jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny można uznać, że 

podłoża zostały prawidłowo wykonane tj. zgonie z dokumentacją i ST i zezwolić 

do przystąpienia do robót posadzkarskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonywanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

Inżyniera i Wykonawcę. 

 

9.3. Odbiór częściowy.  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Celem odbioru 

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Protokół odbioru 

częściowego może być podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

9.4. Odbiór ostateczny.  

Stanowi ostateczną ocenę rzeczywiście wykonanej roboty w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Roboty posadzkarskie 

powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Z czynności odbioru sporządza się protokół lub dokonuje wpisu 

do dziennika budowy. Zapisy powinny zawierać: 

− ocenę wyników badań 
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− wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich 

usunięcia 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonanych robót z dokumentacja 

techniczną i ST. 

Odbiór ostateczny stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. 

 

10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Wykaz Cen będący załącznikiem do Kontraktu pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

11. Wykaz norm związanych 

− PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu Część 7: Gęstość betonu. 

− PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badania. 

− PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych. 

− PN-90/B-06244 Domieszki do betonu – Domieszki kompleksowe – Wymagania 

i badania efektów oddziaływania na beton. 

− PN-EN 14721:2005 (U) Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym. 

Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym betonie. 

− PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

(kod CPV:45320000 – 6) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych powłokowych 

podposadzkowych realizowanych w związku z remontem budynku wyłuszczarni 

nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót izolacyjnych:  

− wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej pod płytki w łazience, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 

różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 

powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniającą i uszczelniającą podłoże oraz 

zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – 

hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku 

posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 

przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w warunkach 

gdy: 

− budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w 

gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

− fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone 

poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego 

gruntu. 

 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej: 

− Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 

projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 

powinien być wykonany według kryterium kompatybilności, 

− Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze 

od wyspecyfikowanych, 

− Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być 

stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych 

wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych 

przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne 

(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje, zgodności, atesty 

– wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, 

że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 

rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 

projektowanego obiektu. 
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− Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak 

towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować 

wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne 

wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 

określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy. 

 

2.2. Preparat gruntujący 

Głębokopentrujący preparat gruntujący służy do powierzchniowego gruntowania 

podłoży przed wykonaniem właściwej izolacji przeciwwilgociowej. 

Właściwości:  

− jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia),  

− ekologiczny, przyjazny środowisku naturalnemu i człowiekowi,  

− wodochronny, 

− zwiększa przyczepność do podłoży nakładanych izolacji, 

− odporny na ścieranie,  

− przeciwdziała pyleniu sie betonowych powierzchni, 

− zmniejsza osadzanie sie kurzu, 

 

Dane techniczne: 

− skład: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki, 

− przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych  

warstw: 4h, 

− temperatura obróbki i przechowywania: od + 5°C do + 25°C, 

− zużycie:      0,1 – 0,3 kg/m2, 

− dostępne opakowania:    1,0 kg, 5,0 kg. 

 

Zastosowanie:  

− gruntowanie silnie wchłaniających wilgoć podłoży przed zastosowaniem 

zapraw klejowych, 

− zabezpieczanie podłoży porowatych z betonu i jastrychu przed ich 

pyleniem, 

− powierzchniowe gruntowanie podłoży narażonych na silne działanie 

wilgoci przed wykonaniem właściwej izolacji przeciwwilgociowej (w 

pralniach, łaźniach itp.), 

− gruntowanie starych podłoży mineralnych celem zwiększenia ich 

przyczepności (tzw. mostek sczepny),  

− dodatek do zapraw cementowych, celem zabezpieczenia ich przed pękaniem, 

− zabezpieczanie powierzchni betonowych przed nadmiernym ścieraniem i 

działaniem wilgoci (może być stosowany w pomieszczeniach o dużym 

natężeniu ruchu pieszych np. w halach produkcyjnych, sklepach), 

− podkład pod farby akrylowe 

 

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki (folia w płynie) 

Półpłynna folia izolacyjna: jest dyspersyjnym wyrobem nieprzepuszczającym 

wody stosowanym w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne. Służy do 

powierzchniowego, powłokowego, bezspoinowego uszczelnienia pomieszczeń o 

dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, itp.) przed 

układaniem płytek ceramicznych. 

Właściwości preparatu: 

− tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych, 

− ma dobrą przyczepność do izolowanych powierzchni, 

− jest bardzo elastyczna i wodoszczelna, 
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− tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne, jest 

ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników, 

− szybko schnie. 

 

Dane techniczne: 

− skład: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki, 

− przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych 

warstw:  4 h, 

− temperatura obróbki i przechowywania: od + 5°C do + 25°C, 

− przyczepność do betonu:    ≥ 2,0 MPa, 

− przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: ≥ 0,5 MPa, 

− wydłużenie względne przy zerwaniu:  > 470,0 %, 

− wodoszczelność powłoki:    ≥ 0,5 MPa, 

− zużycie:      1,0 – 1,2 kg/m2, 

− dostępne opakowania:    4,0 kg, 10,0 kg. 

 

Zastosowanie:  

− powierzchniowe, powłokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczeń o 

dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, 

farbiarnie itp.) przed układaniem płytek ceramicznych;  

− ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach łatwo wchłaniających wilgoć 

(np. płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-włóknowe 

itp.);  

− wykonywanie powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, przyczepnych 

do wszelkich mineralnych materiałów budowlanych takich jak: beton, 

tynk, jastrych, tynk gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe;  

− wykonywanie powłok przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania 

podłogowego. 

 

3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 

oraz symbol handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 

techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów, 

− niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, posiadają 

karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 

(termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 

opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),  

− niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części 

podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego 

pochodzenia. 

− przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót izolacyjnych 
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Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów 

i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych. 

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej „Wymagania 

ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Wszystkie materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi 

środkami transportowymi, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi 

oraz przed przesuwaniem. 

 

7. Składowanie 

Folię w płynie przechowywać w pomieszczeniach suchych, o oryginalnych 

opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w temperaturze 

od + 5,0°C do + 25,0°C. Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

 

8. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej 

niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych 

w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania 

izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 

temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od 

panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza 

granicznymi temperaturami określonymi przez producenta stosowanych 

preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 

wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 

wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty 

należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. 

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na 

osłoniętej powierzchni. 
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8.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych 

lub żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią 

cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być: 

− nośne i nieodkształcalne, 

− powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna 

od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne 

części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez 

skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o 

głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 

zaprawa naprawczą zalecana przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

− połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 

wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 

sfazowane pod katem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 

krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 

producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże 

powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w 

aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio 

do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem 

do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 

Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być 

całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie 

rozłożona (ciągła) i wykazywać dobra przyczepność do podłoża, 

− warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie 

podłoża. Podłoże pod izolacje powinno posiadać odpowiednie spadki, być 

równe, gładkie, nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, 

bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Jako podłoże mogą 

służyć monolityczny beton lub dobrze zagęszczona podsypka piaskowa na 

nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie może posiadać luźnych 

ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia nie musi być sucha, 

ale należy usunąć wolnostojącą wodę. 

− gładkość powierzchni powinna cechować sie brakiem lokalnych progów, 

raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. 

Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12mm 

− podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 

30°C - 200°C tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna 

wykazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym. 

− powierzchnia pod izolacje powinna być oczyszczona. Oczyszczenie 

powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub 

przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, powierzchnia 

powinna zostać osuszona. 

− wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części 

wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia uzupełnione 

betonem. 

 

8.3. Wykonanie izolacji z folii w płynie 

Gruntowanie 

Przed zagruntowaniem należy przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być 

suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich nacieków itp. 

Wszelkie ubytki należy zaszpachlować i wyrównać powierzchnię. Na gładką, 

czystą powierzchnię nakłada się dokładnie wymieszany roztwór, pędzlem lub 

natryskiem. W przypadku podłoży silnie wchłaniających preparat można 

rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. W miejscach narażonych na zwiększone 

ścieranie wskazane jest nałożenie 2 - 3 warstw. Przerwy w nakładaniu 
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poszczególnych warstw izolacji powinny wynosić 3 - 4 godziny. Po dokładnym 

wyschnięciu tj. po ok. 12 godzinach można nakładać półpłynną folię izolacyjną.  

 

Izolacja z folii w płynnie 

Przed zastosowaniem folii w płynie należy oczyścić podłoże z wszelkich luźnych 

i zmniejszających przyczepność substancji. Wszelkie ubytki należy 

zaszpachlować i wyrównać powierzchnię. Na suche, czyste, gładkie podłoże 

aplikuje się preparat gruntujący. Szczególnie ważne jest w przypadku 

nieimpregnowanych płyt gipsowo – kartonowych i gipsowo – włóknowych. Po 

nałożeniu i wyschnięciu warstwy gruntującej można przystąpić do aplikowania 

folii w płynie. Preparat nanosi się wałkiem lub pędzlem. Wskazanie jest 

naniesienie dwóch warstw, a miejscach silnie narażonych na działanie wilgoci 

nawet trzech warstw. Najkorzystniej jest podczas drugiej operacji roboczej 

aplikować preparat w innym kierunku niż podczas pierwszej operacji roboczej. 

Przerwy w nakładaniu poszczególnych warstw izolacji powinny wynosić co 

najmniej 4 godziny. Całkowity czas schnięcia wynosi około 12 godzin* od 

momentu nałożenia ostatniej warstwy. Po tym czasie można przystąpić do 

układania płytek ceramicznych stosując zaprawy klejowe o zwiększonej 

elastyczności. W miejscach przejść pion/poziom należy stosować taśmę 

uszczelniającą. W miejscach przejść rur zastosować taśmę uszczelniającą 

 

9. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
hydroizolacyjnych 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w specyfikacji ogólnej „Wymagania 

ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić 

badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 

kontrole przygotowanego podłoża zakres podaje specyfikacja standardowa. 

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 

− rodzaju wbudowanego materiału, 

− technologii ułożenia zgodnie z zaleceniami producenta, 

− grubości i ilości warstw, 

− wielkości zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 

− staranności uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w przywołanych 

normach w STB szczegółowych. 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy 

technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne znaczenie 

izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - 

konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego 

budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli 

zwracając szczególna uwagę na sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z powołanymi normami i niniejszą STB. Materiały nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwość, 

powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań 

odnotowany w Dzienniku Budowy. 

Sprawdzanie przygotowania powierzchni. 

Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić 

jednolita, czysta powlokę przylegającą do powierzchni. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie przylegania izolacji, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia i użytych materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych w 

czasie wykonywania robót, kontrolując stosowanie właściwych materiałów 

i wielkości zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw, 
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− sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie wykonywania 

izolacji, kontrolując zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje, 

− sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie 

wykonywania izolacji. 

 

9.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarowa jest m2 hydroizolacji. 

 

9.2. Odbiór robót 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

9.2.1. Zasady ogólne. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

9.2.2. Odbiór robót 

Odbiór powinien polegać na: 

− sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich 

dostarczeniu na budowę, 

− odbiorze przygotowania podłoża, 

− odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy 

gładzi cementowej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone 

przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

− założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

− jakości wykonania izolacji. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed 

opadami. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 

dołączyć wszystkie dokumenty. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne". 

Płaci sie za ustalona ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− wykonanie hydroizolacji, 

− wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych. 

 

11. Dokumenty i normy 

− PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badan folii i płyt. 

− PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 

metoda skaningu mechanicznego 

− PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 

− PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie długości, 

szerokości i prostoliniowości  

Cześć 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
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− Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez 

poszczególnych producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM 

POSADZEK 

(kod CPV: 45432110-8) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek związanych z remontem budynku 

leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek z płytek ceramicznych oraz 

posadzek z paneli podłogowych i obejmują: 

− posadzki jedno- lub dwubarwne z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z 

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża ustawieniem punktów 

wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i 

ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  

z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 

2.4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

− barwa: wg wzorca producenta 

− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

− kwasoodporność nie mniej niż 98% 

− ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość: ±1,5 mm 
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− grubość: ± 0,5 mm 

− krzywizna: 1,0 mm 

Gresy – wymagania dodatkowe: 

− twardość wg skali Mohsa 8 

− ścieralność V klasa ścieralności 

− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

− stopnice schodów, 

− listwy przypodłogowe, 

− kątowniki, 

− narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość: ±1,5 mm 

− grubość: ±0,5 mm 

− krzywizna: 1,0 mm 

 

2.5. Panele podłogowe 
Parametry paneli podłogowych: 

− typ:    bezklejowe, 

− klasa ścieralności: AC4, 

− grubość:   8,0 mm, 

− wzór:    do ustalania z Zamawiającym, 

− struktura:   do ustalania z Zamawiającym, 

 

2.6. Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe elastyczne o podwyższonej 

wytrzymałości.  

Pod panele podłogowe stosować matę grubości min. 3,0 mm.  

 

2.7. Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę 

sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 

budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Panele podłogowe pakowane w kartony zawierające 9 szt. paneli, ok. 2,22 m2, 

na palecie – 40 kartonów. 

 

2.8. Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 

materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 

nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

2.9. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Posadzki z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych 

należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

Przed układaniem płytek dokładnie wyczyścić i zagruntować miejsca pod 

posadzkę oraz należy dokonać drobnych napraw. Posadzki z płytek ceramicznych 

układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. Do układania 

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 

rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, 

których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie 

ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, 

których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - reperach. 

Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 

pasów kierunkowych.  

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 

ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Kolor i strukturę płytek 

ustalić z użytkownikiem, szerokość fug – od 2,0 do 3,0 mm.  

 

5.2. Posadzki paneli podłogowych 
Przygotowanie podłoża 

Panele podłogowe można układać na nowym podkładzie z betonu lub jastrychu, 

ale też na starych podłożach, takich jak płytki ceramiczne czy posadzki 

drewniane. Warunki są dwa: podłoże musi być mocne i równe. Jeśli podkład jest 

świeży, należy sprawdzić jego wilgotność; beton może mieć maksymalną 

wilgotność 2%, zaś podłoża anhydrytowe - 0,5%. W przypadku pokrywania panelami 

starych podłóg należy najpierw sprawdzić, czy dobrze trzymają się podłoża. 

Jeśli tak jest, dalszy tok prac jest taki sam, jak w przypadku podłoży nowych. 

Najpierw za pomocą długiej łaty i poziomnicy należy sprawdzić równość podłoża. 

Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić maksymalnie 2 mm/m. Większe nierówności 

wypełnia się zaprawą szpachlową. Następnie pomieszczenie trzeba dokładnie 

odkurzyć i zdjąć drzwi. 

 
Przygotowanie podkładu 

Aby uchronić panele przed wilgocią z podłoża należy na podłodze rozłożyć 

folię paroizolacyjną (o grubości 0,2 mm). Układa się ją pasami wzdłuż 

pomieszczenia na zakład ok. 10 cm. Zewnętrzne brzegi wywija się na ściany, 

szczególnie starannie dociskając je w narożnikach. Następnie układa się matę 

podkładową (piankę podkładową lub tekturę budowlaną) - ukośnie lub 

prostopadle w stosunku do folii. Chodzi o to, by miejsca łączenia pasów obu 

materiałów nie pokrywały się. Materiał układa się na styk i łączy taśmą 

klejącą, aby się nie rozsuwał. Podkład musi dotykać ściany, ale nie zachodzić 

na nią. 

 

Łączenie paneli 

Obecnie większość paneli montuje się - jak to określają producenci - na klik. 

Każdy element ma na jednym dłuższym boku wyprofilowane pióro, na drugim zaś 

wpust. Mają one taki kształt, że podczas składania panele zatrzaskują się z 

charakterystycznym kliknięciem (stąd nazwa sposobu montażu). Połączenie można 

otworzyć, unosząc jeden z paneli. Gdy jednak leżą one na płask, jest 

gwarancja, iż się nie rozsuną. Panele układa się w tzw. systemie podłogi 

pływającej (nie dotykają bezpośrednio do elementów konstrukcyjnych budynku), 

konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych. Do 

wykończenia podłogi służą listwy przyścienne oraz profile przejściowe. Panele 

powinny być aklimatyzowane w miejscu montażu przez 48 godzin. Do montażu 

wystarczają proste narzędzia. 
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Montaż podłogi 

Panele w pomieszczeniach z oknem, należy układać równolegle z linią padania 

promieni słonecznych, inaczej bardzo widać miejsca połączeń. Jeśli jest kilka 

okien, punktem odniesienia jest okno na przeciwko drzwi. Montaż paneli zaczyna 

się od pełnego elementu, a docina ostatni rząd - jeśli zachodzi taka 

konieczność. Ten jednak nie może być węższy niż 5 centymetrów. Panele 

pierwszego rzędu układa się piórem do ściany. Jeśli ściana jest nierówna, 

należy na panelach odwzorować jej przebieg. W tym celu ołówkiem stolarskim 

rysuje się na ich powierzchni linię równoległą do płaszczyzny ściany. W 

miejscach, w których elementy stykają się ze ścianą, konieczne jest ich 

podcięcie - wzdłuż wszystkich ścian powinna pozostać szczelina o szerokości 

10-15 mm. Podcięcie panelu jest niezbędne też w drzwiach - powinien on 

wchodzić na ok. 10 mm w światło otworu drzwiowego. Docina się też panele tam, 

gdzie wypadną elementy konstrukcyjne i rury instalacyjne. Przy elementach 

konstrukcyjnych należy zostawić szczelinę taką samą, jak wzdłuż ścian. 

Podcięcia na rury można wykonać wyrzynarką, zaś osoby mniej wprawne mogą 

skorzystać z wiertarki elektrycznej z otwornicą. Otwornica musi mieć średnicę 

o ok. 20 mm większą niż średnica rury. Pierwszy rząd paneli układa się wzdłuż 

ściany i łączy ich krótsze boki. W tym celu pierwszą deskę należy położyć 

płasko na podłożu, następnie włożyć pióro drugiego panelu we wpust znajdujący 

się w jej krótszym boku. Dołączany element należy trzymać pod kątem ok.70°, 

a następnie delikatnie opuścić. Dalej prace mogą przebiegać według różniących 

się od siebie schematów. Jest bowiem kilka sposobów łączenia paneli 

podłogowych, przy czym niektóre z nich są autorskimi rozwiązaniami 

producentów. W wielu rozwiązaniach ułożony panel dobija się do poprzedniego 

gumowym młotkiem, za pośrednictwem drewnianego klocka. Po zmontowaniu pełnych 

elementów konieczne jest dołączenie fragmentu panelu dociętego na długość. 

Pozostały kawałek może rozpocząć kolejny rząd paneli, o ile jego długość nie 

jest mniejsza niż 40 cm. Również z takim przesunięciem układa się kolejne 

elementy. Po zmontowaniu całego rzędu paneli dociska się ich krótsze boki, 

korzystając z dopychacza do paneli podłogowych lub łapki ciesielskiej.  

Znów zaznaczmy, że opisujemy przykładowy sposób montażu - niektórzy 

producenci odradzają taki sposób dociskania elementów. Między gotowym rzędem 

paneli a ścianą umieszcza się kliny dystansowe. Umożliwiają one zachowanie 

szczeliny między panelami a ścianą. (Podłoga pływająca nie może stykać się z 

elementami konstrukcyjnymi). Kliny usuwa się po ułożeniu podłogi. W każdym 

rzędzie najpierw łączy się krótsze boki paneli, a następnie całość dołącza 

do poprzedniego rzędu i dobija za pośrednictwem drewnianego klocka. Montaż 

wszystkich rzędów paneli przebiega tak samo. W trakcie pracy należy co jakiś 

czas sprawdzać, czy połączenia się nie rozsunęły. W ostatnim rzędzie 

najczęściej jest konieczne docinanie paneli. Potrzebną szerokość zaznacza się 

za pomocą ołówka stolarskiego, pamiętając, że brzeg z piórem służy do 

połączenia ostatniego rzędu paneli z poprzednimi. Jest to najtrudniejszy 

moment prac, ponieważ trzeba uważać, aby - opuszczając panele - nie uszkodzić 

ściany ani nie zsunąć wywiniętej na nią folii. 

 

Wykończenie 

Po ułożeniu paneli w całym pomieszczeniu należy odciąć ostrym nożem folię 

wzdłuż ścian, na linii podłogi. Następnie szczelinę wokół ścian maskuje się 

listwami podłogowymi. Mogą one być wykonane z twardego PVC wykończonego 

okleiną drewnopodobną lub z klejonego warstwowo drewna, również z okleiną 

imitującą różne jego gatunki. Listwy zawsze mocuje się do ściany, nigdy zaś 

do podłogi. Sposób montażu zależy od rodzaju listew. Niektóre mają zdejmowaną 

maskownicę, wówczas przykręca się je do ściany za pomocą kołków do szybkiego 

montażu, a następnie zakłada ponownie maskownicę, która ukrywa mocowania. 

Inne mocuje się do ścian klejem montażowym, nanoszonym punktowo na tylną 

stronę. Następnie całą listwę przyciska jednocześnie do posadzki i do ściany. 

Po przyklejeniu wszystkich listew dookoła pomieszczenia należy mocowanie 

wzmocnić, wbijając za pomocą sztyfciarki 2-centymetrowej długości gwoździki 
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bez łbów. Rozmieszcza się je co ok. 50 cm, w dwóch rzędach, i za pomocą 

wybijaka dobija tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię listwy. Miejsca 

zakończenia listwy oraz łączenia w narożnikach mogą być maskowane za pomocą 

plastikowych elementów lub kawałków listwy dociętych pod kątem 45°. W tym 

przypadku elementy mocuje się na klej montażowy. Jeśli kupiliśmy listwy 

przeznaczone do wykańczania gotowymi elementami, wówczas mamy do dyspozycji 

- oprócz narożników wewnętrznych i zewnętrznych - także proste łączniki 

listew, zakończenia oraz rozetki wykończeniowe. Montaż podłogi z paneli 

kończy założenie drzwi i sprawdzenie, czy podczas ruchu nie będą tarły o 

posadzkę. W razie konieczności należy dół drzwi nieco skrócić. 

 

6. Kontrola jakości 

− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  

− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

− Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 

− Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy.  

− W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu 

i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

− PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
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SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY TYNKARSKIE 

(kod CPV: 45410000-4) 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

realizowanych w związku z remontem budynku leśniczówki na terenie działki nr 

3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

w budynku mieszkalnym i są to: 

− tynki wewnętrzne, 
− tynki cementowo-wapienne, 

− suche tynki, 

− okładziny ścienne wewnętrzne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę 

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 

1,0-2,0 mm. 

 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
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pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Tynki gipsowe 

Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy 

mm grubości wyprawy: 

− lekki - 0,8 kg/m2,  

− standard - 1,2 kg/m2  

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

− gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

− gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

− gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

− gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o 

grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do 

stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 

silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać 

jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

 

Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

− Barwa – wg wzorca producenta 

− Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

− Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

− Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie 

mniej niż gatunek I - 80%, gatunek II - 75% 

 

Wzór oraz kolorystyka płytek do ustalenia z Inwestorem. 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek należy stosować gotowe zaprawy klejowe Do wypełnienia 

spoin stosować gotowe fugi. 

 

2.5. Materiały do suchych tynków 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

Stelaż metalowy i łączniki wg. instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
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podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego. 

− Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

− Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W 

okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 

można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 

lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 

zakończeniu osiadania murów budynku. 

− Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

− Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy 

wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 

narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

− Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków 

i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w 

ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 

wynosić co najmniej +5°C. 

− Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej. 

 

5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

− bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na 

konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

− na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew 

lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu 

należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale 

powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a 

krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego 

i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

− wymiarów i kształtu płytek 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2. Tynki gipsowe 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna 

polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do 

obrotu oraz terminów przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie 

przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 

lub aprobat technicznych. 

 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste 

lub spłaszczone. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w 

przypadku wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania.  

W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 

− wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je 

usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu; 

− sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy 

kwarcowej pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne 

świadczące o występowaniu na powierzchni środka antyadhezyjnego. Można 

go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 

można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez 

piaskowanie; 

− skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą 

metalowego narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy 

oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć środkiem 

gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 
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− zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. 

Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże 

jest wystarczająco chłonne. 

 

8.2. Odbiór tynków 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja 

techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany 

dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami 

i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, 

jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i 

przedstawić je do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

− jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 

usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem, 

− dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1 m. 

 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.3. 

 

 

9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

− przygotowanie zaprawy, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
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− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− reperacje tynków po dziurach i hakach, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

− PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

− PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

− PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV: 45442110-8) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych  

z remontem budynku leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości 

Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

− przygotowanie starych tynków do malowania,  

− malowanie tynków wewnętrznych, 

− malowanie stolarki drzwiowej, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej 

przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą 

jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany  
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

 

2.3.2. Pokost syntetyczny  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

− wodę – do farb wapiennych, 

− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 

rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
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techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 

oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 

i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

− wydajność – 6–10 m2/dm3, 

− max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna 

− wydajność – 15–16 m2/dm3, 

− max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania 

podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-

wania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

− wydajność – 6–8 m2/dm3 

− czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność – 6–10 m2/dm3 

 

2.5.4. Lakiery 

Lakier do podłóg – podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne 

- dużej twardości i odporności na ścieranie i zarysowania,  

- przeznaczony do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu jak schody, 

korytarze, 

- stan skupienia:  ciecz , 

- zapach:  charakterystyczny, akrylowy, 

- temperatura wrzenia:  brak danych,  

- temperatura zapłonu:  >100°C, 

- temperatura samozapłonu:  brak danych, 

- granice wybuchowości:  brak danych, 

- wydajność:  ok. 18 m2/L przy jednokrotnym malowaniu, 

- lepkość Brookfield Sp5/10: 500 – 2000 mP, 

- gęstość:  1,02– 1,06 g/cm, 

- pH:  7,5 – 9,0, 

- LZO dopuszczalna wartość, 

- kat. A/i:  140 g/L 2010r.  

- LZO maksymalna zawartość:  100 g/L,   

- rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się. 

 

Lakier do boazerii – podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne 

- odporny na uszkodzenia mechaniczne – zadrapania i zarysowania,  

- szybkoschnący 

- stan skupienia:  ciecz,  

- barwa:  bezbarwny,  

- zapach:  charakterystyczny, akrylowy,  
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- temperatura wrzenia:  brak danych,  

- temperatura zapłonu:  >100°C,  

- temperatura samozapłonu:  brak danych,  

- granice wybuchowości:  brak danych,  

- wydajność:  ok. 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,  

- lepkość Brookfield Sp5/10: 1500 – 4000 mPas,   

- gęstość:  1,0 – 1,1 g/cm3, 

- pH:  8,0 – 9,0,  

- LZO dopuszczalna wartość, 

- kat. A/e:  poniżej 130 g/l 2010r.  

- LZO maksymalna zawartość:  80 g/l,   

- rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się. 

 

2.6. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, 

o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie 

podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby,  

z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

− Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego  

3–5%. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 

niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 

armatury i urządzeń sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 

być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 

 

5.2. Gruntowanie. 
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− Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 

− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 

pokostem. 

− Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje 

się odpowiednie farby podkładowe. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

− Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. 

− Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. 

− Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

− Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

− Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

− Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

− Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

− Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 

farby w różnych odcieniach. 

 

5.4. Lakierowanie podłóg 
Przygotowanie podłoża 

Jeśli  podłoga  była  wcześniej  lakierowana,  należy  usunąć  wszelkie 

warstwy  lakieru  aż  do  surowej deski, np. poprzez wycyklinowanie podłogi. 

Kiedy kurz i pył  osiądą  na  podłodze,  należy  ją  dokładnie odkurzyć  i  

oczyścić  z  wszelkich zanieczyszczeń.  

UWAGA! Lakier nanosić wyłącznie na suchą i oczyszczoną powierzchnię. 

 

Lakierowanie 

Przed rozpoczęciem stosowania, dobrze wymieszać lakier – czynność  tę należy  

powtarzać co  jakiś czas również w trakcie malowania. Preparat nanosić w 

dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nanosić lakier równo na powierzchni wzdłuż 

słojów drewna, unikając nakładania się warstw na siebie. 

Należy nanieść 3 warstwy lakieru w odstępach 2-godzinnych między malowaniami. 

Przed naniesieniem ostatniej warstwy, delikatnie przetrzeć wyschniętą 

powierzchnię  papierem ściernym o grubości 220-240 mm, następnie przetrzeć  

wilgotną  szmatką  i  pozostawić  do wyschnięcia. 

Po  podłodze można  chodzić  po  upływie  8 h.  Przed przywróceniem 

pomieszczenia  do  pełnej eksploatacji najlepiej jednak odczekać 72 h (proces 

całkowitego utwardzenia lakieru). Powierzchnię należy chronić przed wodą 

przez 5 dni. Również po tym czasie dopiero można położyć dywan. 

 

5.5. Lakierowanie boazerii 
Lakierem do wnętrz należy malować drewno oszlifowane i suche. Lakier wymieszać 

w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. 

Zalecana ilość warstw: 2 lub 3 

 

Nakładanie pierwszej warstwy. 

Drewno malować wzdłuż słojów pędzlem do farb akrylowych lub wałkiem do farb 

akrylowych. Zaraz po zakończeniu malowania należy dokładnie umyć narzędzia 

malarskie w czystej wodzie. Pomalowana powierzchnia jest sucha w dotyku po 

20 minutach, ale kolejną warstwę należy nanosić po 1 godzinie. 

Nakładanie drugiej warstwy. 
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Podczas pierwszego malowania z drewna podniosły się tzw. „włoski”, które będą 

miały negatywny wpływ na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich usunięcia 

zalecamy delikatnie przetrzeć drewno drobnym papierem ściernym (180-240) lub 

specjalną włókniną. Następnie należy powierzchnię dokładnie oczyścić z pyłu. 

Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej – wzdłuż słojów 

drewna. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę, możemy to zrobić po kolejnej 

godzinie. Pomiędzy drugą a trzecią warstwą drewno nie wymaga przeszlifowania. 

 Po nałożeniu lakieru drewno może być łagodnie eksploatowane po 24 h,  

a w pełni eksploatowane po 3 dniach. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 

powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza 

plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3,0 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, 

− badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 

+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 

6.2.2. Badania powinny obejmować 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie 

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wraz 

z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem farb, 

ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
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odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 

barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 

szczotką lub szmatką. 

− Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg ceny 

jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

− PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

(kod CPV:  45331100-7) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w związku z remontem budynku 

wyłuszczarni nasion na terenie działki nr 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania i obejmuje: 

- Montaż grzejników elektrycznych, 

- Montaż bojlera elektrycznego, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach. 

 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 

odpowiadać warunkom określonym wart. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 

lipca 1994r. (tj.z 2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 

2.1. Materiały do wbudowania – instalacja wewnętrzna 
Centralne ogrzewanie: 

• grzejniki elektryczne, 

• bojler elektryczny, 

• przewody z rur stalowych, 

• armatura:  

− zawory kulowe  

− zawory zwrotne 

− zawór zwrotny, różnicowy 

− automatyczne zawory odpowietrzające 

− zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi 

− zawory grzejnikowe powrotne 

− zawory podgrzejnikowe VK (dla grzejników zintegrowanych z wbudowaną 

wkładką zaworową) 

− filtr siatkowy 

• izolacja termiczna: otuliny z spienionego PE 

 

Lp. rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej(materiał0,035 

W/(mK)) 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
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2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowanie przewodów 

1/2 wymagań z poz.1-

4 

6 przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

1/2 wymagań z poz.1-

4 

7 przewody wg poz.6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Urządzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, 

grzejniki, syfony itp., należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w 

których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej 0o. 

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub 

pojemnikach. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, 

o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii 

wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w 

planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 

szczegółowe instrukcje obsługi. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 

eksploatacyjne. 

 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować 

sprzęt: 

• spawarka elektryczna transformatorowa, 

• elektronarzędzia, 

• giętarka do rur, 

• nożyce do cięcia, 

• szczypce do złączy zaciskowych, 

• wiertarka, 

• głowice rozszerzające do rur,  

• pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 

• przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile 

zostanie zatwierdzony przez Inspektora. 

 

4. Transport  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 

następujące środki transportu: 

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 5-10 t. 

Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”. 



            Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel       96  

Remont budynku wyłuszczalni nasion w Klosnowie 

                 Klosnowo 1, 89-620 Klosnowo 

 

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją lub inny, o ile 

zostanie zatwierdzony przez Inspektora. 

 

5.2. Warunki szczegółowe 

Podejścia do grzejników prowadzić w podłodze i bruzdach ścian. 

Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe z głowicami 

termostatycznymi oraz zawory na gałązkach powrotnych; grzejniki z wbudowaną 

wkładką zaworową wyposażyć.  

W najwyższym punkcie instalacji i na zakończeniach pionów zamontować 

automatyczne zawory odpowietrzające. 

Kocioł na paliwo stałe zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02413:1991 naczyniem 

wzbiorczym otwartym; dla kotła na paliwo stałe wyposażonego w urządzenia do 

odprowadzania nadmiaru ciepła dopuszcza się zabezpieczenie instalacji i kotła 

za pomocą naczynia wzbiorczego, przeponowego oraz zaworu bezpieczeństwa 

 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”.  

 

6.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to 

następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji 

Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 

robót z dokumentacją Projektową oraz Warunkami technicznymi. 

 

Kontroli podlega: 

• szczelność instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną 

armaturą, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową, 

• poprawność zamontowania urządzeń. 

 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu) należy 

zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować 

przestoju w realizacji pozostałych robót. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci 

kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem 

Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie,  

z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej 

prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy 

dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na 

podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, 

jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii  

i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

• Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzać 

zgodnie z założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów 
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Rzeczowych(KNR) odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

podanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych i postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN 

wymienionych w założeniach szczegółowych przywołanych wyżej KNR. 

• Ogólne zasady robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte  

w Katalogach Nakładów Rzeczowych(KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania 

poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze 

zwróceniem uwagi na warunki specjalnie wyszczególnione osobno w w/w KNR 

dla wybranych robót i elementów robót. 

• Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte  

w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej  

w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich 

branż. 

• Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową 

powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, 

podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać 

podstawy wyceny – tabele, kolumny KNR odpowiednich branż dla ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost szczegółowy opis 

obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w 

przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane 

w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest 

odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn czy 

komponentów. 

 

8. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – montażowych oraz z S.T. „Wymagania ogólne”. 

 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,  

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z zamontowana armaturą, 

• protokoły z przeprowadzonych płukań, rozruchu i regulacji instalacji, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń, 

 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji 

kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: Katalogów Nakładów 

Rzeczowych(KNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych(KNNR), Katalogów 

Norm Pracy(KNP) lub też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 

Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty 

obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów 

dla następujących składników: R(robocizna), M(materiały  

z kosztami zakupu),S(sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonywania robót) 

oraz narzutów Kp(kosztów pośrednich, Z(zysku kalkulacyjnego). 

Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych  

z wykonywaniem robót opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności  

z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 

daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów 

dodatkowych nie wyspecjalizowanych w odnośnych katalogach  

a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót. 
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10. Przepisy związane 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690. 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL: zeszyt nr 6 „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; część E; 

Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 3 Instalacje ogrzewcze" Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2012 

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania 

• PN-B-02413:1991 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego 

• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. 

Wymagania 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników 

• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania". 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania". 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania". 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 

i badania". 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana 

A1)". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

(kod CPV 45332000-3) 
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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodociągowej 

i kanalizacyjnej w związku z remontem budynku wyłuszczali nasion na terenie 

działki geod. 3155/4 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem 

niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów. 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 

mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne. Nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami. 

Do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych jak i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji wentylacyjnej muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptuję Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, stalowych. 

 

Instalacja kanalizacyjna  

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC, uszczelnionych w kielichach 

gumowymi pierścieniami wg. PN-EN 1329-1:2001 lub z rur polipropylenowych PP-

HT  wg PN-EN1451-1:2001.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami.  

 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie. 

 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej o następujących grubościach: 

Lp. rodzaj przewodu lub komponentu minimalna grubość 

izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 

W/(mK) 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowanie przewodów 

1/2 wymagań z poz.1-4 

6 przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz.1-4  

7 przewody wg poz.6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonanych robót. 

 

4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
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transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 

krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie 

jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi z PP łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót.” 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 

ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 

inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

• przecinanie rur. 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 

jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich 

tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-40 mm, przy czym na każdej 

kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
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Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 

mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 

i dostawcy. 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności 

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 

wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone 

przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona  

w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 

nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót polegający na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 

7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie  

i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 

• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 

zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych. 
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Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania 

w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

projektowej. 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

• Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzać 

zgodnie z założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych(KNR) odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

podanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych i postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN 

wymienionych w założeniach szczegółowych przywołanych wyżej KNR. 

• Ogólne zasady robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych(KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania 

poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze 

zwróceniem uwagi na warunki specjalnie wyszczególnione osobno w w/w KNR 

dla wybranych robót i elementów robót. 

• Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte w kosztorysowaniu 

jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części ogólnej 

opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branż. 

• Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową 

powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, 

podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, wskazywać 

podstawy wyceny – tabele, kolumny KNR odpowiednich branż dla ustalenia 

szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost szczegółowy opis 

obejmujący wyszczególnienie i opis czynności składowych zwłaszcza w 

przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane 

w katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest 

odrębnie przez producentów lub dostawców np. urządzeń, maszyn czy 

komponentów. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej 

na podstawie dostępnych katalogów: Katalogów Nakładów Rzeczowych(KNR), 
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Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych(KNNR), Katalogów Norm Pracy(KNP) lub 

też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 

Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty 

obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów 

dla następujących składników: R(robocizna),M(materiały z kosztami 

zakupu),S(sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonywania robót) oraz 

narzutów Kp(kosztów pośrednich, Z(zysku kalkulacyjnego). 

Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z 

wykonywaniem robót opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności z 

uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych daną 

pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich kosztów 

dodatkowych nie wyspecjalizowanych w odnośnych katalogach a koniecznych dla 

poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót. 

 

10. Przepisy związane 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 

II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 

7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część E Roboty 

instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 Instalacje wodociągowe" Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2012 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

Warszawa 1994 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 

stalowych ocynkowanych. 
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1. Wstęp 
1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy robót związanych z 

wymianą wewnętrznej  instalacji elektrycznej w związku z remontem budynku 

wyłuszczali nasion na terenie działki geod. 3155/4  w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych obejmujących:  

- Montaż gniazd i oświetlenia,  

Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie 

robót elektrycznych związanych z montażem rozdzielni, wykonaniem instalacji 

oświetlenia elektrycznego, wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych oraz 

przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 

Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które zostały zbudowane 

urządzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje. 

Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa – jest to rozdzielnia (rozdzielnica), 

której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urządzenia 

pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia wnętrzowego. 

Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach służący do doprowadzania energii elektrycznej z sieci 

rozdzielczej o odbiorników. 

Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, 

zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami 

wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie 

akumulatorowe i zespoły prądotwórcze. 

Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów 

przeznaczonych  do dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek 

określonych zmian w obwodzie elektrycznym. 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to zabezpieczenie za 

pomocą urządzenia zabezpieczającego działającego pod wpływem prądu 

przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, 

które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od przekroczenia 

dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego przepływem prądu. 

Zabezpieczenie zwarciowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które 

ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw 

wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-

prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od przeciążeń i 

od zwarć. 

Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się: 

− z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu 

(licząc z kierunku przepływu energii) oraz linii i przyłączonego do 

niej odbiornika wyposażonego lub nie wyposażonego w zabezpieczenie 

nadmiarowo-prądowe,  

− z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu 

(licząc w kierunku przepływu energii) oraz linii rozgałęzionej i 

przyłączonych do niej odbiorników nie wyposażonych w zabezpieczenia 

nadmiarowo-prądowe, 

Przewody urządzeń oświetleniowych - są to przewody, które zasilają 

bezpośrednio lub pośrednio odbiorniki oświetleniowe oraz inne drobne 

odbiorniki jednofazowe jak również przewody, które w urządzeniach 

oświetleniowych są zastosowane jako przewody pomocnicze (np. sygnalizacyjne, 

sterownicze, pomiarowe itp. 
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Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła 

zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacja elektryczna. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna”  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

(materiały)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 

użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych oraz w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności 

z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

wg dokumentacji technicznej są: 

− przewody w obwodach oświetleniowych, YDY 3/4×1,5 mm2, 750 V 

− oprawy oświetleniowe led z układem zapłonowym elektronicznym,  

pozostałe zgodne z dokumentacją  techniczną,  

− osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda 

wtyczkowe)  o stopniu ochrony odpowiednio IP 55, IP 44 i IP 20 – w 

zależności od środowiska (w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i 

wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny), 

− rurki instalacyjne, 

− rury ochronne.  

Wszystkie w/w materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i certyfikaty 

dopuszczające do obrotu i stosowania.  

      

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i dobrze 

oświetlonych.  

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 

budowlanych (sprzęt) 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 

zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 

niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

i niedopuszczone do realizacji robót.  

 

3.2. Stosowany sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i 

wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien 

być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice 

itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu (transport) 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej specyfikacji 

technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, 

niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją 

techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed 

przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie 

transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 

elementów. 

 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4.2. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót. 

4.3. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  



            Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel       110  

Remont budynku wyłuszczalni nasion w Klosnowie 

                 Klosnowo 1, 89-620 Klosnowo 

 

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. 

 

4.4. Montaż instalacji 

4.4.1. Układanie przewodów 

Przewody układać p/t lub  w rurkach instalacyjnych  w przypadku układania  

pod  posadzką. 

 

4.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 

Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, z 

uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe,  

łączniki, puszki rozgałęźne oraz pozostały osprzęt należy odpowiednio mocować 

do podłoża, w sposób standardowy. 

 

4.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się następujące wysokości montażu: 

− łączniki na wysokość ok. 1,40 m, 

− ostatecznie wysokość ustalić z Inwestorem.  

 

Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki 

instalacyjnej.  

 

4.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w 

oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną 

identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Urządzenia rozdzielcze 

należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi 

do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone 

przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczyć należy 

odpowiednimi opaskami kablowymi. 

W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie 

oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy 

oświetleniowe itp. (również łączniki i puszki rozgałęźne) należy właściwie 

oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą być 

alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie 

obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji 

elektrycznej takie jak np. główny wyłącznik prądu - wyłącznik przeciwpożarowy 

itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

 

4.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. 

Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego 

materiału.  

Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszą być koordynowane 

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. 

Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych muszą być 

opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy 

lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5. Kontrola, badania i odbiór robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w "Specyfikacja ogólna". 

  

5.2. Czynności kontrolne etapowe 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części 

instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

− sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, 
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W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku 

budowy. 

 

5.3. Czynności kontrolne końcowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczną 

oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także 

zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 

wiedzą techniczną, 

− jakość wykonania instalacji elektrycznej, 

− skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 

− spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych  

− dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i 

aparatów, 

− zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika 

przeciwpożarowego.  

W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca 

będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji 

i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną 

i specyfikacją techniczną. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja ogólna”. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią 

dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

− [m] dla przewodów  

− [szt] dla zastosowanego osprzętu 

− [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp. 

 

7. Odbiór robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje 

odbiór instalacji i urządzeń technicznych.  

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie 

przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

  

7.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 

W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami 

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 

3) Dziennik budowy 
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4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby 

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 

zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 

 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych 

częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 

kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i 

płatności za wykonane roboty określone zostaną w umowie na wykonanie robót. 

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 

materiałów użytych do budowy instalacji nagłośnieniowej objętej dokumentacją 

techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego 

wykonania robót. 

Cena budowy obejmuje: 

− roboty pomocnicze i przygotowawcze 

− dostarczenie materiałów 

− montaż przewodów 

− montaż osprzętu instalacyjnego 

− montaż opraw oświetleniowych 

− montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji 

− montaż kompletnych rozdzielni  

− wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 

 

9. Dokumenty odniesienia 

9.1. Przepisy prawne 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 

i terenów. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu 

zgodności. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 

1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

9.2. Polskie normy  
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− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

   

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przeteżeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami 

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

  

− PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych. 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 

napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 

łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 

przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów zewnętrznych. 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

− PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 

sterownicza. 
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− PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami. 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 

ochronne.  

− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i 

połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.   

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 

na terenie budowy i rozbiórki. 

 

9.3. Opracowania 

− Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ" 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom 

V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ" 

 
 

 

 

 

 

 


