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Odpowiedź na zapytania do przetargu  

 

 

Dot. Wykonania zastawek i zasypań w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie 

PLH220012, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk 

i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód 

 

PYTANIE:   

Dlaczego Zamawiający określił termin wykonania datą? Czy nie jest to błąd ze strony 

Zamawiającego? 

 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie popełnił błędu. Termin wykonania niniejszych prac określony jest datą ze 

względu na konieczność zakończenia prac zgodnie z założeniem harmonogramu w ramach 

projektu POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych 

zależnych od wód, który winien być zrealizowany do końca 2022 roku. Taki termin określono 

do takiej daty ze względu na możliwość wystąpienia opóźnień itp., które mogą wpłynąć jego 

realizację. 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 

Radosław Iwiński 

/podpisano elektronicznie/ 

 

  


		2022-09-07T15:33:47+0200




