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Białystok, 2022.08.10
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na przegląd, konserwację i naprawę urządzeń UPS na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części 1, 2, 4 i 7, na podstawie art. 255 pkt 7 ww. ustawy, ponieważ Wykonawca P.I.W.CAMCO Sp. z o.o., ul. Światowida 47b lok. 22, 03-144 Warszawa, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w powyższym zakresie. 

8 sierpnia 2022 r. Wykonawca poinformował Zamawiającego o braku możliwości podpisania umowy z terminem wykonania przeglądu i konserwacji (40 dni od dnia zawarcia umowy), który zaoferował w ofercie i zaproponował zmianę tego terminu na 8 tygodni. 

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ww. ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zamiany w jej treści. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, zaś proponowana zamiana terminu nie stanowi żadnej z omyłek o której mowa w art. 223 ust. 2 ww. ustawy. 

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że ww. pismo stanowi potwierdzenie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w zakresie części 1, 2, 4 i 7 ww. postępowania. 

W postępowaniu na część 1, 2, 4 i 7 ofertę złożył również Wykonawca AG IT PROJECT S.C., Pasmugi 4, 21-345 Borki, ale ceny jego oferty przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, w związku z czym art. 263 ww. ustawy będzie miał zastosowanie w części dotyczącej unieważnienia postępowania. 
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