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PGL LP Nadlesnictwo Rybnik

ostepowania S.270.6.2023
Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr ..............
zawartaw dniu ................... w Rybniku, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Rybnik, z siedzibg: 44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 36, NIP 642-001-45-
90, REGON 272536161, reprezentowanym przez:

Tomasza Olszewskiego - Nadlesniczego Nadlesnictwa Rybnik

przy udziale

Aurelii Olszewskiej — Gtéwnego Ksiegowego Nadlesnictwa

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”

w

wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w

trybie podstawowym pn.: ,Budowa miejsca postoju pojazdéw w Lesnictwie Zacisze
oddz. 15-b” w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie ustawy z dnia 11
wrzednia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z pézn.zm.),
strony zawierajg umowe o tresci nastepujgce;j:

1.

§1
Przedmiot zamowienia

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania — zaméwienie, pn.:

,Budowa miejsca postoju pojazdow w Lesnictwie Zacisze oddz. 15-b”

w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym

(dalej PFU), zwane dalej ,robotami". Zamdwienie obejmuje w szczegdlnosci:

a) Opracowanie kompletnej dokumentacji dla catosci PFU wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot we wtasciwym organie,

b) Wykonanie robot zwigzanych z budowg miejsca postoju pojazdéw,

c) Przeniesienie na Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich do dokumentac;ji
projektowej o ktérej mowa w § 1 pkt. a oraz dokumentacji powykonawczej
inwestyciji,

d) Wykonanie nadzoru autorskiego przy realizacji robét okreslonych w lit. b.

e) Udzielenie gwarancji na roboty budowlane o ktérych mowa w § 1 ust. 1 lit a-c, na
warunkach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia okresla program funkcjonalno-uzytkowy

i ztozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.

. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami

oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg
i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w stosunku
danego rodzaju robot.

. Termin realizacji zamoOwienia do 6 miesiecy od zawarcia umowy, z tym

zastrzezeniem, ze:
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a. Zamawiajgcy ma prawo nakazaC wstrzymanie robot w  przypadku:
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, sSniegu,
niskie temperatury, wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg
nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowosé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni
po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robét budowlanych
we wtasciwym organie.
2. Nadzor nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie

prowadzit Pan/Pani ........................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr:
.......... , wydane przez ................ oraz jest czionkiem ....... Okregowej Izby
Inzynierbw Budownictwa o0 numerze: ..................... i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajgcego w zakresie wynikajagcym z umowy z nim zawartej.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztow budowy Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig
.................................. , ktérego upowaznia jednoczesnie do przekazania placu
budowy, przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 2-3, o
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpdzniej w
terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiajgcy dokona na pismie zatwierdzenia
lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 5 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

2. Opracowaé koncepcje projektowa inwestycji w terminie do 1 miesigca od daty
podpisania umowy i uzgodni¢ jg z Zamawiajgcym przed ztozeniem do wtasciwego
organu w celu uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robdt.
Rozpoczecie realizacji prac projektowych przez Wykonawce nastgpi nie pozniej niz
w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej umowy.

3. Wykona¢ dokumentacje techniczng w zakresie wynikajacym z PFU wraz z
uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, etc., w terminie do 2 miesiecy
od daty akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcji projektowej. Wykonawca
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zapewni nadzor autorski dla opracowanej dokumentacji w trakcie realizacji robot

budowlanych.

4. Sprawoanie przez caty czas inwestycji nadzoru autorskiego.

5. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pézniej niz
w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust.
1 umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie
z PFU, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamowienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie do 6 miesiecy od zawarcia umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy 2z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na warto$¢
nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, z
tytutu szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

10.  Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddéw
mechanicznych.

11. Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcow.

12. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wikasnych materiatow.

14. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepisow prawa
polskiego, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow, odpowiadac
wymaganiom umowy oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

15. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych
oryginatéw: atestow, certyfikatow lub innych dokumentéw wymaganych przez
przepisy prawa na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robot, nawet gdyby
nie byty w sposob wyrazny okreslone niniejszg Umowg. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajgcym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
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16. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktorych mowa w ust. 9, zostang

poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

17. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru i
ilosci zuzytych materiatéw.

18. Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wytgczny koszt.

19. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wykonania robot w sposob i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i wytyczeniu
geodezyjnym budowli,

C) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza
produkcyjnego i socjalnego niezbednego do wykonania robot,

d) usuniecia wszelkich odpaddw, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu
budowy,

e) zatrudniania pracownikow i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie w
zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robdét przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
spowodowane przez wiasnych pracownikdw na skutek nieprzestrzegania
przepiséw bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska w zakresie rob6t wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robdét wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnosci, chocby w sposdb bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robét objetych niniejszg Umowg, z dbatos$cig o przestrzeganie przepiséw
prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robot
budowlanych, Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy wszystkie
urzgdzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiatdw, gruzu i Smieci.

20. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: Pan/i .....................c.......

Kierownik budowy/robét posiada wazne uprawnienia ......................... nr.......
wydane przez .........ccccceeunee i jest cztonkiem ........ Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa nr ewidencyjny................... i posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilne;j.
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21. Zmiana osoby wskazanej w ust. 19 w trakcie wykonywania Umowy, musi byc¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie proponowanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

22. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

23. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohnczenia wykonania Umowy.

24. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych osob niz wskazane w ust 18., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

25. Zmiana, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 i § 3 ust. 19 nie wymaga wprowadzania zmian
do umowy w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy.

26. Z chwilg przyjecia dzieta na Zamawiajgcego przechodzi prawo do wytgcznego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania z dzieta, w tym rowniez na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe, pokrewne i zalezne na
nastepujgcych polach eksploatacji:

a. utrwalanie na jakimkolwiek nosniku (w tym analogowe i cyfrowe),

b.  zwielokrotnianie utworu jakgkolwiek technikg: drukarskg, analogowsg i
cyfrowg na wszystkich rodzajach nosnikow;

C.  publiczne prezentowanie;

d. prawo obrotu w Kkraju i za granica;

e. wypozyczanie, najem, uzyczenie lub wymiana nosnikdw, na ktérych
dzieto utrwalono lub zwielokrotniono;

f. sporzgdzanie wersji obcojezycznych,;

g. wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej w tym
Internetu;

h.  wykorzystanie na stronach internetowych;

I. publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

J- wykorzystanie w innych utworach;

k.  wprowadzanie do obrotu komercyjnego i niekomercyjnego;

l. wykorzystanie fragmentow dziata do celdéw promocyjnych i reklamy;

m. wykorzystywany w celu wykonania inwestycji, ktéra stanowi przedmiot
dzieta;

n. dokonywanie zmian w dziele.

- wszystko w nieograniczonej ilosci nadan i wielkosci naktadéw, w ramach
wynagrodzenie okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.
27.Przeniesienie praw nastepuje na caty czas ich trwania.
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8.Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie wykonywat w stosunku do

Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do dzieta. Wykonawca zezwala na
wykonywanie przez Zamawiajgcego praw zaleznych do dzieta.

N

§4

Podwykonawcy
Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z ofertg, nastepujacy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.
Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5
umowy) i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien
umowy, ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy
pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.
Wykonanie robot przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.
Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w SWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenia zamdwienia,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac¢ tresci niniejszej umowy, a
w szczegollnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdt powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowa,

b) zasady odbioréw robét wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem,
ze odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku
wzgledem Zamawiajgcego,

c) wysokos¢ wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robot, ktorych wykonanie stanowi
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podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania rob6t powierzonych
podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okreséw odpowiedzialnosci za wady
wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

I) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci
bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

]) zobowigzanie podwykonawcy do skfadania Zamawiajgcemu oswiadczen o
zaptacie bgdz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, wymaganego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bez zgody Wykonawcy,

[) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych
przepisow prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z
podzlecenia robot budowlanych w zamodwieniu publicznym dalszemu
podwykonawcy, ze szczegolnym uwzglednieniem obowigzkéw opisanych w
ust 6, 12 oraz 14.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie
przewidziano) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
oznacza akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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13. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez
Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust. 8 PZP.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;.

16. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robét.

17. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w
sposob powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgda¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat
na okreslony czas albo na state wykonywania czeéci albo catosci powierzonych mu
robot budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktéorych mowa powyzej,
Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwitoczne
rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg.

18. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

19. Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

20. Postanowienia dotyczgce projektow umdéw o podwykonawstwo oraz Kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektow
umow i zmian uméw o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie
1. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
na kwote:

podatek od toWarOW i USIUG (VAT )....eeeiieoiei e
Brutto (Z POdatKiEM VAT) .ueeiiiieiiii et e e e e e e e e e e e aeaan s

STOWNIE DIULO ..ttt e e e e e e e e e e s
2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktorym mowa w § 1, wynikajgce wprost
z PFU bedacego podstawg obliczenia wynagrodzenia ryczattowego, a takze
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nastepujgce  koszty: wszelkich robét geodezyjnych, przygotowawczych,

projektowych, rozbiorkowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
terenu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpaddw, zageszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody, zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, prawo przejazdu po gruntach
niebedgcych w zarzadzie PGL LP Nadlesnictwa Rybnik oraz inne koszty wynikajgce

z niniejszej umowy. W zakresie materiatow zbednych Wykonawca jest zobowigzany

przestrzega¢ przepisOw wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych do tej

ustawy przepisbw wykonawczych, ponoszgc w tym zakresie wylgczng
odpowiedzialnosc.

3. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania roboét innego rodzaju niz w PFU
(tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu), a
koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do
sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce potwierdzonych przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorys winien by¢ opracowany
zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie
zapisOéw ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreSlenia nakfadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdéwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robdét dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w § 1, a
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robét moze nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonywania robo6t dodatkowych.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga byé wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotwoérczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie
sytuacje za wyjagtkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
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wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuaciji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1.
Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

. Strony przewidujg rozliczenie czesciowe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

. Faktury czesdciowe bedg realizowane do wysokosci 70% wartosci. Faktura VAT
koncowa (pozostate 30%) zostanie zrealizowana po koncowym komisyjnym
odbiorze robdt, ktory jest dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT
kohcowej.

. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 14 dni
liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru czes$ciowego albo
koncowego i dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego
protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz
wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowag nie staje sie wymagalne.

. Faktury wykonawcy mogg by¢ dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;j.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze moze odmowi¢ dokonania wptaty na rachunek
bankowy, ktéry nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT udostepnionym na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego
ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie do poprawienia faktury VAT i
wskazania numeru rachunku bankowego wpisanego do ww. wykazu.

. Za date zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.
Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany
do dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 17 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zapfaty albo_

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej jednostronnego
rozwigzania bez okresu wypowiedzenia, bez wyznaczania terminu dodatkowego,
jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminach okreslonym w § 3 ust. 2, 3
i 4 umowy;
b) Wykonawca przerwat realizacje robd6t i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;
c) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z postanowieniami umowy;
d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat ces;ji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.
11
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. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamowien publicznych.

. Niezaleznie od zapiséw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 17
powyzej, lub koniecznos$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru roboét lub podpisania
protokotu odbioru robot.

. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie
pézniej niz w terminie 1 miesigca od dnia zakonczeniu wykonania przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy tj. terminu 7 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebrac¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robat,

c) zapfaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robaot,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogg byC przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa,

e) przeja¢ od Wykonawcy pod swoéj dozér plac budowy.

§7
Rozliczenie robét

. Odbiér koncepcji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

. Odbiér zatwierdzonej dokumentaciji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w
Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego elementu /
etapu robot w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

. Komisyjny odbiér kohcowy robd6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 7 dni od daty zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru kohcowego robét i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét
do odbioru przez inspektora nadzoru.
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5. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci na

podstawie protokotow odbioru czesciowego i koncowego robot budowlanych
dokonanego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru
czesciowego i koncowego wykonawca wskaze zakres robot wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wartoS¢ naleznego im
wynagrodzenia za te czes¢ robot, ktoérej dotyczyt odbior. Minimalna wartosé
faktury czesciowej powinna wynosi¢ co najmniej 100.000,00 zt brutto, nie
czesciej niz raz w miesigcu.

6. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych.

7. Jezeli w protokole odbioru robét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin
wyptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usungc,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie
od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

8. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy osob trzecich usterki,
ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Za dzieh zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien, w
ktérym strony dokonajg odbioru kohcowego robot bez zastrzezen.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% fgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 w
wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1
umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokoséci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

e) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub
projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% fgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w
stosunku do terminu okre$lonego w niniejszej umowie na realizacje tychze
obowigzkow,
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w

f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowigzkow,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu
wskazanego przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku i w sposob, o ktérym mowa w § 12 ust. 3.

. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w
wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
wyjatkiem przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.
. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

. tgczna maksymalna wartos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci

brutto okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a
pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia i obowigzki
Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru wykonanych
robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi ....... miesiecy - na wykonane roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego wykonanych robat.

W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego wusuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin i
miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.
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5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony
postanawiajg rozszerzy¢ okres rekojmi na okres ........... miesiecy, ktory
rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwosc

dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowej:

a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpic
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego.

b) w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towardéw i ustug,

- wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych, jezeli ww. zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamodwienia przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowg kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o
przestanki wymienione w pkt. b) jw. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
dodatkowych wyjasnieh w zakresie odnoszgcym sie do przedstawionej kalkulacji,
w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktérych celem jest jednoznaczne i wyczerpujgce
wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b
ustawy Prawo zamédwien publicznych, wptynety na koszt wykonania zamowienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas
wstrzymania robot i ich zakres bedzie skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci w przypadku istotnych bftedédw w dokumentacji projektowej,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdt, wyjgtkowo niekorzystnych  warunkéw
klimatycznych itp.
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c) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, $niegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamoéwienia ustali Zamawiajgcy

w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamdéwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i
kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspdtpracujace w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zarowno przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Jesli osoby te winny spetniaC¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w
sposob przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetniac okreslonych
wymagan to ich zmiana moze nastgpiC po uprzednim pisemnym, skutecznym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego
poinformowania i zgody Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcow - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na
etapie postepowania o zamdwienie publiczne.

6) gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy
do konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych
istotnych zmian umowy,

7) gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspodlnika spétki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spétce po ustgpieniu
jednego ze wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one

dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

4. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

5. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej
Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg albo tez pocztg e-mail.

6. Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedg
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomien
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przestanych faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich

odbioru przez drugg Strone. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania
przez Strone poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyiki nastepuje
skutek doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez
zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposob okreslony powyzej.

7. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemne;j
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pismie. Powiadomienie
takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

2. W przypadku nalezytego wykonania robo6t 70% tego zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robét, potwierdzonym protokotem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robot przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czes¢ tj. 30% zostanie
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robét,
ktdry wynosi ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robaot.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

4. Jezeli okres na jaki ma byC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkow zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
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zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty 2z dotychczasowego

zabezpieczenia. Przedtozony dokument zabezpieczenia musi zawieraC takie
uprawnienie dla Zamawiajgcego.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

8. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu.

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcenia z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci i ha czas okreslony w umowie.

§12
Zatrudnienie na umowy o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. wykonywanie prac zwigzanych z korytowaniem, mechanicznym plantowaniem,
realizowanych przez operatora koparki, spychacza;

b. wykonywanie prac zwigzanych z zageszczaniem podbudowy i nawierzchni
realizowanych przez operatora walca;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci

wchodzgcych w  sktad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub

podwykonawce.

2. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

— kopie uméw o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska
pracownika) zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyjg¢é postaé
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjagtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenh
(zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikdéw wykonujgcych czynnosci, o ktorych

mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
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niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o0 prace

oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudniania osob swiadczgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji
umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikaciji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Wykonawce jest
Nadlesnictwo Rybnik z siedzibg: 44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 36, adres
internetowy: rybnik@katowice.lasy.gov.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

3. Petna tres$¢ informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje sie w siedzibie
Zamawiajgcego oraz na jego stronie internetowej. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z petng trescig klauzuli informacyjne;.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przeniesC na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklaruja, ze podejmag wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogagce powsta¢c w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane
polubownie w drodze bezposredniej negocjacji.

4. Spory moggce wynikng¢é w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, witasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:
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