

# PROJEKT WYKONAWCZY



**BUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W  
GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z  
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ, ZAGOSPODAROWANIEM,  
PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM P.POŻ., PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA  
WODĘ, WIATĄ ŚMIETNIKOWĄ, WIATĄ ROWEROWĄ, PARKINGAMI**

**TOM 15/16**

**PROJEKT ZJAZDU**

**KATEGORIA OBIEKTU XII, XXVI**

Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki przy u. Bartniaka, dz. 11/5 obręb 0029  
identyfikator działki 140504\_4.0029.11/5

Inwestor: Skarb Państwa – Prokuratura Okręgowa w Warszawie  
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

Pracownia projektowa: Konopińscy sp. z o.o.  
ul. Ciepeliowska 10  
04-967 Warszawa

Data: 10.07.2023 / 24.11.2023

Egz nr.

Załącznik do strony tytułowej

Projekt wykonawczy dla budowy budynku siedziby dla Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem, podziemnym zbiornikiem p.poż., podziemnym zbiornikiem na wodę, wiatą śmietnikową, wiatą rowerową, parkingami opracował zespół projektowy w składzie:

imię i nazwisko	funkcja / uprawn.	branża	podpis
inż. Andrzej Malinowski specjalność drogowa	projektant MAZ/0123/POOD/08	drogowa	

**Spis zawartości projektu wykonawczego:**

- TOM 1 – Projekt dróg i zagospodarowania terenu
- TOM 2 – Projekt architektoniczny
- TOM 3 – Projekt konstrukcyjny
- TOM 4 – Projekt SUG
- TOM 5 – Projekt instalacji elektrycznych
- TOM 6 – Projekt instalacji teletechnicznych
- TOM 7 – Projekt instalacji SSP
- TOM 8 – Projekt oddymiania klatki schodowej
- TOM 9 – Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego
- TOM 10 – Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych
- TOM 11 – Projekt instalacji chłodniczych
- TOM 12 – Projekt wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
- TOM 13 – Projekt instalacji gazu oraz gazowych pomp ciepła
- TOM 14 – Projekt zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
- TOM 15 – Projekt zjazdu**
- TOM 16 – Operat pożarowy

# Spis treści

I.	Projekt budowy zjazdu.....	4
II.	Projekt czasowej organizacji ruchu.....	9
III.	Dokumenty formalno-prawne.....	15
1	Oświadczenie Projektantów .....	16
2	Uprawnienia i zaświadczenia .....	17

## Spis rysunków

### Projekt budowy zjazdu

Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu dot. budowy zjazdu zwykłego

Rys. 2 Szczegóły konstrukcyjne dot. budowy zjazdu zwykłego

### Projekt czasowej organizacji ruchu

Rys. 1 Plan orientacyjny dot. obsługi komunikacji inwestycji

Rys. 2.1 Etap 1 – Projekt czasowej organizacji ruchu dot. budowy zjazdu zwykłego

Rys. 2.2 Etap 2 – Projekt czasowej organizacji ruchu dot. budowy zjazdu zwykłego

## **I. Projekt budowy zjazdu**

## **II. Projekt czasowej organizacji ruchu**

### **III. Dokumenty formalno-prawne**

## 1 Oświadczenie Projektantów

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt wykonawczy dla budowy siedziby Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem, jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imię i nazwisko	funkcja / uprawn.	branża	podpis
inż. Andrzej Malinowski specjalność drogowa	projektant MAZ/0123/POOD/08	drogowa	

## **2 Uprawnienia i zaświadczenia**

---