

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_ANTONIOW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Antoniów	05-05-2-12-306 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,33	116	CP-W
		Antoniów	05-05-2-12-306 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	116	CP-W
		Antoniów	05-05-2-12-307 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	116	CP-W
	CW	Antoniów	05-05-2-12-289 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,14	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-289 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-306 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	3,55	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,30	112	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-309 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	112	CW-W
	MA-PORZ	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,09	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,13	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,30	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	10,40	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	97	SAD-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,00	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,30	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	8,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,70	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,70	94	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
	PIEL	Antoniów	05-05-2-12-263 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-281 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,27	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-288 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,17	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_ANTONIOW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-293 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,13	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-294 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-300 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,48	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-303 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-303 -o -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	113	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,60	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,74	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,35	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,31	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-306 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,50	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-306 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-307 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,36	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-307 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,57	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-307 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,74	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,03	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-311 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-311 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	113	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68	107	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-315 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	5,00	113	PODK-FORM
	PIEL-POZ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	POPR	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,00	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,60	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_ANTONIOW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,40	98	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,50	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	98	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozlad. -zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,80	98	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,50	56	POP-TAL
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-BOBRY	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Antoniów	05-05-2-12-309 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	6,00	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,80	139	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	141	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,80	147	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,90	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_ANTONIOW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,30	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	200,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	148	PORZ-SPAL
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-295 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-295 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,70	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-310 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Antoniów	05-05-2-12-310 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,00	120	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,40	160	US PDRZ U
OCHRP	P-BAZA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Antoniów	05-05-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00	165	DOZ DOG
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Antoniów	05-05-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Antoniów	05-05-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Antoniów	05-05-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	-----	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
POZ	IB	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	673,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	673,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	934,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_ANTONIOW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	934,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
	IIIAU	Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 107,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 107,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-307 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
	POZ-P	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	1	CWD-P
	PTP	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00	1	CWD-P
	PTW	Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
	TPP	Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	485,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-263 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-277 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-285 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-297 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-309 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-309 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
	TWP	Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-312 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-312 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK_ANTONIOW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Antoniów	05-05-2-12-314 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-314 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, <u>psk</u> , <u>psm</u> , <u>pls</u> , <u>plsż</u> , <u>plsk</u> , <u>plsm</u> , <u>plsmż</u> , <u>plsmk</u> , <u>pg</u> , <u>pgż</u> , <u>pgk</u> , <u>uż</u> , <u>upż</u>	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	<u>mszysto-czernicowa</u>	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.