
Założenia i dane wyjściowe
do kosztorysowania

Przedmiotem wyceny jest budowa
kancelarii leśnictwa wraz z instalacjami i przyłączami w miejscowości Naroczyce dz. nr 661 obręb 0015

Naroczyce j.e. 021103_2 Rudna

I. Ogólny charakterystyka obiektu i robót budowlanych

1. Ogólna charakterystyka obiektu:
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, dach 
konstrukcji drewnianej wiązary kratowe deskowe, kryty blachą dachówkową.  
1.1. Parametry techniczno – użytkowe:

▪  powierzchnia zabudowy -    74,60 m2

▪  kubatura -  296,00 m3 

2. Funkcja obiektu:
Budynek biurowy - kancelaria leśna administracji lasów z zapleczem socjalnym. 

II. Dane dotyczące metody kosztorysowania:
       Kosztorys opracowano w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych   
       oraz projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany.

1.  Technika opracowania kosztorysu - metoda uproszczona i szczegółowa
2.  Podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych – zastosowano bazę normatywną według 
odpowiednich KNR-ów i KNNR-ów.
3.  Podstawy i sposoby ustalenia nakładów bezpośrednich w zakresie:

a/ stawka kosztorysowej robocizny III kwartał 2022 roku:
Wyliczenie kalkulacyjnej stawki wynagrodzenia w  budownictwie dla robót budowlano – 
montażowych:

▪  średnia roboczogodzina w woj. dolnośląskim na dzień 03-06-2022 wynosi 23,40 zł/h brutto,
▪  średni miesięczny czas pracy dla 2022 roku wynosi 167 h/m-c

Powyższą stawkę uzupełnia się o:
       - narzuty podstawowe:

▪   9,76% ubezpieczenie emerytalne (23,40 x 0,0976) - 2,28 zł
▪   6,50% ubezpieczenie rentowe (23,40 x 0,0650) - 1,52 zł
▪   2,00% ubezpieczenie wypadkowe 23,40 x 0,020) - 0,47zł
▪   2,45% Fundusz Pracy (23,40 x 0,0245) - 0,57 zł
▪   0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (23,40 x 0,001) - 0,02zł
▪   1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (23,40 x 0,015) - 0,35 zł
▪   2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności opłacana 
przez pracodawcę (23,40 x 0,0283)      - 0,66 zł
razem „1” - 5,87zł

       - narzuty uzupełniające do jednej roboczogodziny przy miesięcznym czasie pracy    
       wynoszącym   godzin 167 godzin:

▪   1,11 wymiaru urlopu wypoczynkowego [23,40+(5,78-0,66)]/11 - 2,59 zł
▪   1/11 ekwiwalentu za odzież roboczą (800/167)/11 - 0,44 zł
▪   1/11 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej(494/167)/11 - 0,27 zł
▪   1/11 koszt jednego obowiązkowego corocznego badania lekarskiego

(193/167)/11 - 0,11 zł



razem „2” - 3,41 zł
Ogółem narzuty na stawkę (1+2) - 9,28 zł

Wartość kalkulacyjnej stawki godzinowej dla robót budowlano – montażowych w roku 2022 
wynosi 23,40 + 9,28 ≈ 32,70 zł 

l.p. Rodzaj robót Stawki R w zł/r-g

1. Budowlano - montażowe 32,70

4. Ceny zakupu materiałów – według Intercenbud poziom cen III kwartał 2022 roku, do cen    
jednostkowych materiałów doliczono transport loco budowa. Ceny materiałów bez podatku VAT. 

5. Dane dotyczące kosztów pośrednich – kalkulacyjny wskaźnik narzutu kosztów pośrednich  
do „R” i „S” w poziomie III kwartału 2022 roku: 

- roboty budowlano – montażowe  -  68 %
       6.   Dane dotyczące wskaźnika narzutu zysku: kalkulacyjny wskaźnik narzutu zysku  do „R” i „S”        
            wynosi:

- roboty budowlano – montażowe  - 14 % ( R i S)


