

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 30.12.2021 r. godz. 11:00

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:

Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy w. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód".**GDDKiA O.Sz.D-3.2410.40.2021**

Środki jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia brutto:

1 006 590 001,12 PLN

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena zł brutto	Kryteria pozacenowe - Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości (G) - Skrócenie terminu realizacji (T)
1	POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1; Wólka Kozodawska; 05-500 Piaseczno	678 304 543,00	- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
2	PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa	762 978 840,00	- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
3	BUDIMEX S.A. UL. SIĘDMIOGRODZKA 9, 01-204 WARSZAWA	769 120 642,05	- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
4	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie	706 020 000,00	- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
5	Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110, 31-323 Kraków	807 400 901,00	- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące
6	Konsorcjum: 1. Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 12A – Lider 2. Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa 18, 28108 – Alcobendas – Partner	800 902 816,37	- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące

7	<p>Konsorcjum: NDI S.A. - Lider ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot NDI SOPOT S.A. - Partner ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot „SP” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. - Partner ul. Burabay nr 139B/30, Aktobe 090000, Kazachstan działająca przez „SP” Sine Midas Stroy” Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Cybernetyki 19B 02-677 Warszawa</p>	743 927 176,35	<p>- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>
8	<p>KOBYLARNIA S.A. – LIDER KONSORCJUM Kobylarnia, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza MIRBUD S.A. – PARTNER KONSORCJUM ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice</p>	717 462 494,95	<p>- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>
9	<p>Stecol Corporation z siedzibą w 4-2101, 2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, 300384 Tianjin, Chiny</p>	701 635 369,88	<p>- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>
10	<p>China Shandong International Economic & Technical Cooperation Group Ltd. Shandong Hi-speed Mansion, nr 8., ul. North LongAo, 250101, Jinan, Chiny Shandong Luqiao Group Co. Ltd. Nr. 14677, ul. Jingshi, 250101, Dzielnica Lixia, Jinan, prowincja Szantung, Chiny</p>	754 492 366,28	<p>- Przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości o 5 lat - Skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące</p>