

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Biała Podlaska**

Specyfikacja warunków zamówienia



Nr postępowania: SA.270.27.2021

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna - art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie

Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022.”

Zamówienie realizowane ze środków własnych

Opracował: Marta Michalec

Zatwierdzam:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA ORAZ ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała Podlaska („Zamawiający”)

reprezentowane przez Tomasza Bylinę – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Warszawska 37

21 - 500 Biała Podlaska

tel. 83/343-23-79, fax 83/343-22-60

e-mail: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl

adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP/pgl_lp_0501/skrytkaESP

strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>,

<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska>

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

<https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-biala-podlaska>

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- 2.1.** Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., - dalej : „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

- 2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
- 2.3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu (w tym zabezpieczenia upraw przez wznoszenie ogrodzeń), ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji drzew, pozostałej działalności dodatkowej (koszenie łąk i pastwisk), pozyskania stroiszu oraz choinek do wykonania na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022.
- 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz (w tym zabezpieczenia upraw przez wznoszenie ogrodzeń), ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji drzew, pozostałej działalności dodatkowej (koszenie łąk i pastwisk), pozyskania stroiszu oraz choinek do wykonania na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022 wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:
 - Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
 - Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
 - Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
 - Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępionych dla pozyskania maszynowego;
 - Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;
- 3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.
- 4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych z późn. zm. oraz Decyzja nr 63 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia opisów czynności nieopisanych w „Opisie

standardu technologii wykonawstwa prac leśnych", wprowadzonym do stosowania Decyzją nr 19 Dyrektora Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021r. Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).

- 5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ.
- 6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 do SWZ.
- 7) Przedmiot zamówienia został podzielony na części („Pakiet”)

Pakiet I - **Leśnictwo Leśna Podlaska;**

Pakiet II - **Leśnictwo Grabarka;**

Pakiet III - **Leśnictwo Rudka;**

Pakiet IV - **Szkółka Grabarka i Rudka;**

Pakiet V - **Leśnictwo Szadek;**

Pakiet VI - **Leśnictwo Konstantynów;**

Pakiet VII - **Leśnictwo Cieleśnica;**

Pakiet VIII - **Leśnictwo Serwin;**

Pakiet IX - **Leśnictwo Kniejówka.**

Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ dla tego Pakietu.

- 8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Biała Podlaska.
- 9) Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw – właściwych dla danego Pakietu („Obszar Realizacji Pakietu”). Wskazana w Załącznikach nr 3.1. – 3.3. lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1), z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu.
- 10) Postanowienia pkt 7 - 9 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ).
- 11) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną i epidemiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot

zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu.

12) W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy.

13) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa
77210000-5 Usługi pozyskania drewna
77211000-2 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 Usługi cięcia drewna
77211200-4 Transport dłużyć na terenie lasów
77211300-5 Usługi selekcji drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 Usługi zalesiania
75251120-0 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77312000-0 Usługi odchwaszczania roślin
45340000-2 Instalowanie płotów, ogrodzeń i sprzętu ochronnego
90511300-5 Usługi zbierania śmieci

3.2. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia

1) Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),
- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (tekst jedn.: Dz. U.: z 2021 r. poz. 256 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 896 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. , nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. ,nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. ,nr 11, poz. 39),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 625),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przepisów 002198 bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. nr 161, poz. 1141),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. nr 58, poz. 405 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 760),
 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 775 z późn. zm.),
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870),
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408).
- 2) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:
- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
 - „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
 - „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,
 - „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2011 r.,
 - zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (zn. spr. GB-021-2/2011),
 - zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019),
 - Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
- 3) Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunków technicznych na surowiec drzewny zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Dokumenty wskazane w pkt 1) – 3) powyżej są dostępne na stronach internetowych pod adresami:

https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna

<https://www.pefc.pl/jak-uzyskac-certyfikat/certyfikacja-lesnictwa/norma-gospodarki-lesnej>

<https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty#przydatne-linki-i-narz%C4%99dzia-fsc>, <https://isap.sejm.gov.pl/>

<http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/>

3.3. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.

- 1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Treść Zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 12 do SWZ).
- 2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).
- 3) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.
- 4) Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub OECD 301C lub OECD 301F, ustalającą metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
- 5) Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskania w m³ wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych norm:
 - przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m³ pozyskiwanego drewna,
 - przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m³ pozyskiwanego drewna.
- 6) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z „Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m³ pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:
 - Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej,

- Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
- 8) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i rozdrabnianie pozostałości pozrębowych oraz innych prac przewidzianych instrukcją wskazaną w pkt 3.2 ppkt 2).

Drogi leśne, drogi publiczne, szlaki turystyczne (w szczególności rowerowe, piesze, konne i wodne, obszary wyznaczone w ramach programu „Zanocuj w Lesie”) i inne obiekty komunikacyjne przebiegające przez powierzchnię roboczą należy na okres od chwili rozpoczęcia prac na pozycji do jej zwrotu zamknąć dla osób trzecich, w tym w szczególności dla ruchu publicznego. Znaki zakazujące wstępu do lasu należy ustawić przy drogach, szlakach i obiektach komunikacyjnych, nie bliżej niż 100 m od granicy pozycji, na której wykonywany jest przedmiot zamówienia. Znaki zakazu muszą być widoczne. Zakup tablic leży po stronie Zamawiającego. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego.

- 3.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
- 3.5. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).
- 3.6. W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty

(„Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z jej § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

- 3.7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
- 3.8. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Biała Podlaska bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
- 3.9. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówień, o których mowa w pkt 3.7 zawarty został w Załączniku nr 4 do SWZ.
- 3.10. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. nie przekroczy wartości **50 % wartości niniejszego zamówienia**.
- 3.11. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
- 3.12. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

- 3.13. Miejscem realizacji zamówień, o których mowa w pkt 3.7. będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Biała Podlaska.
- 3.14. Zamawiający informuje, że dysponuje niżej wymienionymi maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia, z możliwością ich najmu, tj.:

Nazwa maszyny/urządzenia	Ilość sztuk	Cena za najem (zł. netto/godz.) pracy maszyny
Pogłębiacz L-01	1	0,21
Głębosz 3-elementowy	1	0,87
Siewnik do nasion drobnych 5-rzędowy	1	2,14
Bruzdownik 2-rzędowy	1	1,85
Szparownik aktywny SSA-5	1	0,86
Podcinacz do korzeni BRS	1	0,98
Wyorywacz RR-1350	1	0,91
Kultywator GS	1	1,94
Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany	1	0,23
Kultywator	1	0,10
Wał strunowy	1	0,10
Brona polowa	1	0,10
Pług LPZ-75	8	0,79
Pługofrezarka	1	2,42
Równiarka V4-240	1	5,34
Rozdrabniacz RBR	1	8,20

Ponadto Zamawiający informuje o możliwości najmu części pomieszczeń w budynku biurowo-socjalnym położonym na terenie szkółki Rudka dla Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- 4.1. Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r., z zastrzeżeniem pkt 4.2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z umowy po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również możliwości przedłużenia okresu realizacji zamówienia w drodze zmiany umowy.
- 4.2. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2022 r.
- 4.3. Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 ust. 1 PKT 7) PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIENI.

- 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
- 5.2. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP został zawarty w rozdziale 3 SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PZP

- 6.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP. Na podstawie:
- 1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm. - „KK”),
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK,

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe,

- h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z późn. zm.)

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- 2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP;
 - 3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 6.2.** W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług 10 000 000 euro przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 PZP w niniejszym postępowaniu nie występuje.
- 6.3.** W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP. Na podstawie:
- 1) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 2) art. 109 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:
 - a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII KK lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII KK, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
 - b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
- 3) art. 109 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b) PZP;
- 4) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 5) art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 6) art. 109 ust. 1 pkt 7) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 7) art. 109 ust. 1 pkt 8) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

- 8) art. 109 ust. 1 pkt 9) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 9) art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

dla Pakietu I 102000 zł

dla Pakietu II	113000 zł
dla Pakietu III	140000 zł
dla Pakietu IV	31000 zł
dla Pakietu V	132000 zł
dla Pakietu VI	104000 zł
dla Pakietu VII	71000 zł
dla Pakietu VIII	110000 zł
dla Pakietu IX	143000 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

I) dla Pakietu I

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **340000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

II) dla Pakietu II

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **376000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego

warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

III) dla Pakietu III

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **465000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

IV) dla Pakietu IV

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **102000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

V) dla Pakietu V

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **442000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

VI) dla Pakietu VI

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **348000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

VII) dla Pakietu VII

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **236000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego

warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

VIII) dla Pakietu VIII

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **365000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

IX) dla Pakietu IX

zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub większej ilości umów, usługi z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszej niż **475000 zł brutto** polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, przy czym: (a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku; (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści niniejszego warunku;

- b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

dla Pakietu I

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu II

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu III

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu IV - co najmniej 1 sztuką ciągnika przystosowanego do prac szkółkarskich,

dla Pakietu V

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu VI

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu VII

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu VIII

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.
- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębirnej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

dla Pakietu IX

- co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna.

- co najmniej 1 sztuką przyczepy do zrywki nasiębieiernej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna.

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadającymi odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r., Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;

- c) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

III) dla Pakietu III

- a) co najmniej **5** osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- b) co najmniej **1** osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- c) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

IV) dla Pakietu IV

- a) co najmniej **1** osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- b) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

V) dla Pakietu V

- a) co najmniej **3** osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- b) co najmniej **1** osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- c) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

VI) dla Pakietu VI

- a) co najmniej **4** osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- b) co najmniej **1** osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- c) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

VII) dla Pakietu VII

- a) co najmniej **2** osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- b) co najmniej **1** osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- c) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

VIII) dla Pakietu VIII

- a) co najmniej **3** osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- b) co najmniej **1** osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- c) co najmniej **2** osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

IX) dla Pakietu IX

- a) co najmniej 4 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;
- b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa;
- c) co najmniej 2 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.

7.3. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie:

- 1) wartości tego samego doświadczenia,
- 2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru była wskazywana w więcej niż w jednym Pakiecie;
- 3) tego samego potencjału finansowego.

7.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, warunku opisanego w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a). Działając na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a), Zamawiający wymaga, aby w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich wykonawców wykazał usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści tego warunku.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji

których te zdolności są wymagane. **W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 4) lit. a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.**

- 7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, warunek określony w 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi z zakresu gospodarki leśnej o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści warunku. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1. i 6.3. SWZ względem Wykonawcy.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- 7.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Treść JEDZ określona została w Załączniku nr 5 do SWZ. **JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**

W JEDZ należy podać następujące informacje:

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1) -2) PZP - informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 115 § 20 KK, art. 165a KK, art. 189a KK, art. 228-230a KK, art. 250a KK, art. 258 KK, art. 286 KK, art. 299 KK, przestępstwa skarbowe, art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a także przestępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270 - 277d KK, art. 296 - 307 KK, z wyjątkiem art. 299 KK);
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w informacji wymaganej w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 2) - informacje wymagane w Części III lit C wiersz pierwszy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 3) - informacje wymagane w Części III lit C wiersz pierwszy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz trzeci JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz siódmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 8) – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 9) PZP -- informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, które należy podać w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;
- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług zrealizowanych lub realizowanych (przy czym w tym przypadku będzie uwzględniana wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) z zakresu gospodarki leśnej o łącznej wartości nie mniejszą niż:

dla Pakietu I	340000 zł
dla Pakietu II	376000 zł
dla Pakietu III	465000 zł
dla Pakietu IV	102000 zł

dla Pakietu V	442000 zł
dla Pakietu VI	348000 zł
dla Pakietu VII	236000 zł
dla Pakietu VIII	365000 zł
dla Pakietu IX	475000 zł

brutto, polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna (pakiet I-III oraz V-IX) lub z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa (pakiet IV), które należy podać w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby), terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. ilości (1) ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna lub ciągnika przystosowanego do prac szkółkarskich oraz (2) przyczep do zrywki nasiębniernej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna, którymi dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ;

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń zgodnie z pkt. 7.1. ppkt 4) lit b) SWZ, tj. ciągnik zrywkowy lub ciągnik przystosowany do zrywki drewna lub ciągnika przystosowanego do prac szkółkarskich oraz przyczepy do zrywki nasiębniernej z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem drewna, ich opis tj. marka, model, podstawy dysponowania.

- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje nt. ilości (1) osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, (2) osób nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa oraz (3) osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin, które należy podać w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania, a w stosunku do osób nadzoru należy podać również ich wykształcenie.

Zgodnie z postanowieniami Załącznika I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) w przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części (Pakiety) oraz warunki udziału w postępowaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych części są różne, należy wypełnić JEDZ dla każdej części (Pakietu).

9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

- c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w pkt 9.2. lit c) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

- d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ),
- e) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ).

9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

- a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
 - (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
 - (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP,
 - (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
 - (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
- b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do

tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),

- c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
- e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 - (a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
 - (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - (c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - (d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
 - (e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
 - (f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - (g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c) PZP,
 - (h) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
 - (i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP.

- (wzór oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).

- 9.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 3) SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 3) SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, **składa wraz z ofertą:**

- 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ

- 2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) złożone na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 3) SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)-f) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)-f) SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte poniżej w pkt 9.5.-9.7 SWZ stosuje się odpowiednio.

- 9.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ,
 - 2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3. lit. c) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.3. lit. d) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9.3. lit. e) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - (a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
 - (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 9.6.** Dokument, o którym mowa w pkt 9.5. ppkt 1) SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.5. ppkt 2) SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- 9.7.** Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit a) i b) oraz pkt 3 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt. 9.6. stosuje się.
- 9.8.** Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
- 9.9.** Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiegokolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
- 9.10.** W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

- 1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
- 3) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
- 4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- 5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
- 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
- 7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
- 8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

- 9.11.** W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3. należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz (2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - **odrębnie dla każdego ze współników oraz odrębnie dla spółki.**

- 9.12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych nie dzień ich złożenia.
- 9.13. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 9.14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 9.15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 9.16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9.15., dokonuje w przypadku:
- 1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
 - 3) pełnomocnictwa - mocodawca.
- 9.17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa pkt 9.15., może dokonać również notariusz.

- 9.18.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
- 9.19.** W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- 9.20.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9.19., dokonuje w przypadku:
- 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - 2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 9.21.** Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9.19, może dokonać również notariusz.
- 9.22.** Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału
- 9.23.** Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictw oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
- 9.24.** Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 670 z późn. zm.), o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków,
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
- 9.25.** Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

10.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

p. Marta Michalec;

e- mail: marta.michalec@lublin.lasy.gov.pl ;

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

10.2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> , ePUAPu, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu.

10.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp **do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.**

10.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w *Regulaminie korzystania z systemu miniPortal* oraz *Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)*.

10.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: **„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”** wynosi 150 MB.

10.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.10 lit b) SWZ

10.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 13 i nr 14 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na *Liście wszystkich postępowań* w miniPortalu klikając wcześniej opcję *„Dla Wykonawców”* lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

10.8. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych

kwifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>

10.9. Złożenie oferty:

- a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku**” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
- b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.). Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie .pades.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie internetowej: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

- c) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
- d) Do oferty należy dołączyć JEDZ w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
- e) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
- f) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „**Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku**” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
- g) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

10.10. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):

- a) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie za

pośrednictwem ePUAP. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.

- b) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl .
- c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

- 10.11.** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wymaga składania ofert w formie katalogów elektronicznych.
- 10.12.** Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu Oferty.
- 10.13.** Zamawiający przewiduje możliwość zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o dacie i miejscu zebrania w terminie późniejszym.
- 10.14.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 10.15.** Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 10.14. SWZ, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
- 10.16.** Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 10.14 SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10.14 SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 10.17.** Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 10.18.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 10.19.** W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający prześle Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, ogłoszenie o zmianie lub dodatkowych informacji.

10.20. W przypadku gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

dla Pakietu I	18000 zł
dla Pakietu II	20000 zł
dla Pakietu III	25000 zł
dla Pakietu IV	5000 zł
dla Pakietu V	24000 zł
dla Pakietu VI	19000 zł
dla Pakietu VII	12000 zł
dla Pakietu VIII	20000 zł
dla Pakietu IX	25000 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) gwarancjach bankowych,
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zmianami).

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO SA o/Biała Podlaska nr rachunku: **57124021771111000035706360** z dopiskiem: **wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022, Pakiet.....”** Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

- 11.5.** Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
- 11.6.** Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
 - 3) kwotę gwarancji/poręczenia,
 - 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
- 11.7.** Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 12.1.** Wykonawca związany jest ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert tj. **do dnia 6 marca 2022 r.**
- 12.2.** W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
- 12.3.** Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1. SWZ, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 13.1.** Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
- 13.2.** Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 13.3.** Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SWZ.
- 13.4.** W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
- a) Formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z Kosztorysem Ofertowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 - b) oświadczenie JEDZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
 - Wykonawcę,
 - każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia),
 - każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 PZP (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów).
 - c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ),
 - d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
 - e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i

- Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie określonej w pkt 9.15-9.17 SWZ,
- f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie określonej w pkt 9.15-9.17 SWZ,
 - g) podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP (Zamawiający rekomenduje wykorzystać oświadczenie znajdujące się w Formularzu Oferty),
 - h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).
- 13.5.** Dokumenty składane wraz z ofertą, w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
- 13.6.** Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP.
- Jeżeli Wykonawca składa wraz z ofertą informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, to wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pliku i złożone zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 10.9. lit c) SWZ. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ przygotowanie w/w pliku przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała Oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
- 13.7.** Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
- 13.8.** W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe jej przesłanie lub przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
- 13.9.** W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, każdą ofertę musi złożyć oddzielnie.

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT.

- 14.1.** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, **do dnia 07.12.2021r., godz. 9:00**
- 14.2.** Otwarcie ofert nastąpi **dnia 07.12.2021r. o godz.10:00.**
- 14.3.** Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce *Deszyfrowanie* na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
- 14.4.** W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 14.2. SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 14.4.** Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.
- 14.6.** Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach zawartych w ofertach.

15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- 15.1.** Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) dla Pakietu, na który składa swoją ofertę.
- 15.2.** Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danego Pakietu powinna zostać przeniesiona do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
- 15.3.** Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca.

- 15.4** Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w Kosztorysie Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
- 15.5.** Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.
- 15.6.** Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia oraz postanowienia wynikające ze wzoru umowy załączonego do SWZ (Załącznik nr 12 do SWZ) stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej wynikającej z oferty.
- 15.7.** Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SWZ), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku, a także wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Brak wskazania w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- 15.8.** Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone w walucie obcej.

16. OPISY KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- 16.1.** Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 246 ust. 2 ustawy PZP- będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

Cena - 100 %

- 16.2.** Sposób obliczania punktów:

W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_o} \times 100 \% \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

C_n - najniższa cena spośród ofert ocenianych

C_o - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- 16.3.** Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
- 16.4.** Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
- 16.5.** Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego Pakietu.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

17.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- 1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
- 2) doręczyć Zamawiającemu:
 - a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - b) zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
 - c) dokumenty potwierdzające warunek posiadanego wykształcenia osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
 - d) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554 z późn. zm.) dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,
 - e) dokument potwierdzający zawarcie i obowiązywanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określony we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SWZ) w wysokości:

dla Pakietu I 680 726,35 zł

dla Pakietu II 752 885,47 zł

dla Pakietu III	930 973,07 zł
dla Pakietu IV	204 269,61 zł
dla Pakietu V	883 258,13 zł
dla Pakietu VI	695 776,96 zł
dla Pakietu VII	472 175,11 zł
dla Pakietu VIII	730 316,65 zł
dla Pakietu IX	950 003,35 zł

- f) umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami (w przypadku Wykonawcy wykonującego zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi obejmować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeterminowanych środków chemicznych, opakowań po nich itp.);
- g) dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ) dot. osób wykonujących w realizacji Przedmiotu Umowy czynności polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:
- (i) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
 - (ii) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
 - (iii) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 17.2.** W dniu zawarcia umowy, w przypadku, gdy zamówienie realizują Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien zostać wyznaczony jako

Wykonawca kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Lider odpowiada również za wskazanie dla konkretnego leśnictwa jednego z członków konsorcjum jako odpowiedzialnego za przyjmowanie zleceń, odbioru prac oraz ich rozliczania, w tym wystawiania faktur.

18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 18.1.** Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 12 do SWZ.
- 18.2.** Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

- 19.1.** Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
- 19.2.** Odwołanie przysługuje na:
- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
- 19.3.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- 19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
- 19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 20.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie.
- 20.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie **5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet)**.
- 20.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 20.4.** W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 20.5.** Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 20.4.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 20.3. SWZ, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy oraz dokumentów potwierdzających reprezentację Zamawiającego.
- 20.5.** Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

- 21.1.** Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Biała Podlaska.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych **p. Rafał Piątek**, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rafal.piatek@projektmdp.pl lub telefonicznie pod numerem _____.

- 21.2.** Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
- 21.3.** Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
- 21.4.** Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności

- 21.5.** Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszcą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
- 21.6.** Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
- 21.7.** Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 21.8.** Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 21.9.** Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
- 21.10.** Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
- 21.11.** Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
- 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) do sprostowania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
- 21.12.** Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
- 21.13.** Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
- 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 21.14.** Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

22. OFERTY WARIANTOWE. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

24. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

25. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

- 1) Załącznik nr 1 – Oferta;
- 2) Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy;
- 3) Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:
 - Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
 - Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
 - Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
 - Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego;
 - Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;
- 4) Załącznik nr 4 - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych;
- 5) Załącznik nr 5 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
- 6) Załącznik nr 6 – Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- 8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
- 9) Załącznik nr 9 – Wykaz wykonanych usług;
- 10) Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
- 11) Załącznik nr 11 – Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego;
- 12) Załącznik nr 12 – Wzór umowy;
- 13) Załącznik nr 13 – Link do postępowania;
- Załącznik nr 14 – Identyfikator postępowania generowany przez miniPortal (ID postępowania).

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

OFERTA

Skarb Państwa -

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała Podlaska

ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na Pakiet ___ tego zamówienia:

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym Pakiecie oferujemy następujące wynagrodzenie brutto: _____ PLN.
2. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) tworzące ten Pakiet.
3. Informujemy, że wybór oferty nie **będzie/będzie*** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):

Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: _____ PLN.

Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie to _____%

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym także ze wzorem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
6. Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić następującym podwykonawcom:

Podwykonawca (firma lub nazwa, adres),	Zakres rzeczowy

Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

7. Oświadczamy, że następujące usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia¹:

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (nazwa/firma, adres)	Zakres zamówienia, który zostanie wykonany przez danego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
---	---

¹ Oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz działający w formie spółki cywilnej.

8. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na:

e-mail: _____

10. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Oświadczamy, że Wykonawca jest:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem
- prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą
- jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
- inny rodzaj

13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

(podpis)

*Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

* - niepotrzebne skreślić

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 1 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

2. Pozostałe cięcia ręczne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 755,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarne-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 245,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	178,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	650,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	12,33			8		

51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	10,52			8		
65	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	24,00			8		
66	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	20,14			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	57,67			8		
69	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	51,94			8		
91	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	60,96			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	47,19			8		
96	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	8,28			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	117,43			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	97,44			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	4,77			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	9,80			8		
120	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	2,72			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	61,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	5,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	65,20			23		
147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	7,70			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	270,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stopy	M3P	1 075,00			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stopy niewymiarowe	M3P	1 552,00			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	20,00			8		
178	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	0,93			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	50,00			8		
212	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	1,72			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	94,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	27,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 2 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	153,00			8		

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 737,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	5 923,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 068,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	950,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	7,92			8		
66	WYK-PASCZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	18,13			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	7,40			8		
69	WYK-POGCZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	42,06			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wieloletek w jamkę	TSZT	26,34			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	26,34			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	71,32			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	3,72			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	11,16			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	58,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	22,00			8		
147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	12,00			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	50,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	54,00			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	805,60			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	50,00			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	50,00			8		
212	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	0,38			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	148,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	63,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 3 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 003,00					

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 900,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	5 758,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	652,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	200,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	16,54			8		
51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	28,35			8		
65	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	16,00			8		
66	WYK-PASCZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	44,40			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	37,45			8		
69	WYK-POGCZ	Wyorywanie brzdów pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	46,59			8		
91	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	59,62			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	48,25			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	107,87			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	103,84			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	2,28			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	4,37			8		
120	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	35,66			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	105,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	15,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	6,50			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	10,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	2 187,60			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	2 781,60			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	164,00			8		
178	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	3,84			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	10,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	88,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	72,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 4 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	104,00			8		
224	SPUL-C	Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaaczem wielorzędowym	AR	1 486,20			8		
225	SPUL-SC	Spulchnianie gleby	AR	1 477,76			8		
226	BRON-SC	Bronowanie	AR	725,40			8		
227	ORKA-SC	Orka pełna	AR	252,30			8		
228	ORSP-SC	Orka pełna wraz ze spulchnieniem gleby	AR	97,90			8		
230	WYOR-CS	Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcijnym	AR	277,00			8		
234	WYC-SC	Wyciskanie rzędów siewnych lub wyciskanie szpar	AR	53,90			8		
237	SPUL-R1	Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką.	AR	76,30			8		
239	NAW-MINEC	Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane mechanicznie	AR	372,00			8		
240	SIEW-KC	Rozsiew kompostu rozrzutnikiem	M3P	120,00			8		
241	SIEW-NC	Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem	HA	0,80			8		
242	SIEW-WAP	Rozsiew wapna nawozowego	HA	0,15			8		
247	OPR-SC	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	HA	26,88			8		
248	PIEL-RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	AR	925,70			8		
249	PIEL-RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	AR	101,80			8		
254	OSŁ-ATM	Ostona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi	AR	155,00			8		
255	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR	310,00			8		
258	SZK-1R	Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT	10,00			8		
260	SZK-WR	Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT	10,00			8		
269	WYJ 1R	Wyjęcie 1-latek	TSZT	291,00			8		
270	WYJ 2-3L	Wyjęcie 2-3 latek	TSZT	269,50			8		
271	WYJ 4-5L	Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego	TSZT	56,50			8		

281	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	TSZT	204,00			8		
282	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	TSZT	6,00			8		
283	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	TSZT	3,00			8		
288	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	AR	25,50			8		
292	SIEW-R	Siew nasion	AR	98,90			8		
300	ZAŁ-KOMP	Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy	M3P	120,00			8		
303	GRAB-R	Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych	AR	80,00			8		
305	WIĄZ-PE	Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie	TSZT	291,00			8		
309	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych	KG	450,00			8		
311	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	KG	100,00			8		
328	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	KG	180,00			8		
330	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	KG	2,40			8		
331	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	KG	5,75			8		
334	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gatunków	KG	51,23			8		
334.01	ZB-NASKL	Zbiór nasion klonu	KG	5,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	470,00			8		

118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	150,00				8		
---	----------	-------------------------------------	---	--------	--	--	--	---	--	--

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 5 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 166,00					

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 962,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 586,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 340,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	5,92			8		
51	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT	30,12			8		
65	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	20,00			8		
66	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	51,60			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	16,67			8		
69	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	16,67			8		
91	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	27,81			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	92,39			8		
96	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	12,82			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	133,02			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	137,70			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	7,84			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	12,97			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	37,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	4,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	106,20			23		
147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	51,03			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	50,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stopy	M3P	752,80			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stopy niewymiarowe	M3P	996,00			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	114,00			8		
178	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	1,00			8		
179	ODN-PASC	Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych	KMTR	0,09			8		

182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzystk	H	40,00			8		
-----	---------	---	---	-------	--	--	---	--	--

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	151,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	76,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 6 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

2. Pozostałe cięcia ręczne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 014,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	4 077,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	769,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	445,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	11,38			8		

65	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	8,00			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	8,80			8		
69	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	75,87			8		
91	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	27,61			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	23,36			8		
96	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	6,77			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	57,74			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	56,24			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	10,63			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	8,35			8		
120	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	6,86			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	70,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	10,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	17,00			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	15,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	1 438,60			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	1 655,60			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	83,00			8		
178	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	0,63			8		
179	ODN-PASC	Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych	KMTR	0,10			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	50,00			8		
212	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA	0,67			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	162,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	65,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 7 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	963,00			8		

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 373,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 460,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	406,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	770,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	9,59			8		
65	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	4,00			8		
66	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	56,13			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	8,73			8		
91	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	26,00			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	20,15			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	46,15			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	66,56			8		
109	ZARN	Usuwanie żarnowca	HA	0,50			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	4,71			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	3,23			8		
120	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	3,95			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	47,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	4,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	15,20			23		
147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	66,20			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	57,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	687,00			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	1 152,00			8		
179	ODN-PASC	Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych	KMTR	0,04			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarysk	H	40,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	98,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	32,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 8 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 318,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 846,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 240,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 949,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	5,68			8		

66	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	28,27			8		
69	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	37,86			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	22,28			8		
96	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	34,57			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	61,61			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	62,49			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	17,88			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	4,80			8		
129	ZAB SIAT	Indywidualne zabezpieczanie siatką	TSZT	0,28			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	35,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	9,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	14,10			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	216,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	890,00			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	977,20			8		
154	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	150,00			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	282,00			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	120,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	253,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	82,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____

KOSZTORYS OFERTOWY

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Biała podlaska

21-500 Biała Podlaska; Warszawska;37

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” składamy niniejszym ofertę na pakiet 9 tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia:

1. Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 191,00			8		

2. Pozostałe cięcia rębne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	2 981,00			8		

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarne-selekcyjne

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	3 389,00			8		

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	912,00			8		

5. Cięcia przygodne i pozostałe

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
-----------------	------------------------------	----------------------	-------------	-------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------	--------------------------------

2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 100,00			8		
---	-------	--	----	----------	--	--	---	--	--

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
22	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	14,63			8		
65	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M3	28,00			8		
66	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	122,91			8		
67	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR	7,87			8		
91	SADZ 1K	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT	84,39			8		
93	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	40,24			8		
96	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	6,05			8		
103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	130,68			8		
107	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	88,88			8		
113	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	23,90			8		
116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	13,75			8		
120	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	7,13			8		
136	SZUK-PĘDR	Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3	SZT	90,00			8		
137	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	10,00			8		
142	GRODZ-SN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM	87,40			23		
147	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	11,87			23		
148	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	213,00			23		
150	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stopy	M3P	1 998,40			8		
151	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stopy niewymiarowe	M3P	2 433,20			8		
156	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	105,00			8		
178	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	12,00			8		

179	ODN-PASC	Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych	KMTR	0,12			8		
182	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	50,00			8		

Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość całkowita netto w PLN	Stawka VAT	Wartość VAT w PLN	Wartość całkowita brutto w PLN
11, 117, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 180, 183, 209, 307, 336, 340, 343	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	166,00			8		
118, 13, 158, 164, 166, 168, 170, 172, 181, 185, 210, 306, 337, 342	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	70,00			8		

Cena łączna netto w PLN	
Cena łączna brutto w PLN	

(podpis)

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	466,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,30
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	187,60
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,47
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	294,40
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,02
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	554,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,54
	CP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,11
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,98
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	5,71
	CW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	5	HA	3,06
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,71
	ODN-GLEB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	16,47
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	13,47
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	30,27
	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	9,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,04
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,04
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,04

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,33
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,04
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,43
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,38
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,52
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,33
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,43
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,90
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,43
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,52
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,56
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,56
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,56
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,56
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,83
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,99
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,13
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	6,87
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,13
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,38

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,55
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,42
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,35
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/tales	2	TSZT	12,38
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,97
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	13,27
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,38
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,42
	ODN-ZRB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,29
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,40
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,67
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,36
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/tales	1	TSZT	22,29
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,07
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,29
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,67
	PBD-ODNRB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,28
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,28
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	12,07
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,28
	PIEL	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-118 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,42

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-121 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,46
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,35
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,82
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,84
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,95
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,75
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,92
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-282 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,53
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,44
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	2,38
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	1,77
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-292 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,05
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,17
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,74
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,96
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,42
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-296 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,72
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,23
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-297 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,17

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,22
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,72
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-302 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,43
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,41
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,41
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,03
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,99
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-308 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,55
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-320 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,01
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,81
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,64
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,83
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,52
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,99
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-83 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41	
	POPR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,48
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,48

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,48
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -m -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -m -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-298 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,86
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,81
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,81
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,81
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,81
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-303 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3li.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,81
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,37
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,37
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,37
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,37
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,37
		ŁR	D-UPRŁ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-307 -d -00			ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,36
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-307 -f -00			ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,64
OCHRL	O-BUDKIS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	4	H	1,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-157 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,20
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,80
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	5	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,10

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	13,80
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,70
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-305 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,30
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	12,30
	O-GRODZR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	7,70
	O-GRODZS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-119 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	20,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	30,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	20,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	40,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	30,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291A -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	30,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	40,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	20,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-81 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	20,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-GRODZS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-82 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	20,00	
	O-PROGNG	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	20,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	13,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	28,00	
	O-PROGNS	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	5,00	
	O-REZERWA	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	
	O-SMIECI	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	O-SPALGAŁ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	348,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	248,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	429,00	
	O-ZGRYZC	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	1,00	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,25	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,50	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	0,50	
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-295 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12	
	OCHRP	P-PORZ	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-79 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,57
			LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-80 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,36
		P-POŻAR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
			LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	POZ	CP-P	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	IIIAU	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	871,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	871,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	619,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	619,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		IIIB	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3
	LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-301 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00
	LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-301 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1073,00
	LEŚNA PODLASKA		05-01-2-11-301 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00
	IIIBU	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	469,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	469,00
	POZ-P	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	PR	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00
	PTP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
	PTW	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-293B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-293B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	
	TWP	LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	237,20
		GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,63
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	61,20
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,47
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	88,40
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,11
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	76,40
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,74
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	292,40
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,97
	CP	GRABARKA	05-01-1-02-55 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,77
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -g -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	1,33
		GRABARKA	05-01-1-02-55 -p -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,66
		GRABARKA	05-01-1-02-56A -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,46
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,91
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	2,06
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,36
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,61
	CW	GRABARKA	05-01-1-02-50 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,12
		GRABARKA	05-01-1-02-78 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,65
		GRABARKA	05-01-1-02-80 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,86
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,09
	NAT-WPG	GRABARKA	05-01-1-02-54 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	18,13
	ODN-GLEB	GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	17,53
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	4	KMTR	7,40
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,93
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	19,60
	ODN-ZŁOŻ	GRABARKA	05-01-1-02-69 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,96
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,96
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,96
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,11
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,11
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,11
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,11
	ODN-ZRB	GRABARKA	05-01-1-02-68 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,61
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,61
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	6,61
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,61
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,66
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,66
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	11,66
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,66

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	GRABARKA	05-01-1-02-116 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		GRABARKA	05-01-1-02-116 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
		GRABARKA	05-01-1-02-118 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93
		GRABARKA	05-01-1-02-120 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,64
		GRABARKA	05-01-1-02-121 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,11
		GRABARKA	05-01-1-02-121 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,71
		GRABARKA	05-01-1-02-121 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,06
		GRABARKA	05-01-1-02-122 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,27
		GRABARKA	05-01-1-02-122 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61
		GRABARKA	05-01-1-02-124 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		GRABARKA	05-01-1-02-124 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		GRABARKA	05-01-1-02-124 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		GRABARKA	05-01-1-02-125A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,27
		GRABARKA	05-01-1-02-125A -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		GRABARKA	05-01-1-02-125A -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		GRABARKA	05-01-1-02-49 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,03
		GRABARKA	05-01-1-02-49 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,05
		GRABARKA	05-01-1-02-50 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,41
		GRABARKA	05-01-1-02-51 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
		GRABARKA	05-01-1-02-54 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,78
		GRABARKA	05-01-1-02-56 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,42
		GRABARKA	05-01-1-02-58 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		GRABARKA	05-01-1-02-59 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,57
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92
		GRABARKA	05-01-1-02-62 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,84
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39
		GRABARKA	05-01-1-02-64 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,41
		GRABARKA	05-01-1-02-65 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		GRABARKA	05-01-1-02-67 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,46
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,22
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,74
		GRABARKA	05-01-1-02-70 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,48
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,16
		GRABARKA	05-01-1-02-71 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,31
GRABARKA	05-01-1-02-77 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,15		
GRABARKA	05-01-1-02-78 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,67		
GRABARKA	05-01-1-02-78 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,11		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	GRABARKA	05-01-1-02-79 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,53
		GRABARKA	05-01-1-02-79 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		GRABARKA	05-01-1-02-82 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,28
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,91
		GRABARKA	05-01-1-02-83 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		GRABARKA	05-01-1-02-84 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
		GRABARKA	05-01-1-02-85 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,86
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,53
		GRABARKA	05-01-1-02-98 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		GRABARKA	05-01-1-02-98 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,71
ŁR	D-UPRŁ	GRABARKA	05-01-1-02-101 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,18
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,20
OCHRL	O-BUDKIS	GRABARKA	05-01-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00
	O-GRODZR	GRABARKA	05-01-1-02-89 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,00
	O-GRODZS	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-PROGNG	GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	16,00
		GRABARKA	05-01-1-02-68 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	12,00
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	7,00
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	5,00
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	18,00
	O-PROGNŚ	GRABARKA	05-01-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	22,00
	O-SMIECI	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	O-SPALGAŁ	GRABARKA	05-01-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00
GRABARKA		05-01-1-02-125A -i -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2,00	
GRABARKA		05-01-1-02-97 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2,00	
OCHRP	P-BAZA	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-POŻAR	GRABARKA	05-01-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	UT-WODA	GRABARKA	05-01-1-02-101 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
POZ	CP-P	GRABARKA	05-01-1-02-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
		GRABARKA	05-01-1-02-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
	IB	GRABARKA	05-01-1-02-68 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	153,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	GRABARKA	05-01-1-02-68 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	153,00
	IIIA	GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00
		GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00
	IIIAU	GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	192,00
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	192,00
		GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	730,00
	IIIBU	GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	730,00
		GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	594,00
	POZ-P	GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	594,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
	PR	GRABARKA	05-01-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00
	PTP	GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	400,00
	PTW	GRABARKA	05-01-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	400,00
		GRABARKA	05-01-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100B -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100B -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100B -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100B -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	78,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	78,00
		GRABARKA	05-01-1-02-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	103,00
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	103,00
		GRABARKA	05-01-1-02-102 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00
		GRABARKA	05-01-1-02-116 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	310,00
		GRABARKA	05-01-1-02-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
		GRABARKA	05-01-1-02-116 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	310,00
		GRABARKA	05-01-1-02-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00
		GRABARKA	05-01-1-02-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	295,00
	GRABARKA	05-01-1-02-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	295,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-230 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-230 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-231 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
		GRABARKA	05-01-1-02-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		GRABARKA	05-01-1-02-231 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
		GRABARKA	05-01-1-02-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		GRABARKA	05-01-1-02-232 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	750,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	750,00
		GRABARKA	05-01-1-02-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		GRABARKA	05-01-1-02-88 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		GRABARKA	05-01-1-02-88 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		GRABARKA	05-01-1-02-88 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		GRABARKA	05-01-1-02-88 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00
		GRABARKA	05-01-1-02-89 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		GRABARKA	05-01-1-02-91 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	GRABARKA	05-01-1-02-92 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	230,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	235,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	235,00
		GRABARKA	05-01-1-02-92 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	355,00
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	355,00
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00
		GRABARKA	05-01-1-02-93 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
		GRABARKA	05-01-1-02-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	440,00
		GRABARKA	05-01-1-02-99 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
	GRABARKA	05-01-1-02-99 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	440,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-99 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-230B -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-230B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-231 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-231 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-231 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-231 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-233 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-233 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	450,00	
	GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	
GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	450,00		
GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00		
	TWP							

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
HOD	AGROT	RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	214,40		
		RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,74		
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	360,40		
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,05		
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	186,80		
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,42		
		RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	251,60		
		RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,66		
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	117,20		
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,90		
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	24,40		
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,26		
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	370,40		
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,71		
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	180,40		
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,38		
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	278,40		
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,19		
		HOD	CP	RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,74
				RUDKA	05-01-1-03-261 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,05
RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00			CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,58		
CW	RUDKA		05-01-1-03-33 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,49		
	RUDKA		05-01-1-03-5 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	5	HA	0,79		
NAT-WPG	RUDKA		05-01-1-03-250 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,60		
	RUDKA		05-01-1-03-26 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	18,20		
	RUDKA		05-01-1-03-5 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,60		
ODN-GLEB	RUDKA		05-01-1-03-256 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	13,66		
	RUDKA		05-01-1-03-257 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,46		
	RUDKA		05-01-1-03-258 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	11,06		
	RUDKA		05-01-1-03-261 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,00		
	RUDKA		05-01-1-03-261 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,73		
	RUDKA		05-01-1-03-263 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,06		
	RUDKA		05-01-1-03-38 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,20		
	RUDKA		05-01-1-03-6 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	14,87		
ODN-ZŁOŻ	RUDKA		05-01-1-03-261A -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,41		
	RUDKA		05-01-1-03-261A -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,41		
	RUDKA		05-01-1-03-261A -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00		
	RUDKA		05-01-1-03-261A -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,41		
	RUDKA	05-01-1-03-261A -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,41			
	RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	23,52			

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,89
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,41
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	23,52
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,89
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	23,52
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	5,89
	ODN-ZRB	RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,86
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,82
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,68
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,86
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,82
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	20,86
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,82
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,24
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,78
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,02
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,24
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,78
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	ZAŁ-1IL	załad. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	15,24
	RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,78	
	PIEL	RUDKA	05-01-1-03-11 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	2,62
		RUDKA	05-01-1-03-14 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,19
		RUDKA	05-01-1-03-16 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	3,21
		RUDKA	05-01-1-03-18 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	3,78
		RUDKA	05-01-1-03-18 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,52
		RUDKA	05-01-1-03-1 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,28
		RUDKA	05-01-1-03-23 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	4,60
		RUDKA	05-01-1-03-247 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	1,60
		RUDKA	05-01-1-03-249 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	1,70
		RUDKA	05-01-1-03-249 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	4,76
RUDKA		05-01-1-03-249 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	4,82	
RUDKA		05-01-1-03-24 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	3,82	
RUDKA		05-01-1-03-256 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	2,71	
RUDKA		05-01-1-03-260 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,48	
RUDKA		05-01-1-03-260 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,80	
RUDKA		05-01-1-03-260 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	4	HA	1,20	
RUDKA		05-01-1-03-261A -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,12	
RUDKA		05-01-1-03-261 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	2	HA	1,92	
RUDKA		05-01-1-03-262 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	0,71	
RUDKA		05-01-1-03-262 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i nalot. w upra	3	HA	1,20	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	RUDKA	05-01-1-03-262 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
		RUDKA	05-01-1-03-265 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,94
		RUDKA	05-01-1-03-266 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,61
		RUDKA	05-01-1-03-266 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,22
		RUDKA	05-01-1-03-267 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,88
		RUDKA	05-01-1-03-268 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,24
		RUDKA	05-01-1-03-269 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,39
		RUDKA	05-01-1-03-26 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		RUDKA	05-01-1-03-2 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,38
		RUDKA	05-01-1-03-32 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,41
		RUDKA	05-01-1-03-33 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,76
		RUDKA	05-01-1-03-33 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,76
		RUDKA	05-01-1-03-33 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,86
		RUDKA	05-01-1-03-34 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,05
		RUDKA	05-01-1-03-35B -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,62
		RUDKA	05-01-1-03-35 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,77
		RUDKA	05-01-1-03-36 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,53
		RUDKA	05-01-1-03-36 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,97
		RUDKA	05-01-1-03-37 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,23
		RUDKA	05-01-1-03-38 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
		RUDKA	05-01-1-03-3 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,40
		RUDKA	05-01-1-03-3 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,57
		RUDKA	05-01-1-03-41 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,75
		RUDKA	05-01-1-03-42 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
	RUDKA	05-01-1-03-42 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	
	RUDKA	05-01-1-03-42 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,07	
	RUDKA	05-01-1-03-4 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,28	
	RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,13	
	RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,98	
	POPR	RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,57
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,11
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,68
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	9,68
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	9,68
RUDKA		05-01-1-03-24 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,57	
RUDKA		05-01-1-03-24 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,11	
RUDKA		05-01-1-03-267 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,33	
RUDKA		05-01-1-03-267 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	
RUDKA		05-01-1-03-267 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,33	
RUDKA		05-01-1-03-267 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,33	
RUDKA		05-01-1-03-267 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	
RUDKA		05-01-1-03-3 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,76	
RUDKA		05-01-1-03-3 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,76	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	RUDKA	05-01-1-03-3 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,76
		RUDKA	05-01-1-03-3 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,76
		RUDKA	05-01-1-03-3 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76
		RUDKA	05-01-1-03-3 -f -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,96
		RUDKA	05-01-1-03-3 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,96
		RUDKA	05-01-1-03-3 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,96
		RUDKA	05-01-1-03-3 -f -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,96
		RUDKA	05-01-1-03-3 -f -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
		RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,62
		RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,62
		RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	7,62
		RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,62
		RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,62
OCHRL	O-BUDKIS	RUDKA	05-01-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	164,00
	O-GRODZN	RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	2,00
		RUDKA	05-01-1-03-41 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50
	O-GRODZS	RUDKA	05-01-1-03-6 -g -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00
	O-PROGNG	RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	13,00
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	9,00
		RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	10,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	6,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	2,00
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	17,00
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	14,00
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	14,00
	O-PROGNŚ	RUDKA	05-01-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	15,00
	O-SMIECI	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	O-SPALGAŁ	RUDKA	05-01-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		RUDKA	05-01-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	195,60
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	344,80
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	186,80
RUDKA		05-01-1-03-258 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	235,20	
RUDKA		05-01-1-03-261 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	112,00	
RUDKA		05-01-1-03-261 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,40	
RUDKA		05-01-1-03-263 -i -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	274,00	
RUDKA		05-01-1-03-263 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	370,40	
RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	152,40		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPALGAŁ	RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	252,00
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	364,40
	O-ZGRYZC	RUDKA	05-01-1-03-11 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-11 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,07
		RUDKA	05-01-1-03-16 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-16 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,75
		RUDKA	05-01-1-03-23 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-23 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,82
		RUDKA	05-01-1-03-247 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-247 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,26
		RUDKA	05-01-1-03-249 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-249 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,63
		RUDKA	05-01-1-03-249 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-249 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,65
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,70
		RUDKA	05-01-1-03-250 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-250 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,28
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-253 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,19
		RUDKA	05-01-1-03-256 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-256 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,14
		RUDKA	05-01-1-03-29 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-29 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-35 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,47
		RUDKA	05-01-1-03-35B -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-35B -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62
		RUDKA	05-01-1-03-3 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-3 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34
		RUDKA	05-01-1-03-41 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-41 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,96
		RUDKA	05-01-1-03-4 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-4 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80
		RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-5 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-5 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,68
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16
		RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-ZGRYZC	RUDKA	05-01-1-03-9 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,97	
OCHRP	P-PORZ	RUDKA	05-01-1-03-247 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	
		RUDKA	05-01-1-03-247 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,84	
		RUDKA	05-01-1-03-250 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	
		RUDKA	05-01-1-03-258 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,99	
		RUDKA	05-01-1-03-265 -a -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,02	
	P-POŻAR	RUDKA	05-01-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
UT-WODA	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00		
POZ	CP-P	RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	
		RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	
		RUDKA	05-01-1-03-261 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	
		RUDKA	05-01-1-03-261 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	
		RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	
		RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	
	IB	RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	489,00	
		RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	
		RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	489,00	
		RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	862,00	
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00	
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	862,00	
		RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00	
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	685,00	
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	241,00	
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	685,00	
		RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	241,00	
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	630,00	
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	630,00	
		RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	911,00	
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	911,00	
		RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	
		IIIA	RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	588,00
			RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
			RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	588,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	381,00
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	381,00
		RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00
	IIIB	RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	323,00
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	144,00
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	323,00
		RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	144,00
	POZ-P	RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		RUDKA	05-01-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	PTP	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
	PTW	RUDKA	05-01-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		RUDKA	05-01-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
	TPP	RUDKA	05-01-1-03-236D -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00
		RUDKA	05-01-1-03-236D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00
		RUDKA	05-01-1-03-236D -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
		RUDKA	05-01-1-03-236D -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
		RUDKA	05-01-1-03-249 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00
		RUDKA	05-01-1-03-249 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
		RUDKA	05-01-1-03-249 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00
		RUDKA	05-01-1-03-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	99,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	99,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	46,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	RUDKA	05-01-1-03-24 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	46,00
		RUDKA	05-01-1-03-24 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00
		RUDKA	05-01-1-03-25 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	377,00
		RUDKA	05-01-1-03-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00
		RUDKA	05-01-1-03-25 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	377,00
		RUDKA	05-01-1-03-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00
		RUDKA	05-01-1-03-25 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	166,00
		RUDKA	05-01-1-03-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	166,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	61,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	61,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	71,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	71,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	171,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	171,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	174,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	174,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00
		RUDKA	05-01-1-03-261 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00
		RUDKA	05-01-1-03-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00
		RUDKA	05-01-1-03-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	43,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	43,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	89,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	RUDKA	05-01-1-03-289A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	89,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	40,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	40,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	78,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	78,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	195,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	195,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	219,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	219,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	43,00
		RUDKA	05-01-1-03-289 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	43,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	525,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	525,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	90,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	90,00
		RUDKA	05-01-1-03-290 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
RUDKA	05-01-1-03-290 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	104,00		
RUDKA	05-01-1-03-290 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00		
RUDKA	05-01-1-03-290 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	104,00		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	RUDKA	05-01-1-03-290 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00
		RUDKA	05-01-1-03-35 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00
		RUDKA	05-01-1-03-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00
		RUDKA	05-01-1-03-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	515,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	515,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	159,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	159,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	161,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	161,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00
		RUDKA	05-01-1-03-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	680,00
	RUDKA	05-01-1-03-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	92,00	
	RUDKA	05-01-1-03-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	680,00	
	RUDKA	05-01-1-03-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	92,00	
	TWP	RUDKA	05-01-1-03-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00
		RUDKA	05-01-1-03-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00
		RUDKA	05-01-1-03-17 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
		RUDKA	05-01-1-03-17 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		RUDKA	05-01-1-03-261A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		RUDKA	05-01-1-03-289A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
RUDKA		05-01-1-03-289A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	
RUDKA		05-01-1-03-39 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	
RUDKA		05-01-1-03-39 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	
RUDKA		05-01-1-03-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	89,00	
RUDKA		05-01-1-03-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	RUDKA	05-01-1-03-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00
		RUDKA	05-01-1-03-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		RUDKA	05-01-1-03-42 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		RUDKA	05-01-1-03-42 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		RUDKA	05-01-1-03-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		RUDKA	05-01-1-03-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	05-01- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	180,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-261 -c -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	5,75
		SZADEK	05-01-2-10-164 -d -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	2,40
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-284 -h -00	ZB-NASKL	Zbiór nasion klonu	1	KG	5,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	05-01- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	1,23
	N-ZSDN	N-CTWO	05-01- - - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	1	KG	100,00
	N-ZSGOSP	RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	60,00
		SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	70,00
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	80,00
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	90,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00
		LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -d -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	50,00
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	SL-NAWM	LEŚNA	02- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	72,00
		LEŚNA	03- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	300,00
		LEŚNA	03- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkoł	1	HA	0,80
		LEŚNA	03- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	0,15
	SL-NAWO	LEŚNA	03- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	120,00
		LEŚNA	03- - /	ZAŁ-KOMP	zał.ręcz.komp.na wozy/przyczep	1	M3P	120,00
	SL-OCHR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	140,00
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	70,00
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	28,00
		LEŚNA	02- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	83,00
		LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	83,00
		LEŚNA	02- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	22,00
		LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	140,80
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		LEŚNA	03- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	75,00
		LEŚNA	03- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	150,00
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	280,16
		LEŚNA	03- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	54,00
	SL-PIELG	LEŚNA	01-01-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	360,00
		LEŚNA	02-02-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	96,00
		LEŚNA	02-02-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00
		LEŚNA	03-01-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00
LEŚNA		03-01-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,20	
LEŚNA		03-01-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	18,00	
LEŚNA		03-01-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	18,00	
LEŚNA		03-01-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,80	
LEŚNA		03-01-22/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	58,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
SZKL	SL-PIELG	LEŚNA	03-01-22/07	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	14,50	
		LEŚNA	03-01-22/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	
		LEŚNA	03-01-22/08	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	6,00	
		LEŚNA	03-01-22/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00	
		LEŚNA	03-01-22/09	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	
		LEŚNA	03-01-22/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,00	
		LEŚNA	03-01-22/10	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	3,00	
		LEŚNA	03-02-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	62,40	
		LEŚNA	03-02-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	66,00	
		LEŚNA	03-02-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	36,00	
		LEŚNA	03-02-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	108,00	
		LEŚNA	03-02-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,00	
		LEŚNA	03-02-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	
		LEŚNA	03-02-22/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00	
		LEŚNA	03-03-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	
		LEŚNA	03-03-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	14,40	
		LEŚNA	03-03-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	176,00	
		LEŚNA	03-04-22/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	
		LEŚNA	03-04-22/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	9,00	
		LEŚNA	03-04-22/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	9,60	
		LEŚNA	03-04-22/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	4,80	
		LEŚNA	03-04-22/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00	
		LEŚNA	03-04-22/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	20,00	
		LEŚNA	03-04-22/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	
		LEŚNA	03-04-22/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	8,00	
		LEŚNA	03-04-22/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	18,00	
		LEŚNA	03-04-22/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,80	
		LEŚNA	03-04-22/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	
		LEŚNA	03-04-22/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	44,00	
		LEŚNA	03-04-22/09	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	11,00	
		LEŚNA	03-04-22/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	
		LEŚNA	03-04-22/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,00	
	LEŚNA	03-04-22/11	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	6,00		
		SL-PIELS	LEŚNA	01-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	180,00
			LEŚNA	02-02-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	48,00
			LEŚNA	02-02-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	36,00
			LEŚNA	03-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00
			LEŚNA	03-01-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,80
			LEŚNA	03-01-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
			LEŚNA	03-01-22/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
			LEŚNA	03-01-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	1,20
			LEŚNA	03-01-22/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	43,50
	LEŚNA		03-01-22/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	29,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-PIELS	LEŚNA	03-01-22/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
		LEŚNA	03-01-22/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00
		LEŚNA	03-01-22/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,50
		LEŚNA	03-01-22/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00
		LEŚNA	03-01-22/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,50
		LEŚNA	03-01-22/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00
		LEŚNA	03-02-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	41,60
		LEŚNA	03-02-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	44,00
		LEŚNA	03-02-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00
		LEŚNA	03-02-22/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	72,00
		LEŚNA	03-02-22/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,00
		LEŚNA	03-02-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00
		LEŚNA	03-02-22/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00
		LEŚNA	03-03-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00
		LEŚNA	03-03-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,60
		LEŚNA	03-03-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	105,60
		LEŚNA	03-04-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00
		LEŚNA	03-04-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00
		LEŚNA	03-04-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,20
		LEŚNA	03-04-22/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	4,80
		LEŚNA	03-04-22/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
		LEŚNA	03-04-22/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	20,00
		LEŚNA	03-04-22/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
		LEŚNA	03-04-22/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	8,00
		LEŚNA	03-04-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
		LEŚNA	03-04-22/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	27,20
		LEŚNA	03-04-22/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
		LEŚNA	03-04-22/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	33,00
		LEŚNA	03-04-22/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	22,00
		LEŚNA	03-04-22/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00
	LEŚNA	03-04-22/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	
	LEŚNA	03-04-22/11	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00	
	SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	90,00
	SL-PODC	LEŚNA	02- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	36,00
	SL-PODC	LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	75,00
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	137,00
		LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00
		LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	46,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00
		LEŚNA	03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_POZ	LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	137,00
	SL-SZK	LEŚNA	03-04-22/10	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03-04-22/10	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	10,00
		LEŚNA	03-04-22/10	WYC-SC	wycisk. rządaków siewnych ciągn	1	AR	5,00
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	70,00
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	280,00
		LEŚNA	02- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	41,50
		LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	83,00
		LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	281,60
		LEŚNA	03- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	140,80
		LEŚNA	03- - /	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	97,90
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	281,60
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	03- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	50,00
	SL_UPR	LEŚNA	03- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	80,00
		LEŚNA	03- - /	GRAB-R	grabienie pow. w szkółce ręczn	1	AR	80,00
		LEŚNA	03- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	80,00
		LEŚNA	03- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	160,00
		LEŚNA	03- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	80,00
	SL-WYJM	LEŚNA	01- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	20,00
		LEŚNA	01- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	25,00
		LEŚNA	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	20,00
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	25,00
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	3,50
		LEŚNA	02- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,00
		LEŚNA	02- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	21,00
		LEŚNA	02- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	21,00
		LEŚNA	02- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	21,00
		LEŚNA	02- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	6,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	290,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,02
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	226,67
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	03- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	14,74
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	290,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	1,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	8,50
		LEŚNA	03- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	240,00
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	16,50
		LEŚNA	03- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	03- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	250,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	290,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-WYJM	LEŚNA	03- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	8,50
		LEŚNA	03- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	240,00
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	16,50
		LEŚNA	03- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	03- - /	WYOR-CS	woryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	66,50
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	204,00
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	6,00
		LEŚNA	03- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	3,00
	SL-WYSR	LEŚNA	03-01-22/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
		LEŚNA	03-01-22/08	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00
		LEŚNA	03-01-22/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50
		LEŚNA	03-01-22/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,50
		LEŚNA	03-01-22/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50
		LEŚNA	03-01-22/10	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,50
		LEŚNA	03-01-22/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50
		LEŚNA	03-01-22/11	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,50
		LEŚNA	03-01-22/12	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00
		LEŚNA	03-01-22/12	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	5,00
		LEŚNA	03-02-22/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	4,00
		LEŚNA	03-02-22/07	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	4,00
		LEŚNA	03-02-22/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	30,00
		LEŚNA	03-02-22/10	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	30,00
		LEŚNA	03-03-22/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,40
		LEŚNA	03-03-22/04	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,40
	SL-WYSSC	LEŚNA	03-01-22/07	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	14,50
		LEŚNA	03-04-22/09	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	11,00
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01-01-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	9,00
		LEŚNA	02-02-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,40
		LEŚNA	02-02-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,20
		LEŚNA	03-01-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,10
		LEŚNA	03-01-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,06
		LEŚNA	03-01-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,06
		LEŚNA	03-01-22/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,06
		LEŚNA	03-01-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02
		LEŚNA	03-01-22/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,74
		LEŚNA	03-01-22/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,06
LEŚNA		03-01-22/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,03	
LEŚNA		03-01-22/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,04	
LEŚNA		03-02-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,21	
LEŚNA		03-02-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,10	
LEŚNA		03-02-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,60	
LEŚNA		03-02-22/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,80	
LEŚNA		03-02-22/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-ZWGRZC	LEŚNA	03-02-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04
		LEŚNA	03-02-22/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,80
		LEŚNA	03-03-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,44
		LEŚNA	03-03-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05
		LEŚNA	03-03-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	3,52
		LEŚNA	03-04-22/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02
		LEŚNA	03-04-22/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04
		LEŚNA	03-04-22/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05
		LEŚNA	03-04-22/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20
		LEŚNA	03-04-22/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08
		LEŚNA	03-04-22/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06
		LEŚNA	03-04-22/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,60
		LEŚNA	03-04-22/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00
		LEŚNA	03-04-22/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,32
		LEŚNA	03-04-22/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10
		LEŚNA	03-04-22/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	210,80
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,72
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	594,80
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,42
		SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
		SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,78
	CP	SZADEK	05-01-2-10-210 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,77
		SZADEK	05-01-2-10-242 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	3,81
		SZADEK	05-01-2-10-244 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,83
		SZADEK	05-01-2-10-245 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,81
		SZADEK	05-01-2-10-245 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,42
		SZADEK	05-01-2-10-269 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,14
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,70
		SZADEK	05-01-2-10-270 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,47
	CW	SZADEK	05-01-2-10-160 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,40
		SZADEK	05-01-2-10-166 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,78
		SZADEK	05-01-2-10-245 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,99
		SZADEK	05-01-2-10-253 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,00
		SZADEK	05-01-2-10-277 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,67
	NAT-WPG	SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	22,80
	ODN-GLEB	SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,47
		SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,20
	ODN-ZŁOŻ	SZADEK	05-01-2-10-160 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,69
		SZADEK	05-01-2-10-160 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,69
		SZADEK	05-01-2-10-160 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	10,00
		SZADEK	05-01-2-10-160 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,69
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,13
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,13
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	6,67
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,13
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,81
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,24
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,35
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,40
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	27,81
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,59
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	28,80
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	27,81
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,24
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,35

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,19
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,57
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,76
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	5,76
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,19
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,57
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,48
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	22,55
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,03
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	23,03
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,55
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,27
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,69
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	12,69
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,27
		SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,53
		SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,67
		SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,20
	SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	
	SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	15,20	
	SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,53	
	SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,67	
	SZADEK	05-01-2-10-123 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30	
	SZADEK	05-01-2-10-153 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50	
	SZADEK	05-01-2-10-159 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,40	
	SZADEK	05-01-2-10-159 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,59	
	SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,91	
	SZADEK	05-01-2-10-159 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20	
	SZADEK	05-01-2-10-163 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75	
	SZADEK	05-01-2-10-164 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,44	
SZADEK	05-01-2-10-164 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36		
SZADEK	05-01-2-10-165 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,22		
SZADEK	05-01-2-10-165 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,32		
SZADEK	05-01-2-10-166 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,22		
SZADEK	05-01-2-10-166 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,58		
SZADEK	05-01-2-10-168 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,88		
SZADEK	05-01-2-10-171 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,10		
	PIEL							

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	PIEL	SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,08	
		SZADEK	05-01-2-10-172 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72	
		SZADEK	05-01-2-10-172 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00	
		SZADEK	05-01-2-10-191 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,08	
		SZADEK	05-01-2-10-193A -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95	
		SZADEK	05-01-2-10-193 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,00	
		SZADEK	05-01-2-10-210 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92	
		SZADEK	05-01-2-10-212 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,22	
		SZADEK	05-01-2-10-212 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20	
		SZADEK	05-01-2-10-212 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24	
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,32	
		SZADEK	05-01-2-10-214 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00	
		SZADEK	05-01-2-10-214 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,49	
		SZADEK	05-01-2-10-226 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80	
		SZADEK	05-01-2-10-226 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,60	
		SZADEK	05-01-2-10-232 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,04	
		SZADEK	05-01-2-10-232 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,22	
		SZADEK	05-01-2-10-241 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73	
		SZADEK	05-01-2-10-241 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,19	
		SZADEK	05-01-2-10-243 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,24	
		SZADEK	05-01-2-10-245 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,70	
		SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61	
		SZADEK	05-01-2-10-252 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52	
		SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,48	
		SZADEK	05-01-2-10-253 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,98	
		SZADEK	05-01-2-10-253 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,10	
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18	
		SZADEK	05-01-2-10-254 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,06	
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,17	
		SZADEK	05-01-2-10-255 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,54	
		SZADEK	05-01-2-10-255 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,72	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,29	
		SZADEK	05-01-2-10-262 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,04	
		SZADEK	05-01-2-10-264 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,48	
		SZADEK	05-01-2-10-265 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,32	
		SZADEK	05-01-2-10-271 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45	
		SZADEK	05-01-2-10-276 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73	
		SZADEK	05-01-2-10-276 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,00	
	SZADEK	05-01-2-10-277 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,20		
	SZADEK	05-01-2-10-277 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,32		
		POPR	SZADEK	05-01-2-10-123 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44
			SZADEK	05-01-2-10-123 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,44
	SZADEK		05-01-2-10-123 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	2	TSZT	0,44	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	SZADEK	05-01-2-10-123 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,44
		SZADEK	05-01-2-10-123 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44
		SZADEK	05-01-2-10-159 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-159 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-159 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-159 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-159 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,22
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,22
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,22
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	4,22
		SZADEK	05-01-2-10-159 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,22
		SZADEK	05-01-2-10-163 -a -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-163 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-163 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-163 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-163 -a -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,96
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,96
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,96
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,96
		SZADEK	05-01-2-10-165 -d -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,96
		SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-172 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-241 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-241 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-241 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-241 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-241 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,85
		SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-245 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,33
		SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,26
		SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,26
		SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,26
SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,26		
SZADEK	05-01-2-10-252 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,25		
SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,59		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,37
		SZADEK	05-01-2-10-254 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,37
		SZADEK	05-01-2-10-254 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,37
		SZADEK	05-01-2-10-254 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,37
		SZADEK	05-01-2-10-254 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,37
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,59
		SZADEK	05-01-2-10-254 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,59
OCHRL	O-BUDKIS	SZADEK	05-01-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	114,00
	O-GRODZN	SZADEK	05-01-2-10-160 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	1,00
		SZADEK	05-01-2-10-160 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,80
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		SZADEK	05-01-2-10-169 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,20
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-214 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	18,80
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	16,80
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	1,00
		SZADEK	05-01-2-10-252 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,60
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-252 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,60
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-270 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	18,80
		SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-275 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,60
	O-GRODZR	SZADEK	05-01-2-10-164 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	13,50
		SZADEK	05-01-2-10-169 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,11
		SZADEK	05-01-2-10-194 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	9,00
		SZADEK	05-01-2-10-227 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	8,32
		SZADEK	05-01-2-10-230 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	9,10
		SZADEK	05-01-2-10-252 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	8,00
	O-GRODZS	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-PROGNG	SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	21,00
SZADEK		05-01-2-10-263 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	5,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNŚ	SZADEK	05-01-2-10- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	4,00
	O-SMIECI	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-SPALGAŁ	SZADEK	05-01-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	130,40
		SZADEK	05-01-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	130,40
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,40
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	507,60
SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	14,40		
OCHRP	P-PASYS	SZADEK	05-01-2-10- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,09
	P-PORZ	SZADEK	05-01-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00
	P-POŻAR	SZADEK	05-01-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
POZ	CP-P	SZADEK	05-01-2-10-210 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
		SZADEK	05-01-2-10-210 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
	IIIAU	SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	251,00
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	277,00
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	251,00
		SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	277,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1269,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	217,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1269,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	217,00
	IIIBU	SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	152,00
		SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	152,00
	POZ-P	SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
	PR	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	655,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	655,00
	PTP	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	630,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	630,00
	PTW	SZADEK	05-01-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00
		SZADEK	05-01-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00
	TPP	SZADEK	05-01-2-10-192B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00
		SZADEK	05-01-2-10-192B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00
		SZADEK	05-01-2-10-192B -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
		SZADEK	05-01-2-10-192B -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00
SZADEK		05-01-2-10-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	108,00	
SZADEK	05-01-2-10-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	108,00		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	SZADEK	05-01-2-10-192 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	199,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	199,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	39,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	206,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	206,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	112,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	112,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	77,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	77,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	26,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	26,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	158,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	158,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
	SZADEK	05-01-2-10-194 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	
	SZADEK	05-01-2-10-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	
	SZADEK	05-01-2-10-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	
	SZADEK	05-01-2-10-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	
	TWP	SZADEK	05-01-2-10-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00
		SZADEK	05-01-2-10-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00
		SZADEK	05-01-2-10-192 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	SZADEK	05-01-2-10-193A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
		SZADEK	05-01-2-10-193A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
		SZADEK	05-01-2-10-193B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	92,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	92,00
		SZADEK	05-01-2-10-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00
		SZADEK	05-01-2-10-211 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	168,00
		SZADEK	05-01-2-10-211 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	168,00
		SZADEK	05-01-2-10-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	169,00
		SZADEK	05-01-2-10-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	169,00
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00
		SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	390,00
		SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	390,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00
		SZADEK	05-01-2-10-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00
UBOCP	CHOINKIPL	SZADEK	05-01-2-10-233 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		SZADEK	05-01-2-10-233 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
		SZADEK	05-01-2-10-243 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		SZADEK	05-01-2-10-243 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		SZADEK	05-01-2-10-243 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		SZADEK	05-01-2-10-243 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	632,40
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,91
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	115,20
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	298,40
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,28
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	559,60
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,19
	CP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14B -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,40
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-1 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,77
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-317B -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,73
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,45
	CW	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-19 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,72
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-23 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,02
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,67
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,21
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-4 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	3,79
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,61
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,61
	ODN-GLEB	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	32,73
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR	6,67
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	15,20
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	4	KMTR	21,27
	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,77
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,77
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	8,80
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,77
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,90

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,21
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,81
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,90
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	2,91
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,90
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,21
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,71
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,71
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,71
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,71
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,37
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,37
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	10,37	
	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-9 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,37	
	PIEL	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-10 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,35
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,28
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,07
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,25
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-15 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-17 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-22 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,42
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,43

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,17
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,46
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-3 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-41 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,09
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,94
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,46
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,29
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,47
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,81
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-52 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,71
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,51
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-54B -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,97
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-55 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,37
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-56 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-58 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-59 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,55
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,64
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,25
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-63 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,25
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-64 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,67
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-8 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,42
POPR	POPR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,93
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,93
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,93

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,93
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,41
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,41
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,41
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,41
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,74
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,74
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,74
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-61 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,74
ŁR	D-UPRŁ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-12 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,67
OCHRL	O-BUDKIS	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	83,00
	O-GRODZN	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	1,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-21 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-28 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-28 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00
	O-GRODZS	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00
	O-PROGNG	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	30,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	6,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	14,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	4	SZT	20,00
	O-PROGNŚ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	10,00
	O-REZERWA	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
	O-SMIECI	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-SPALGAŁ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPALGAŁ	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	606,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	39,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	229,60
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	514,00
	O-ZGRYZC	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	1,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,35
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	4	H	1,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-37 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,04
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-53 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,23
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-64 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-64 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,24
	OCHRP	P-BAZA	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
P-PASYS		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-18B -a -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,10
P-PORZ		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33
P-POŻAR		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
POZ	III AU	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1514,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1514,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	574,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	III AU	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	574,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1285,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1285,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
	POZ-P	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	PR	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00
	PTP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
	PTW	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	572,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	572,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	238,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	238,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-32 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-32 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-32 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-32 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00		
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	TWP	KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00
		KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	AGROT	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	103,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,05	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	171,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,38	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	246,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,25	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	138,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,54	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	274,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,37	
	CP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	0,22	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,55	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,50	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,36	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,23	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,37	
	CW	CIELEŚNICA	05-01-2-07-113 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,52	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,65	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,54	
	NAT-WPG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	31,27	
	ODN-ZŁOŻ	CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,70	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,70	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,70	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	8,73	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,70	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	26,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,95	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,78	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,73	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	26,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,73	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	24,86	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,00	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,78	
		PIEL	CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,87
			CIELEŚNICA	05-01-2-07-101 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,48
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-102 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,82	
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-107 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,10	
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-108 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,19	
	CIELEŚNICA		05-01-2-07-110 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,79	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość		
HOD	PIEL	CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-113 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,04		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-113 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,83		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,66		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-71 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	2,70		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,64		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,69		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-87 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-88 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,05		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,18		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,39		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-90 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,66		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-91 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,65		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,07		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,67		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,37		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,98		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,73		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-98 -a -01	ZARN<30	usuwanie żarnowca do 30% pokry	1	HA	0,50		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-99 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10		
		HOD	POPR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,22
				CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,22
CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -01			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,22		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-115 -c -01			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-71 -a -02			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-71 -a -02			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-71 -a -02			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,50		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-71 -a -02			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50		
OCHRL	O-GRODZN	CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	4	H	2,00		
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,20		
	O-GRODZR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-108 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,70		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	CIELEŚNICA	05-01-2-07-86 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	12,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	6,10
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,20
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	4,40
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-96 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	16,20
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	3,80
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	10,80
	O-GRODZS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-100 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-110 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-112 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -a -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-114 -a -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-85 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	3,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-92 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	3,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	5,00	
	O-POZ	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	O-PROGNG	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	7,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	9,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	10,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	21,00
	O-PROGNŚ	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	4,00
	O-SMIECI	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
O-SPALGAŁ	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalenie pozost.pozręb.	1	M3P	220,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPALGAŁ	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	220,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	46,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	131,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	136,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	154,00
	O-ZGRYZC	CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,94
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-93 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55
OCHRP	P-BAZA	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,04
	P-POŻAR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
POZ	IB	CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	579,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	579,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	339,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	339,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00
	IIIA	CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	328,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	328,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00
	IIIAU	CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	385,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	301,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	385,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	301,00
	POZ-P	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	PR	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	360,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	360,00
	PTW	CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
	TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	162,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	162,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	280,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	280,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	82,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
	CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	82,00	
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	53,00		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	53,00		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-92B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00		
CIELEŚNICA	05-01-2-07-92B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
	TWP	CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	312,00
		SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,12
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	615,20
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	3,56
	CP	SERWIN	05-01-2-08-145 -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z.zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,66
		SERWIN	05-01-2-08-189 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,74
		SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,40
	CW	SERWIN	05-01-2-08-124 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,64
		SERWIN	05-01-2-08-124 -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,51
		SERWIN	05-01-2-08-125 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,80
		SERWIN	05-01-2-08-125 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,71
		SERWIN	05-01-2-08-125 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,25
		SERWIN	05-01-2-08-127 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,46
		SERWIN	05-01-2-08-127 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,69
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,60
		SERWIN	05-01-2-08-131 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	4	HA	1,92
		SERWIN	05-01-2-08-138 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,44
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,45
		SERWIN	05-01-2-08-207 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,61
		SERWIN	05-01-2-08-208 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,80
		ODN-GLEB	SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	2	KMTR
	SERWIN		05-01-2-08-184 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	23,73
	ODN-ZŁOŻ	SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,39
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	37,96
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	34,57
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,39
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	3	KMTR	28,27
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	34,57
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,39
	PIEL	SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,74
		SERWIN	05-01-2-08-124 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,89
		SERWIN	05-01-2-08-124 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,84
		SERWIN	05-01-2-08-125 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,68
		SERWIN	05-01-2-08-125 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,66
		SERWIN	05-01-2-08-127 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,26
		SERWIN	05-01-2-08-129 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08
		SERWIN	05-01-2-08-129 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
		SERWIN	05-01-2-08-129 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		SERWIN	05-01-2-08-131 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,48
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,75
		SERWIN	05-01-2-08-138 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,03
		SERWIN	05-01-2-08-138 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	SERWIN	05-01-2-08-139 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,60
		SERWIN	05-01-2-08-141 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,29
		SERWIN	05-01-2-08-145 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,73
		SERWIN	05-01-2-08-145 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		SERWIN	05-01-2-08-146 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,57
		SERWIN	05-01-2-08-147 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,14
		SERWIN	05-01-2-08-147 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		SERWIN	05-01-2-08-149 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
		SERWIN	05-01-2-08-149 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,34
		SERWIN	05-01-2-08-183 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,33
		SERWIN	05-01-2-08-184 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,39
		SERWIN	05-01-2-08-187 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,98
		SERWIN	05-01-2-08-188 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
		SERWIN	05-01-2-08-188 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		SERWIN	05-01-2-08-204 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,53
	SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,59	
	SERWIN	05-01-2-08-205 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,63	
	SERWIN	05-01-2-08-206 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,68	
	SERWIN	05-01-2-08-208 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,76	
	POPR	SERWIN	05-01-2-08-131 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,48
		SERWIN	05-01-2-08-131 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,48
		SERWIN	05-01-2-08-131 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	10,48
		SERWIN	05-01-2-08-131 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,48
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,19
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,19
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	6,19
		SERWIN	05-01-2-08-141 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,19
		SERWIN	05-01-2-08-145 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,76
SERWIN		05-01-2-08-145 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,22	
SERWIN		05-01-2-08-145 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,98	
SERWIN		05-01-2-08-145 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,22	
SERWIN		05-01-2-08-145 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,76	
SERWIN	05-01-2-08-145 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,22		
OCHRL	O-BUDKIN	SERWIN	05-01-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	150,00
	O-BUDKIS	SERWIN	05-01-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	282,00
	O-GRODZN	SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		SERWIN	05-01-2-08-204 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	14,10

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
OCHRL	O-GRODZS	SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-123B -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	4,00	
		SERWIN	05-01-2-08-127 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-127 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	21,00	
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-129 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00	
		SERWIN	05-01-2-08-132 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-132 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	21,00	
		SERWIN	05-01-2-08-132 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-132 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-133 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	
		SERWIN	05-01-2-08-141 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-141 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	8,00	
		SERWIN	05-01-2-08-145 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-145 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	
		SERWIN	05-01-2-08-146 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-146 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	7,00	
		SERWIN	05-01-2-08-147 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-147 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	6,00	
		SERWIN	05-01-2-08-149 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-149 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	11,00	
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-186 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00	
		SERWIN	05-01-2-08-187 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-187 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	6,00	
		SERWIN	05-01-2-08-188 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00	
		SERWIN	05-01-2-08-188 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	7,00	
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-189 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	21,00	
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00	
		SERWIN	05-01-2-08-189 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	11,00	
		SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00	
	SERWIN	05-01-2-08-189 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	11,00		
	SERWIN	05-01-2-08-204 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00		
	SERWIN	05-01-2-08-204 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00		
	SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00		
	SERWIN	05-01-2-08-205 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	42,00		
		O-POZ	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
			SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
			SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	4,00
			SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	16,00
		O-PROGNG	SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	13,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-PROGNG	SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	22,00
	O-PROGNŚ	SERWIN	05-01-2-08- - -	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	9,00
	O-SMIECI	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-SPALGAŁ	SERWIN	05-01-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00
		SERWIN	05-01-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00
		SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	277,00
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	563,00
	O-ZGRYZM	SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	3	H	5,00
		SERWIN	05-01-2-08-131 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -01	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	2	H	2,00
		SERWIN	05-01-2-08-206 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,00
	OCHRP	P-POŻAR	SERWIN	05-01-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H
SERWIN			05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
POZ	III AU	SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	692,00
		SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00
		SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	692,00
		SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1407,00
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1407,00
		SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00
	POZ-P	SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		SERWIN	05-01-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	PR	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	704,00
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	704,00
	PTP	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1000,00
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1000,00
	PTW	SERWIN	05-01-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00
		SERWIN	05-01-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00
	TPP	SERWIN	05-01-2-08-124 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	153,00
		SERWIN	05-01-2-08-124 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	153,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00
SERWIN		05-01-2-08-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	
SERWIN		05-01-2-08-136 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	
SERWIN		05-01-2-08-136 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	SERWIN	05-01-2-08-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	136,00
		SERWIN	05-01-2-08-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	136,00
		SERWIN	05-01-2-08-312B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00
		SERWIN	05-01-2-08-312B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00
		SERWIN	05-01-2-08-312 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	437,00
		SERWIN	05-01-2-08-312 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	437,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	320,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	320,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	236,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	236,00
		SERWIN	05-01-2-08-314 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	160,00
		SERWIN	05-01-2-08-314 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	160,00
		SERWIN	05-01-2-08-315A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00
		SERWIN	05-01-2-08-315A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00
		SERWIN	05-01-2-08-315 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	262,00
		SERWIN	05-01-2-08-315 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	262,00
		SERWIN	05-01-2-08-317 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	113,00
		SERWIN	05-01-2-08-317 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	113,00
		SERWIN	05-01-2-08-317 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	56,00
		SERWIN	05-01-2-08-317 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	56,00
		SERWIN	05-01-2-08-318B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00
		SERWIN	05-01-2-08-318B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00
		SERWIN	05-01-2-08-333 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00
		SERWIN	05-01-2-08-333 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00
	SERWIN	05-01-2-08-333 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	
	SERWIN	05-01-2-08-333 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	
	TWP	SERWIN	05-01-2-08-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
		SERWIN	05-01-2-08-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	173,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	SERWIN	05-01-2-08-133 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00
		SERWIN	05-01-2-08-133 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		SERWIN	05-01-2-08-136 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		SERWIN	05-01-2-08-136 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		SERWIN	05-01-2-08-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		SERWIN	05-01-2-08-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		SERWIN	05-01-2-08-313 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		SERWIN	05-01-2-08-326 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	614,00
		SERWIN	05-01-2-08-326 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	614,00
		SERWIN	05-01-2-08-330 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		SERWIN	05-01-2-08-330 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	355,20
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,49
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	568,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,81
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	351,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,56
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	271,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,77
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	416,80
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,88
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	102,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,12
	CP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-178 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	4,72
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,90
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,64
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,36
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,65
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,73
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325D -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	3,15
	CW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,44
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-180 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,91
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,95
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,06
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,08
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -d -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,42
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,10
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,37
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,97
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-258 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,29
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-258 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,40
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,68
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -j -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,65
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,10
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -i -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,48
NAT-WPG		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -i -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	23,33
ODN-ZŁOŻ		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,05
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,05
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,87
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,05
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -l -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,38	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -l -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,42	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	
HOD	ODN-ZŁOŻ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,11	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,91	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	10,38	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,53	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	8,87	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,38	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,11	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,05	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,69	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,67	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,41	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	17,05	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,36	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	16,33	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,05	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,69	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,67	
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,81	
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,07		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,33		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,21		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	15,81		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,40		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	25,93		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,81		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,07		
	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,33		
	KNIEJÓWKA	PBD-ODN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,29
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,07	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,36	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,29	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,07	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,46	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,29	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,07	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-173 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,07	
	KNIEJÓWKA		05-01-2-09-174 -f -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,86	
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99		DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,37		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PBD-ODN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,23
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,86
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,37
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	9,33
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,86
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,37
	PIEL	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,52
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,26
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,82
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-176 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,19
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	8,28
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,76
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,06
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,74
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,74
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,86
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,93
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,96
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,33
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,58
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,45
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,46
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,86
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,97
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,38
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,51
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,12
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-235 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,48	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-236 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-236 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,54	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-237 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,62	
KNIEJÓWKA		05-01-2-09-237 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,23	
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,76		
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,04		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,92
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,89
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,82
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,72
	POPR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,52
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,39
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,91
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	10,91
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	8,33
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,52
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,39
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,38
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,22
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	9,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	7,33
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,38
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,22		
OCHRL	O-BUDKIS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	105,00
	O-GRODZN	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-177 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,80
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,70
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	3,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	4,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	4	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	16,20
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,70
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-223 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	15,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,40
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	3	H	2,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	17,00
	O-GRODZR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-261 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	11,87
O-GRODZS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-179 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	30,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-182 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-197 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-198 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	7,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-199 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	8,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-201 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	7,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-215 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	2,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-218 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-219 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-221 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-222 -c -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-234 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-235 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	8,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -a -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	6,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	2,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-237 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-239 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00		

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	6,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	6,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-251 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	4,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-258 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-258 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266B -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	2	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-266 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00
	O-PROGNG	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	15,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	23,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	16,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	11,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	18,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	3	SZT	7,00
	O-PROGNŚ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	10,00
	O-SMIECI	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-SPALGAŁ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	368,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	368,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	304,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	456,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	317,60
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	57,20
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	394,80
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,80
	O-ZGRYZC	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,97
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	3,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-174 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-181 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	3	H	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-236 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,15

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-BAZA	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PASYS	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	2	KMTR	0,12
	P-PORZ	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	POŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	12,00
	P-POŻAR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	50,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	UT-WODA	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
KNIEJÓWKA		05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
POZ	CP-P	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00
	IB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	760,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	128,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	760,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	128,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	987,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	987,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	252,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	252,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
	IIIAU	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1140,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1140,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	794,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	794,00
	IIIB	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	679,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	679,00
	POZ-P	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	PR	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	720,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	720,00
	PTP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	360,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	360,00
	PTW	KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	392,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	392,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	101,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	101,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1160,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1160,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	360,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	360,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	260,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	260,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	110,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	110,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	27,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	27,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00
	TWP	KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	162,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	162,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	195,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	195,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	62,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	62,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	285,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	285,00
		KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółta*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysokie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 1

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem		
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W				
CP-P	05-01-2-11-301 -a -00	N	N									10		2	12	12	
Razem: CP-P												10		2	12	12	
IIIAU	05-01-2-11-161 -b -00	N	N	36	2	13	43	777	871			76	39	43	138	296	1 167
	05-01-2-11-299 -g -00	N	N	37		25	31	526	619			35	15	25	40	115	734
Razem: IIIAU				73	2	38	74	1 303	1 490			111	54	68	178	411	1 901
IIIB	05-01-2-11-301 -d -00	N	N	48	5	54	54	912	1 073			62	12	74	164	312	1 385
	Razem: IIIB				48	5	54	54	912	1 073			62	12	74	164	312
IIIBU	05-01-2-11-285 -f -00	N	N									60	61	112	236	469	469
	Razem: IIIBU											60	61	112	236	469	469
PR	05-01-2-11- - -	N	N	50	50		30	100	230					70		70	300
	Razem: PR				50	50		30	100	230					70		70
PTP	05-01-2-11- - -	N	N	50	50		50	50	200					110		110	310
	Razem: PTP				50	50		50	50	200					110		110
PTW	05-01-2-11- - -	N	N				10		10					30		30	40
	Razem: PTW							10		10					30		30
TPP	05-01-2-11-120 -g -00	N	N	10	30			10	50			110	20	5		135	185
	05-01-2-11-122 -a -00	N	N	10		10		25	45			5	10	9	10	34	79
	05-01-2-11-122 -b -00	N	N	75		60		135	270			30	30	35	70	165	435
	05-01-2-11-122 -h -00	N	N	35		30	3	5	73			23	10	30	1	64	137
	05-01-2-11-156 -b -00	N	N	30		50		100	180			35	21	5	35	96	276
	05-01-2-11-156 -c -00	N	N	40		20		10	70			9	5	15	12	41	111
	05-01-2-11-156 -f -00	N	N	20		20		12	52			11	5	5	4	25	77
	05-01-2-11-156 -h -00	N	N	15		15	1	34	65			19	7	10	4	40	105
	05-01-2-11-170B -b -00	N	N									80	25	45	50	200	200
	05-01-2-11-291 -k -00	N	N									21	25	5		51	51
	05-01-2-11-293B -g -00	N	N	40		30	7		77			10	10	11		31	108
	05-01-2-11-294 -g -00	N	N									30	20	7	25	82	82
	05-01-2-11-294 -j -00	N	N	50		30	5	60	145			5	10	4		19	164
05-01-2-11-294 -m -00	N	N	15		10			25			5				5	30	
05-01-2-11-306 -a -00	N	N	2					2			73	28	37		138	140	
05-01-2-11-306 -d -00	N	N									40	14	11		65	65	
Razem: TPP				342	30	275	16	391	1 054			506	240	234	211	1 191	2 245
TWP	05-01-2-11-278 -d -00	N	N									65		24		89	89
	05-01-2-11-300 -d -00	N	N	60					60			17				17	77
Razem: TWP				60					60			82		24		106	166
Razem pakiet				623	137	367	234	2 756	4 117			831	367	724	789	2 711	6 828

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 2

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste					Liściaste	Razem				
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2AP	S2B	S4	W						
CP-P	05-01-1-02-60 -d -00	N	N	20					20						5				25	
	05-01-1-02-60 -g -00	N	N	15					15						3				18	
Razem: CP-P				35					35						8				43	
IB	05-01-1-02-68 -g -00	N	N						1						68		14	70	152	
	Razem: IB									1					68		14	70	152	
IIIA	05-01-1-02-69 -f -00	N	N						1						84	22	36	78	220	
	Razem: IIIA									1					84	22	36	78	220	
IIIAU	05-01-1-02-96 -h -00	N	N						1						72	8	15	96	191	
	05-01-1-02-97 -c -00	N	N						1	4					185	98	141	301	725	
Razem: IIIAU									1	5				257	106	156	397	916		
IIIBU	05-01-1-02-125A -i -00	N	N	3				1	1						155	73	76	285	589	
	Razem: IIIBU				3				1	1					155	73	76	285	589	
PR	05-01-1-02- - -	N	N	60	40					400									500	
	Razem: PR				60	40					400									500
PTP	05-01-1-02- - -	N	N	40					10	350									400	
	Razem: PTP				40					10	350									400
PTW	05-01-1-02- - -	N	N	50															50	
	Razem: PTW				50															50
TPP	05-01-1-02-100 -a -00	N	N	20			10	10	20										60	
	05-01-1-02-100B -k -00	N	N	25			10												35	
	05-01-1-02-100B -l -00	N	N	30			7												37	
	05-01-1-02-100 -c -00	N	N	53			15	10											78	
	05-01-1-02-102 -k -00	N	N	20				3	80					15	57				103	
	05-01-1-02-116 -f -00	N	N	260			50							9					310	
	05-01-1-02-117 -b -00	N	N	20	20				75										115	
	05-01-1-02-117 -c -00	N	N	70	20														90	
	05-01-1-02-230 -f -00	N	N	20			3												23	
	05-01-1-02-231 -h -00	N	N	100			100		140						25	20	36	25	340	
	05-01-1-02-232 -a -00	N	N	180			130		80										390	
	05-01-1-02-232 -b -00	N	N	30			10								50		5		40	
	05-01-1-02-232 -d -00	N	N	50			75								20		10	15	125	
	05-01-1-02-232 -i -00	N	N	20					20						2				40	
	05-01-1-02-233 -a -00	N	N	90			70		30						40		30		190	
	05-01-1-02-233 -c -00	N	N	450			200		100						10	10		10	750	
	05-01-1-02-88 -c -00	N	N	15			10	4	30						4		2		59	
	05-01-1-02-88 -f -00	N	N	5			10	2							10		12	8	17	
	05-01-1-02-89 -d -00	N	N	5				2	5						40		15	30	12	
	05-01-1-02-89 -f -00	N	N	15			10								65		35	20	25	
	05-01-1-02-89 -g -00	N	N					2							35		25	5	80	
	05-01-1-02-89 -o -00	N	N	10				2							80		20	10	125	
	05-01-1-02-91 -a -00	N	N				5	2							40		25	10	97	
	05-01-1-02-91 -b -00	N	N			10	15		5						10		10	7	32	
	05-01-1-02-92 -c -00	N	N	150	20	60									10		5	10	230	
	05-01-1-02-92 -f -00	N	N	5			3	15							13		16	15	23	
	05-01-1-02-92 -g -00	N	N	205		30									6		14		235	
	05-01-1-02-93 -a -00	N	N	5				5	40						15		5	15	50	
05-01-1-02-93 -b -00	N	N	60	10	10			30						80		30	25	110		
05-01-1-02-93 -h -00	N	N	105															105		
05-01-1-02-96 -d -00	N	N	20			5	3											28		
05-01-1-02-99 -g -00	N	N	60	20	40			320						20		30	50	440		
Razem: TPP				2 098	100	875	48	990	4 111						689	10	242	342	529	1 812
TWP	05-01-1-02-230B -i -00	N	N	49													2		49	
	05-01-1-02-231 -f -00	N	N	130				5							70		12		135	
	05-01-1-02-233 -b -00	N	N	202				3									2		205	
	05-01-1-02-51 -d -00	N	N	450											100				450	
Razem: TWP				831			8		839					170		16		186	1 025	

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste					Liściaste	Razem
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2AP	S2B	S4	W		
	Razem pakiet			3 117	140	876	68	1 747	5 948	1 431	10	443	640	1 359	3 883	9 831

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 3

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste					Liściaste	Razem	
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2AP	S2B	S4	W			
CP-P	05-01-1-03-24 -f -00	N	N											1	1	1	
	05-01-1-03-261 -i -00	N	N											1	1	1	
	05-01-1-03-9 -b -00	N	N											1	1	1	
Razem: CP-P														3	3	3	
IB	05-01-1-03-250 -i -00	N	N	43	2		12	432	489	15	1	4	1	26	47	536	
	05-01-1-03-256 -a -00	N	N	67	2		1	792	862	17	1	3	4	14	39	901	
	05-01-1-03-263 -i -00	N	N	68	3		21	593	685	161		19	28	33	241	926	
	05-01-1-03-5 -d -00	N	N	35	3	15	13	564	630	18		5	10	34	67	697	
	05-01-1-03-6 -g -99	N	N	66	3		28	814	911	16		10	4	2	32	943	
Razem: IB				279	13	15	75	3 195	3 577	227	2	41	47	109	426	4 003	
IIIA	05-01-1-03-258 -a -00	N	N	45	3		13	527	588	16	1	3	4	16	40	628	
	05-01-1-03-261 -a -00	N	N	9	1	10	8	252	280	9		1		3	13	293	
	05-01-1-03-261 -c -00	N	N	4			1	46	51	5		1		4	10	61	
	05-01-1-03-38 -c -00	N	N	28	1		8	344	381	18		6	46		70	451	
Razem: IIIA				86	5	10	30	1 169	1 300	48	1	11	50	23	133	1 433	
IIIB	05-01-1-03-257 -f -00	N	N	31	1		3	288	323	52		2	20	11	59	144	467
	Razem: IIIB				31	1		3	288	323	52		2	20	11	59	144
PR	05-01-1-03- - -	N	N	10	5		5	80	100							100	
	Razem: PR				10	5		5	80	100							100
PTP	05-01-1-03- - -	N	N	10	5		5	60	80							80	
	Razem: PTP				10	5		5	60	80							80
PTW	05-01-1-03- - -	N	N	10	10				20							20	
	Razem: PTW				10	10				20							20
TPP	05-01-1-03-236D -a -00	N	N	5		5			10	34		10	12		56	66	
	05-01-1-03-236D -b -00	N	N	20		3	4		27	18		5	5	30	53	80	
	05-01-1-03-249 -h -00	N	N	100	10	25			135	20		5	4		29	164	
	05-01-1-03-24 -a -00	N	N	55		41	3		99	15		10	4		29	128	
	05-01-1-03-24 -h -00	N	N	30		10	1	5	46	10		5	6		21	67	
	05-01-1-03-25 -a -00	N	N	200		160	2	15	377	11		5	5	5	26	403	
	05-01-1-03-25 -b -00	N	N	32		15			47	77		27	15		119	166	
	05-01-1-03-261A -h -00	N	N	16		18	2		36	10			4		14	50	
	05-01-1-03-261A -n -00	N	N	44		5	2	10	61	6			1		7	68	
	05-01-1-03-261A -p -00	N	N	43		15	8	5	71	5					5	76	
	05-01-1-03-261 -b -00	N	N	26		11	4	20	61	52		15	41	2	110	171	
	05-01-1-03-261 -f -00	N	N	95		30		49	174	30		35	26		91	265	
	05-01-1-03-261 -k -00	N	N	10		3	1	1	15	15			5		20	35	
	05-01-1-03-261 -l -00	N	N	20		22	3		45	5		1	7	20	33	78	
	05-01-1-03-26 -g -00	N	N	34		7	9	20	70	5		5	6	5	21	91	
	05-01-1-03-289A -a -00	N	N	24		15	4		43							43	
	05-01-1-03-289A -b -00	N	N	52		30	2	5	89	5		1			6	95	
	05-01-1-03-289A -h -00	N	N	18		18	2	2	40	15		25	7		47	87	
	05-01-1-03-289A -i -00	N	N	12		3			15				4		4	19	
	05-01-1-03-289A -k -00	N	N	61		17			78	5		3			8	86	
	05-01-1-03-289A -l -00	N	N	100		27	12	56	195							195	
	05-01-1-03-289 -b -00	N	N	172		47			219	5					5	224	
	05-01-1-03-289 -c -00	N	N	180		80			260							260	
	05-01-1-03-289 -d -00	N	N	34		9			43							43	
	05-01-1-03-290 -b -00	N	N	316		209			525	5					5	530	
	05-01-1-03-290 -d -00	N	N	43		10	1		54	35			1		36	90	
	05-01-1-03-290 -h -00	N	N	75		15			90	28		5	7		40	130	
	05-01-1-03-290 -i -00	N	N	84		15	5		104	7			4		11	115	
	05-01-1-03-35 -g -00	N	N	50		10	2		62							62	
	05-01-1-03-39 -i -00	N	N	25		15		6	46				4		4	50	
05-01-1-03-40 -a -00	N	N	200		115		200	515	25		10	13	10	58	573		
05-01-1-03-40 -b -00	N	N	53		31	5	10	99	27		18	7	8	60	159		
05-01-1-03-40 -c -00	N	N	28		19	4	9	60	35		19	27	20	101	161		
05-01-1-03-40 -f -00	N	N	31		11	2	6	50	9		7	6	2	24	74		
05-01-1-03-40 -g -00	N	N	16		13	2	4	35	30		13	4		47	82		

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste					Liściaste	Razem						
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2AP	S2B	S4	W								
TPP	05-01-1-03-41 -b -00	N	N	350		230			100	680						31		20	31	10	92	772
Razem: TPP				2 654	10	1 309	80	523	4 576							575	236	259	112	1 182	5 758	
TWP	05-01-1-03-14 -a -00	N	N	91				9		100					4			7		11	111	
	05-01-1-03-17 -d -00	N	N	5						5					5			3		8	13	
	05-01-1-03-261A -a -00	N	N	5				1		6					50			5		55	61	
	05-01-1-03-261A -i -00	N	N	25						25					20			9		29	54	
	05-01-1-03-261A -j -00	N	N	30				2		32					10			8		18	50	
	05-01-1-03-261A -l -00	N	N	8				1		9					25			6		31	40	
	05-01-1-03-289A -g -00	N	N												35		15	10		60	60	
	05-01-1-03-39 -g -00	N	N	27						27					1			1		2	29	
	05-01-1-03-40 -d -00	N	N	89						89					1			1		2	91	
	05-01-1-03-42 -g -00	N	N	20		5	5			30					10			6		16	46	
05-01-1-03-7 -b -00	N	N	50		30				80					7			7		14	94		
Razem: TWP				350	35	18		403						168	15	63		246	649			
Razem pakiet				3 430	49	1 369	216	5 315	10 379						1 070	5	323	433	303	2 134	12 513	

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 5

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem					
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W							
CP-P	05-01-2-10-210 -c -00	N	N	10						10					15				15	25
Razem: CP-P				10						10					15				15	25
IIIAU	05-01-2-10-193 -h -00	N	N	21	3	1	25	201	251		113	39	33	92	277				277	528
	05-01-2-10-225 -c -00	N	N	41	6	16	63	1143	1 269		79	25	32	81	217				217	1 486
Razem: IIIIAU				62	9	17	88	1 344	1 520		192	64	65	173	494				494	2 014
IIIBU	05-01-2-10-263 -f -00	N	N	2				2	36		33	13	23	47	116				116	152
Razem: IIIIBU				2				2	36		33	13	23	47	116				116	152
PR	05-01-2-10- - -	N	N	40			30	50	285	405		30	35	85	100				250	655
Razem: PR				40			30	50	285	405		30	35	85	100				250	655
PTP	05-01-2-10- - -	N	N	110			40	70	200	420		40	40	40	90				210	630
Razem: PTP				110			40	70	200	420		40	40	40	90				210	630
PTW	05-01-2-10- - -	N	N	20				20		40					15				15	55
Razem: PTW				20				20		40					15				15	55
TPP	05-01-2-10-192B -a -00	N	N								74	10	15	46	145				145	145
	05-01-2-10-192B -d -00	N	N					1	1		20	2	2	3	27				27	28
	05-01-2-10-192 -d -00	N	N	10			4	2	16		10	8	5		23				23	39
	05-01-2-10-192 -g -00	N	N	4				1	5		90	10	3		103				103	108
	05-01-2-10-192 -h -00	N	N								156	16		27	199				199	199
	05-01-2-10-192 -i -00	N	N								17	10	5	7	39				39	39
	05-01-2-10-193A -b -00	N	N	43			12	3	64		78	44	5	15	142				142	206
	05-01-2-10-193A -g -00	N	N	128			102	5	245		9		3		12				12	257
	05-01-2-10-193A -h -00	N	N	13			12	4	29		52	34	5	23	114				114	143
	05-01-2-10-193A -i -00	N	N	63			28	1	112		10	15	3	20	48				48	160
	05-01-2-10-193B -c -00	N	N	41			5	2	48		92	17	3		112				112	160
	05-01-2-10-193B -f -00	N	N	30	17		15	3	77		6		4		10				10	87
	05-01-2-10-193B -h -00	N	N	19			3		26		2				2				2	28
	05-01-2-10-194 -a -00	N	N								137	16	5		158				158	158
05-01-2-10-194 -h -00	N	N	5	21			4	65					2	2				2	67	
05-01-2-10-210 -b -00	N	N	21					21		98	10	9		117				117	138	
Razem: TPP				377	38	181	26	87	709		851	192	69	141	1 253				1 253	1 962
TWP	05-01-2-10-164 -b -00	N	N	44					44		103				103				103	147
	05-01-2-10-192 -f -00	N	N	115				2	117		35				35				35	152
	05-01-2-10-193A -c -00	N	N								27	1	7		35				35	35
	05-01-2-10-193B -a -00	N	N	24					24		36				36				36	60
	05-01-2-10-194 -b -00	N	N	84			5	3	92		54	5	3		62				62	154
	05-01-2-10-211 -a -00	N	N	8					8		155			5	160				160	168
	05-01-2-10-212 -f -00	N	N								147	15	7		169				169	169
	05-01-2-10-212 -g -00	N	N	8					8		134	6	12		152				152	160
	05-01-2-10-212 -i -00	N	N	50					50		298	32	10		340				340	390
05-01-2-10-225 -a -00	N	N	86				5	91		32		3		35				35	126	
Razem: TWP				419		5	10		434		1 021	59	47		1 127				1 127	1 561
Razem pakiet				1 040	47	273	266	1 948	3 574		2 192	403	334	551	3 480				3 480	7 054

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 7

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste					Liściaste	Razem	
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2AP	S2B	S4	W			
IB	05-01-2-07-89 -b -99	N	N	23	17	21	6	512	579				6	3	37	616	
	05-01-2-07-95 -a -00	N	N	18	13	5		303	339				5	2	8	347	
Razem: IB				41	30	26	6	815	918				11	5	45	963	
IIIA	05-01-2-07-335 -b -99	N	N	15	1		3	309	328				14	44	101	429	
	Razem: IIIA				15	1		3	309	328				14	44	101	429
IIIAU	05-01-2-07-107 -d -00	N	N	21	3	3	1	87	115			16	12	71	143	258	
	05-01-2-07-95 -d -00	N	N	51	11			323	385				36	191	301	686	
Razem: IIIAU				72	14	3	1	410	500			16	48	262	444	944	
PR	05-01-2-07- - -	N	N		70			130	200				110	20	130	330	
	Razem: PR					70			130	200				110	20	130	330
PTP	05-01-2-07- - -	N	N		80			220	300				30	30	60	360	
	Razem: PTP					80			220	300				30	30	60	360
PTW	05-01-2-07- - -	N	N	50					50						30	80	
	Razem: PTW				50					50					30	80	
TPP	05-01-2-07-106 -f -00	N	N								45	10	20	10		85	
	05-01-2-07-111 -a -00	N	N	25			2	50	77		33		60	3	5	101	
	05-01-2-07-116 -b -00	N	N	35		25	5	60	125		15		10	7		32	
	05-01-2-07-116 -c -00	N	N	62		40		60	162		30		5	2		37	
	05-01-2-07-117 -b -00	N	N	11				15	26		10			4	5	19	
	05-01-2-07-326A -b -00	N	N	150		100		30	280		3					3	
	05-01-2-07-77F -b -00	N	N	60		25			85					2		2	
	05-01-2-07-77F -c -00	N	N	40		10		15	65					1		1	
	05-01-2-07-77F -d -00	N	N	35		27		20	82					3		3	
	05-01-2-07-77F -f -00	N	N	43		10			53							53	
	05-01-2-07-92B -a -00	N	N	35		8			43				5	2	5	12	
05-01-2-07-94 -c -00	N	N	42		30		30	102		30		20	5	10	65		
Razem: TPP				538		275	7	280	1 100		166	10	120	39	25	360	1 460
TWP	05-01-2-07-106 -d -00	N	N	6					6		92		15	17	5	129	
	05-01-2-07-106 -h -00	N	N								225					225	
	05-01-2-07-97 -b -00	N	N	39					39		5			2		7	
Razem: TWP				45					45		322		15	19	5	361	406
Razem pakiet				761	195	304	17	2 164	3 441		703	15	151	271	391	1 531	4 972

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 8

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W		
IIIAU	05-01-2-08-139 -c -00	N	N	14			69	609	692	23	2	30	33	88	780
	05-01-2-08-184 -b -00	N	N	70			70	1267	1407	33		64	34	131	1538
Razem: IIIAU				84			139	1876	2099	56	2	94	67	219	2318
PR	05-01-2-08- - -	N	N	50		50	54	400	554	30		120		150	704
Razem: PR				50		50	54	400	554	30		120		150	704
PTP	05-01-2-08- - -	N	N	550		20	30	300	900	15		75	10	100	1000
Razem: PTP				550		20	30	300	900	15		75	10	100	1000
PTW	05-01-2-08- - -	N	N	200			5		205	10		30		40	245
Razem: PTW				200			5		205	10		30		40	245
TPP	05-01-2-08-124 -i -00	N	N	5		5	6	42	58	10	35	25	25	95	153
	05-01-2-08-133 -a -00	N	N	3		4	2	1	10	30	16	21		67	77
	05-01-2-08-133 -g -00	N	N	9		20	1	30	60		5	2	3	10	70
	05-01-2-08-136 -f -00	N	N	5		12	2	11	30	35	45	25		105	135
	05-01-2-08-145 -a -00	N	N	5		5	1	67	78	12	24	7	15	58	136
	05-01-2-08-312B -a -00	N	N	11		3			14						14
	05-01-2-08-312 -c -00	N	N	300		130	7		437						437
	05-01-2-08-313 -k -00	N	N	70	70	10			150	10	20	20	15	65	215
	05-01-2-08-313 -l -00	N	N	5		4	4	45	58	145	40	35	42	262	320
	05-01-2-08-313 -m -00	N	N	150		30	5	35	220	3	5	2	15	25	245
	05-01-2-08-313 -n -00	N	N	30		10	7	40	87	77	25	30	17	149	236
	05-01-2-08-314 -g -00	N	N	119		40	1		160						160
	05-01-2-08-315A -g -00	N	N	64		16	1		81						81
	05-01-2-08-315 -d -00	N	N	220		40	2		262						262
	05-01-2-08-317 -p -00	N	N	88		22	3		113						113
05-01-2-08-317 -r -00	N	N	44		11	1		56						56	
05-01-2-08-318B -b -00	N	N	24		6	1		31						31	
05-01-2-08-333 -c -00	N	N	53		13	1		67	6		1		7	74	
05-01-2-08-333 -f -00	N	N	18		5			23	2	4	2		8	31	
Razem: TPP				1223	70	386	45	271	1995	330	219	170	132	851	2846
TWP	05-01-2-08-129 -a -00	N	N	70					70			10		10	80
	05-01-2-08-133 -c -00	N	N	173					173	2		1		3	176
	05-01-2-08-136 -d -00	N	N	20		5	5		30	10		20		30	60
	05-01-2-08-183 -a -00	N	N	62			10		72	20		21		41	113
	05-01-2-08-313 -o -00	N	N	64		17	2		83						83
	05-01-2-08-326 -a -00	N	N	10		5			15	445	95	54	5	599	614
	05-01-2-08-330 -b -00	N	N	85					85	15	6	8		29	114
Razem: TWP				484		27	17		528	492	101	114	5	712	1240
Razem pakiet				2591	70	483	290	2847	6281	933	322	603	214	2072	8353

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 9

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem		
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W				
CP-P	05-01-2-09-224 -h -00	N	N										1		1	1	
Razem: CP-P													1		1	1	
IB	05-01-2-09-173 -a -99	N	N	38				76	646	760		53		75		128	888
	05-01-2-09-311 -k -00	N	N	39			10	99	839	987		23		33	5	61	1 048
	05-01-2-09-338 -d -00	N	N	13				26	213	252				3		3	255
Razem: IB				90			10	201	1 698	1 999		76		111	5	192	2 191
IIIAU	05-01-2-09-224 -d -00	N	N	34				34	1072	1 140		142		77	61	280	1 420
	05-01-2-09-256 -g -00	N	N	40				79	675	794		37	10	41		88	882
Razem: IIIAU				74				113	1 747	1 934		179	10	118	61	368	2 302
IIIB	05-01-2-09-260 -c -00	N	N	7				14	122	143		86	39	119	292	536	679
	Razem: IIIB				7				14	122	143		86	39	119	292	536
PR	05-01-2-09- - -	N	N	200				100	300	600		50		70		120	720
	Razem: PR				200				100	300	600		50		70		120
PTP	05-01-2-09- - -	N	N	200				50	50	300		20		40		60	360
	Razem: PTP				200				50	50	300		20		40		60
PTW	05-01-2-09- - -	N	N	10				10		20							20
	Razem: PTW				10				10		20						
TPP	05-01-2-09-248 -b -00	N	N	40	20			10	60	130		80	40	75	67	262	392
	05-01-2-09-249 -f -00	N	N	15				25	11	101		20	25	47	30	122	223
	05-01-2-09-249 -g -00	N	N	28				3	12	51		4	4	8		16	67
	05-01-2-09-256 -j -00	N	N	70	10			50	10	80	220	20	20	17		57	277
	05-01-2-09-256 -n -00	N	N	20				20	10	60		3	2	4		9	69
	05-01-2-09-259 -a -00	N	N	12					10	14	36	4	4	10	4	22	58
	05-01-2-09-310 -b -00	N	N	450	60			300		350	1 160	50	25	8		83	1 243
	05-01-2-09-310 -c -00	N	N	30						30				5		5	35
	05-01-2-09-325A -a -00	N	N	220	30			100	10	360							360
	05-01-2-09-325A -c -00	N	N	25				5		30							30
	05-01-2-09-336 -g -00	N	N	60				10	15	85		7		5		12	97
	05-01-2-09-338 -c -00	N	N	170	20			50	20	260		60	20	10		90	350
05-01-2-09-338 -f -00	N	N	70				30	10	110		30	10	5		45	155	
05-01-2-09-338 -i -00	N	N	20				5	2	27		3	2	1		6	33	
Razem: TPP				1 230	140			598	120	572	2 660	281	152	195	101	729	3 389
TWP	05-01-2-09-216 -h -00	N	N	7				2		9		5		1		6	15
	05-01-2-09-224 -a -00	N	N	25				3		28		110		24		134	162
	05-01-2-09-224 -b -00	N	N									110		21		131	131
	05-01-2-09-246 -m -00	N	N	151				30	14	195		20		4		24	219
	05-01-2-09-247 -f -00	N	N	3						3				4		4	7
	05-01-2-09-336 -d -00	N	N	50					12	62							62
05-01-2-09-337 -b -00	N	N	255	30					285		25		5		30	315	
Razem: TWP				491	30			30	31	582		270		59		329	911
Razem pakiet				2 302	170			638	639	4 489	8 238	962	201	713	459	2 335	10 573

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	11.LEŚNA PODLASKA	CP-P	05-01-2-11-301 -a -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-161 -b -00	100	100	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIAU	05-01-2-11-299 -g -00	100	100	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIB	05-01-2-11-301 -d -00	100	100	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	IIIBU	05-01-2-11-285 -f -00	300	300	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-120 -g -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-122 -a -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-122 -b -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-122 -h -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-156 -b -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-156 -c -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-156 -f -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-156 -h -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-170B -b -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-291 -k -00	400	400	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-293B -g -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-294 -g -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-294 -j -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-294 -m -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-306 -a -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TPP	05-01-2-11-306 -d -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-278 -d -00	200	200	0		
1	11.LEŚNA PODLASKA	TWP	05-01-2-11-300 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.GRABARKA	CP-P	05-01-1-02-60 -d -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	CP-P	05-01-1-02-60 -g -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	IB	05-01-1-02-68 -g -00	600	600	0		
2	02.GRABARKA	IIIA	05-01-1-02-69 -f -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-96 -h -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	IIIAU	05-01-1-02-97 -c -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	IIIBU	05-01-1-02-125A -i -00	900	900	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-100 -a -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-100B -k -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-100B -l -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-100 -c -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-102 -k -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-116 -f -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-117 -b -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-117 -c -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-230 -f -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-231 -h -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-232 -a -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-232 -b -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-232 -d -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-232 -i -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-233 -a -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-233 -c -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-88 -c -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-88 -f -00	500	500	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-89 -d -00	500	500	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-89 -f -00	700	700	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-89 -g -00	1 200	1 200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-89 -o -00	1 700	1 700	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-91 -a -00	500	500	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-91 -b -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-92 -c -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-92 -f -00	100	100	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-92 -g -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-93 -a -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-93 -b -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-93 -h -00	500	500	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-96 -d -00	200	200	0		
2	02.GRABARKA	TPP	05-01-1-02-99 -g -00	500	500	0		
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-230B -i -00	600	600	0		
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-231 -f -00	300	300	0		
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-233 -b -00	400	400	0		
2	02.GRABARKA	TWP	05-01-1-02-51 -d -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.RUDKA	CP-P	05-01-1-03-24 -f -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	CP-P	05-01-1-03-261 -i -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	CP-P	05-01-1-03-9 -b -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-250 -i -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-256 -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-263 -i -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-5 -d -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IB	05-01-1-03-6 -g -99	100	100	0		
3	03.RUDKA	IIIA	05-01-1-03-258 -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	IIIA	05-01-1-03-261 -a -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IIIA	05-01-1-03-261 -c -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IIIA	05-01-1-03-38 -c -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	IIIB	05-01-1-03-257 -f -00	500	500	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-236D -a -00	400	400	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-236D -b -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-249 -h -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-24 -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-24 -h -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-25 -a -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-25 -b -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261A -h -00	500	500	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261A -n -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261A -p -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261 -b -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261 -f -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261 -k -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-261 -l -00	400	400	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-26 -g -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289A -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289A -b -00	500	500	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289A -h -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289A -i -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289A -k -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289A -l -00	400	400	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289 -b -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289 -c -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-289 -d -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-290 -b -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-290 -d -00	400	400	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-290 -h -00	600	600	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-290 -i -00	500	500	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-35 -g -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-39 -i -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-40 -a -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-40 -b -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-40 -c -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-40 -f -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-40 -g -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TPP	05-01-1-03-41 -b -00	300	300	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-14 -a -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-17 -d -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-261A -a -00	400	400	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-261A -i -00	700	700	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-261A -j -00	800	800	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-261A -l -00	1 100	1 100	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-289A -g -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-39 -g -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-40 -d -00	200	200	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-42 -g -00	100	100	0		
3	03.RUDKA	TWP	05-01-1-03-7 -b -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	10.SZADEK	CP-P	05-01-2-10-210 -c -00	100	100	0		
5	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-193 -h -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	IIIAU	05-01-2-10-225 -c -00	300	300	0		
5	10.SZADEK	IIIBU	05-01-2-10-263 -f -00	100	100	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-192B -a -00	400	400	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-192B -d -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-192 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-192 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-192 -h -00	100	100	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-192 -i -00	100	100	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193A -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193A -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193A -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193A -i -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193B -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193B -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-193B -h -00	100	100	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-194 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-194 -h -00	100	100	0		
5	10.SZADEK	TPP	05-01-2-10-210 -b -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-164 -b -00	400	400	0		
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-192 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-193A -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-193B -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-194 -b -00	300	300	0		
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-211 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-212 -f -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-212 -g -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-212 -i -00	200	200	0		
5	10.SZADEK	TWP	05-01-2-10-225 -a -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-2 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-50 -b -00	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-62 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	IIIAU	05-01-2-06-6 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-11 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-11C -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-11 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-29 -b -00	300	300	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-29 -c -00	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-29 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-32 -d -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-39 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-39 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-40 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-42 -a -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-42 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-46 -f -00	100	100	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-46 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-47 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-49 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-49 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TPP	05-01-2-06-5 -d -00	200	200	0		
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-14A -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-14A -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
6	06.KONSTANTYNÓW	TWP	05-01-2-06-43 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.CIELEŚNICA	IB	05-01-2-07-89 -b -99	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	IB	05-01-2-07-95 -a -00	300	300	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIA	05-01-2-07-335 -b -99	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIAU	05-01-2-07-107 -d -00	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	IIIAU	05-01-2-07-95 -d -00	100	100	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-106 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-111 -a -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-116 -b -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-116 -c -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-117 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-326A -b -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-77F -b -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-77F -c -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-77F -d -00	200	200	0		
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-77F -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	10
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-92B -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
7	07.CIELEŚNICA	TPP	05-01-2-07-94 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-106 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-106 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
7	07.CIELEŚNICA	TWP	05-01-2-07-97 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-139 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	IIIAU	05-01-2-08-184 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-124 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-133 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-133 -g -00	100	100	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-136 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-145 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-312B -a -00	100	100	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-312 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-313 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-313 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-313 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-313 -n -00	100	100	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-314 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315A -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-315 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-317 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-317 -r -00	100	100	0		
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-318B -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-333 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TPP	05-01-2-08-333 -f -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-129 -a -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-133 -c -00	200	200	0		
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-136 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-183 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-313 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-326 -a -00	1 100	800	300	gruntowa nieulepszona	5
8	08.SERWIN	TWP	05-01-2-08-330 -b -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.KNIEJÓWKA	CP-P	05-01-2-09-224 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IB	05-01-2-09-173 -a -99	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IB	05-01-2-09-311 -k -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IB	05-01-2-09-338 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-224 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIIAU	05-01-2-09-256 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	IIIB	05-01-2-09-260 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-248 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-249 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-249 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-256 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-256 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-259 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-310 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-310 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-325A -a -00	500	500	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-325A -c -00	500	500	0		
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-336 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-338 -c -00	500	400	100	twarda	2
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-338 -f -00	600	500	100	twarda	1
9	09.KNIEJÓWKA	TPP	05-01-2-09-338 -i -00	600	500	100	twarda	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-216 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-224 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-224 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-246 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-247 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-336 -d -00	600	500	100	twarda	1
9	09.KNIEJÓWKA	TWP	05-01-2-09-337 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie pozycji nieudostępniionych do maszynowego pozyskania drewna

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PR			300	100	300
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PTP			310	100	310
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11- - -	PTW			40	100	40
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-120 -g -00	TPP			185	100	185
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -a -00	TPP	45	57	34	43	79
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -b -00	TPP	270	62	165	38	435
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-122 -h -00	TPP	73	53	64	47	137
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -b -00	TPP	180	65	96	35	276
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -c -00	TPP	70	63	41	37	111
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -f -00	TPP	52	68	25	32	77
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-156 -h -00	TPP	65	62	40	38	105
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-161 -b -00	IIIAU	871	75	296	25	1 167
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-170B -b -00	TPP			200	100	200
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-278 -d -00	TWP			89	100	89
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-285 -f -00	IIIBU			469	100	469
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-291 -k -00	TPP			51	100	51
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-293B -g -00	TPP			108	100	108
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -g -00	TPP			82	100	82
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -j -00	TPP	145	88	19	12	164
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-294 -m -00	TPP	25	83	5	17	30
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-299 -g -00	IIIAU	619	84	115	16	734
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-300 -d -00	TWP			77	100	77
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -a -00	CP-P			12	100	12
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-301 -d -00	IIIB	1 073	77	312	23	1 385

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -a -00	TPP			140	100	140
LEŚNA PODLASKA	05-01-2-11-306 -d -00	TPP			65	100	65
		Suma:	3 488	51	3 340	49	6 828

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
GRABARKA	05-01-1-02- - -	PR			500	100	500
GRABARKA	05-01-1-02- - -	PTP			400	100	400
GRABARKA	05-01-1-02- - -	PTW			50	100	50
GRABARKA	05-01-1-02-100 -a -00	TPP	60	100			60
GRABARKA	05-01-1-02-100B -k -00	TPP			45	100	45
GRABARKA	05-01-1-02-100B -l -00	TPP			39	100	39
GRABARKA	05-01-1-02-100 -c -00	TPP	78	98	2	3	80
GRABARKA	05-01-1-02-102 -k -00	TPP	103	56	82	44	185
GRABARKA	05-01-1-02-116 -f -00	TPP	310	93	24	7	334
GRABARKA	05-01-1-02-117 -b -00	TPP			295	100	295
GRABARKA	05-01-1-02-117 -c -00	TPP			100	100	100
GRABARKA	05-01-1-02-125A -i -00	IIIBU			594	100	594
GRABARKA	05-01-1-02-230B -i -00	TWP			51	100	51
GRABARKA	05-01-1-02-230 -f -00	TPP			28	100	28
GRABARKA	05-01-1-02-231 -f -00	TWP	135	62	82	38	217
GRABARKA	05-01-1-02-231 -h -00	TPP	340	76	106	24	446
GRABARKA	05-01-1-02-232 -a -00	TPP	390	100			390
GRABARKA	05-01-1-02-232 -b -00	TPP			95	100	95
GRABARKA	05-01-1-02-232 -d -00	TPP	125	74	45	26	170
GRABARKA	05-01-1-02-232 -i -00	TPP	40	95	2	5	42
GRABARKA	05-01-1-02-233 -a -00	TPP	190	73	70	27	260
GRABARKA	05-01-1-02-233 -b -00	TWP	205	99	2	1	207
GRABARKA	05-01-1-02-233 -c -00	TPP	750	96	30	4	780
GRABARKA	05-01-1-02-51 -d -00	TWP	450	82	100	18	550
GRABARKA	05-01-1-02-60 -d -00	CP-P			25	100	25
GRABARKA	05-01-1-02-60 -g -00	CP-P			18	100	18
GRABARKA	05-01-1-02-68 -g -00	IB			153	100	153
GRABARKA	05-01-1-02-69 -f -00	IIIA			221	100	221
GRABARKA	05-01-1-02-88 -c -00	TPP			65	100	65
GRABARKA	05-01-1-02-88 -f -00	TPP			57	100	57
GRABARKA	05-01-1-02-89 -d -00	TPP			137	100	137
GRABARKA	05-01-1-02-89 -f -00	TPP			170	100	170
GRABARKA	05-01-1-02-89 -g -00	TPP			82	100	82
GRABARKA	05-01-1-02-89 -o -00	TPP			137	100	137
GRABARKA	05-01-1-02-91 -a -00	TPP			104	100	104
GRABARKA	05-01-1-02-91 -b -00	TPP			62	100	62
GRABARKA	05-01-1-02-92 -c -00	TPP	230	87	35	13	265

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
GRABARKA	05-01-1-02-92 -f -00	TPP			67	100	67
GRABARKA	05-01-1-02-92 -g -00	TPP	235	92	20	8	255
GRABARKA	05-01-1-02-93 -a -00	TPP			145	100	145
GRABARKA	05-01-1-02-93 -b -00	TPP			355	100	355
GRABARKA	05-01-1-02-93 -h -00	TPP	105	100			105
GRABARKA	05-01-1-02-96 -d -00	TPP			28	100	28
GRABARKA	05-01-1-02-96 -h -00	III AU			192	100	192
GRABARKA	05-01-1-02-97 -c -00	III AU			730	100	730
GRABARKA	05-01-1-02-99 -g -00	TPP	440	81	100	19	540
		Suma:	4 186	43	5 645	57	9 831

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
RUDKA	05-01-1-03- - -	PR			100	100	100
RUDKA	05-01-1-03- - -	PTP			80	100	80
RUDKA	05-01-1-03- - -	PTW			20	100	20
RUDKA	05-01-1-03-14 -a -00	TWP			111	100	111
RUDKA	05-01-1-03-17 -d -00	TWP			13	100	13
RUDKA	05-01-1-03-236D -a -00	TPP			66	100	66
RUDKA	05-01-1-03-236D -b -00	TPP			80	100	80
RUDKA	05-01-1-03-249 -h -00	TPP	135	82	29	18	164
RUDKA	05-01-1-03-24 -a -00	TPP	99	77	29	23	128
RUDKA	05-01-1-03-24 -f -00	CP-P			1	100	1
RUDKA	05-01-1-03-24 -h -00	TPP	46	69	21	31	67
RUDKA	05-01-1-03-250 -i -00	IB	489	91	47	9	536
RUDKA	05-01-1-03-256 -a -00	IB	862	96	39	4	901
RUDKA	05-01-1-03-257 -f -00	IIIB	323	69	144	31	467
RUDKA	05-01-1-03-258 -a -00	IIIA	588	94	40	6	628
RUDKA	05-01-1-03-25 -a -00	TPP	377	94	26	6	403
RUDKA	05-01-1-03-25 -b -00	TPP			166	100	166
RUDKA	05-01-1-03-261 -a -00	IIIA	280	96	13	4	293
RUDKA	05-01-1-03-261A -a -00	TWP			61	100	61
RUDKA	05-01-1-03-261A -h -00	TPP			50	100	50
RUDKA	05-01-1-03-261A -i -00	TWP			54	100	54
RUDKA	05-01-1-03-261A -j -00	TWP			50	100	50
RUDKA	05-01-1-03-261A -l -00	TWP			40	100	40
RUDKA	05-01-1-03-261A -n -00	TPP	61	90	7	10	68
RUDKA	05-01-1-03-261A -p -00	TPP	71	93	5	7	76
RUDKA	05-01-1-03-261 -b -00	TPP			171	100	171
RUDKA	05-01-1-03-261 -c -00	IIIA	51	84	10	16	61
RUDKA	05-01-1-03-261 -f -00	TPP	174	66	91	34	265
RUDKA	05-01-1-03-261 -i -00	CP-P			1	100	1
RUDKA	05-01-1-03-261 -k -00	TPP	15	43	20	57	35
RUDKA	05-01-1-03-261 -l -00	TPP	45	58	33	42	78
RUDKA	05-01-1-03-263 -i -00	IB	685	74	241	26	926
RUDKA	05-01-1-03-26 -g -00	TPP			91	100	91
RUDKA	05-01-1-03-289A -a -00	TPP	43	100			43
RUDKA	05-01-1-03-289A -b -00	TPP	89	94	6	6	95
RUDKA	05-01-1-03-289A -g -00	TWP			60	100	60
RUDKA	05-01-1-03-289A -h -00	TPP	40	46	47	54	87

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
RUDKA	05-01-1-03-289A -i -00	TPP	15	79	4	21	19
RUDKA	05-01-1-03-289A -k -00	TPP	78	91	8	9	86
RUDKA	05-01-1-03-289A -l -00	TPP	195	100			195
RUDKA	05-01-1-03-289 -b -00	TPP	219	98	5	2	224
RUDKA	05-01-1-03-289 -c -00	TPP	260	100			260
RUDKA	05-01-1-03-289 -d -00	TPP	43	100			43
RUDKA	05-01-1-03-290 -b -00	TPP	525	99	5	1	530
RUDKA	05-01-1-03-290 -d -00	TPP			90	100	90
RUDKA	05-01-1-03-290 -h -00	TPP	90	69	40	31	130
RUDKA	05-01-1-03-290 -i -00	TPP	104	90	11	10	115
RUDKA	05-01-1-03-35 -g -00	TPP			62	100	62
RUDKA	05-01-1-03-38 -c -00	IIIA	381	84	70	16	451
RUDKA	05-01-1-03-39 -g -00	TWP			29	100	29
RUDKA	05-01-1-03-39 -i -00	TPP			50	100	50
RUDKA	05-01-1-03-40 -a -00	TPP	515	90	58	10	573
RUDKA	05-01-1-03-40 -b -00	TPP			159	100	159
RUDKA	05-01-1-03-40 -c -00	TPP			161	100	161
RUDKA	05-01-1-03-40 -d -00	TWP	89	98	2	2	91
RUDKA	05-01-1-03-40 -f -00	TPP	50	68	24	32	74
RUDKA	05-01-1-03-40 -g -00	TPP			82	100	82
RUDKA	05-01-1-03-41 -b -00	TPP	680	88	92	12	772
RUDKA	05-01-1-03-42 -g -00	TWP			46	100	46
RUDKA	05-01-1-03-5 -d -00	IB	630	90	67	10	697
RUDKA	05-01-1-03-6 -g -99	IB	911	97	32	3	943
RUDKA	05-01-1-03-7 -b -00	TWP			94	100	94
RUDKA	05-01-1-03-9 -b -00	CP-P			1	100	1
		Suma:	9 258	74	3 255	26	12 513

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 5

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
SZADEK	05-01-2-10- - -	PR			655	100	655
SZADEK	05-01-2-10- - -	PTP			630	100	630
SZADEK	05-01-2-10- - -	PTW			55	100	55
SZADEK	05-01-2-10-164 -b -00	TWP			147	100	147
SZADEK	05-01-2-10-192B -a -00	TPP			145	100	145
SZADEK	05-01-2-10-192B -d -00	TPP			28	100	28
SZADEK	05-01-2-10-192 -d -00	TPP			39	100	39
SZADEK	05-01-2-10-192 -f -00	TWP	117	77	35	23	152
SZADEK	05-01-2-10-192 -g -00	TPP			108	100	108
SZADEK	05-01-2-10-192 -h -00	TPP			199	100	199
SZADEK	05-01-2-10-192 -i -00	TPP			39	100	39
SZADEK	05-01-2-10-193A -b -00	TPP			206	100	206
SZADEK	05-01-2-10-193A -c -00	TWP			35	100	35
SZADEK	05-01-2-10-193A -g -00	TPP	245	95	12	5	257
SZADEK	05-01-2-10-193A -h -00	TPP			143	100	143
SZADEK	05-01-2-10-193A -i -00	TPP	112	70	48	30	160
SZADEK	05-01-2-10-193B -a -00	TWP			60	100	60
SZADEK	05-01-2-10-193B -c -00	TPP			160	100	160
SZADEK	05-01-2-10-193B -f -00	TPP	77	89	10	11	87
SZADEK	05-01-2-10-193B -h -00	TPP	26	93	2	7	28
SZADEK	05-01-2-10-193 -h -00	IIIAU	251	48	277	52	528
SZADEK	05-01-2-10-194 -a -00	TPP			158	100	158
SZADEK	05-01-2-10-194 -b -00	TWP	92	60	62	40	154
SZADEK	05-01-2-10-194 -h -00	TPP	65	97	2	3	67
SZADEK	05-01-2-10-210 -b -00	TPP			138	100	138
SZADEK	05-01-2-10-210 -c -00	CP-P			25	100	25
SZADEK	05-01-2-10-211 -a -00	TWP			168	100	168
SZADEK	05-01-2-10-212 -f -00	TWP			169	100	169
SZADEK	05-01-2-10-212 -g -00	TWP			160	100	160
SZADEK	05-01-2-10-212 -i -00	TWP			390	100	390
SZADEK	05-01-2-10-225 -a -00	TWP			126	100	126
SZADEK	05-01-2-10-225 -c -00	IIIAU	1 269	85	217	15	1 486
SZADEK	05-01-2-10-263 -f -00	IIIBU			152	100	152
		Suma:	2 254	32	4 800	68	7 054

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 6

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	PR			190	100	190
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	PTP			225	100	225
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06- - -	PTW			30	100	30
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -c -00	TPP			572	100	572
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11C -a -00	TPP			55	100	55
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-11 -d -00	TPP			238	100	238
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -b -00	TWP	148	87	23	13	171
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-14A -f -00	TWP	230	95	12	5	242
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -b -00	TPP	164	83	33	17	197
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -c -00	TPP	40	73	15	27	55
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-29 -d -00	TPP			148	100	148
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-2 -d -00	IIIAU	1 514	96	67	4	1 581
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-32 -d -00	TPP	257	89	32	11	289
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-39 -c -00	TPP			505	100	505
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-39 -d -00	TPP			78	100	78
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-40 -i -00	TPP			206	100	206
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -a -00	TPP			157	100	157
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-42 -b -00	TPP	381	64	213	36	594
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-43 -c -00	TWP	325	91	31	9	356
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -f -00	TPP	170	87	25	13	195
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-46 -g -00	TPP	121	66	61	34	182
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-47 -h -00	TPP			126	100	126
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -d -00	TPP	59	42	81	58	140
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-49 -i -00	TPP	53	59	37	41	90

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-50 -b -00	IIIAU			288	100	288
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-5 -d -00	TPP	195	78	55	22	250
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-62 -h -00	IIIAU	574	77	172	23	746
KONSTANTYN ÓW	05-01-2-06-6 -b -00	IIIAU	1 285	92	114	8	1 399
		Suma:	5 516	59	3 789	41	9 305

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 7

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PR			330	100	330
CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PTP			360	100	360
CIELEŚNICA	05-01-2-07- - -	PTW			80	100	80
CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -d -00	TWP			135	100	135
CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -f -00	TPP			85	100	85
CIELEŚNICA	05-01-2-07-106 -h -00	TWP			225	100	225
CIELEŚNICA	05-01-2-07-107 -d -00	IIIAU	115	45	143	55	258
CIELEŚNICA	05-01-2-07-111 -a -00	TPP			178	100	178
CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -b -00	TPP	125	80	32	20	157
CIELEŚNICA	05-01-2-07-116 -c -00	TPP	162	81	37	19	199
CIELEŚNICA	05-01-2-07-117 -b -00	TPP			45	100	45
CIELEŚNICA	05-01-2-07-326A -b -00	TPP	280	99	3	1	283
CIELEŚNICA	05-01-2-07-335 -b -99	IIIA	328	76	101	24	429
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -b -00	TPP	85	98	2	2	87
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -c -00	TPP	65	98	1	2	66
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -d -00	TPP	82	96	3	4	85
CIELEŚNICA	05-01-2-07-77F -f -00	TPP	53	100			53
CIELEŚNICA	05-01-2-07-89 -b -99	IB	579	94	37	6	616
CIELEŚNICA	05-01-2-07-92B -a -00	TPP			55	100	55
CIELEŚNICA	05-01-2-07-94 -c -00	TPP	102	61	65	39	167
CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -a -00	IB	339	98	8	2	347
CIELEŚNICA	05-01-2-07-95 -d -00	IIIAU	385	56	301	44	686
CIELEŚNICA	05-01-2-07-97 -b -00	TWP			46	100	46
		Suma:	2 700	54	2 272	46	4 972

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 8

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
SERWIN	05-01-2-08- - -	PR			704	100	704
SERWIN	05-01-2-08- - -	PTP			1 000	100	1 000
SERWIN	05-01-2-08- - -	PTW			245	100	245
SERWIN	05-01-2-08-124 -i -00	TPP			153	100	153
SERWIN	05-01-2-08-129 -a -00	TWP			80	100	80
SERWIN	05-01-2-08-133 -a -00	TPP			77	100	77
SERWIN	05-01-2-08-133 -c -00	TWP	173	98	3	2	176
SERWIN	05-01-2-08-133 -g -00	TPP	60	86	10	14	70
SERWIN	05-01-2-08-136 -d -00	TWP			60	100	60
SERWIN	05-01-2-08-136 -f -00	TPP			135	100	135
SERWIN	05-01-2-08-139 -c -00	IIIAU	692	89	88	11	780
SERWIN	05-01-2-08-145 -a -00	TPP			136	100	136
SERWIN	05-01-2-08-183 -a -00	TWP			113	100	113
SERWIN	05-01-2-08-184 -b -00	IIIAU	1 407	91	131	9	1 538
SERWIN	05-01-2-08-312B -a -00	TPP			14	100	14
SERWIN	05-01-2-08-312 -c -00	TPP	437	100			437
SERWIN	05-01-2-08-313 -k -00	TPP	150	70	65	30	215
SERWIN	05-01-2-08-313 -l -00	TPP			320	100	320
SERWIN	05-01-2-08-313 -m -00	TPP	220	90	25	10	245
SERWIN	05-01-2-08-313 -n -00	TPP			236	100	236
SERWIN	05-01-2-08-313 -o -00	TWP	83	100			83
SERWIN	05-01-2-08-314 -g -00	TPP	160	100			160
SERWIN	05-01-2-08-315A -g -00	TPP			81	100	81
SERWIN	05-01-2-08-315 -d -00	TPP	262	100			262
SERWIN	05-01-2-08-317 -p -00	TPP	113	100			113
SERWIN	05-01-2-08-317 -r -00	TPP	56	100			56
SERWIN	05-01-2-08-318B -b -00	TPP			31	100	31
SERWIN	05-01-2-08-326 -a -00	TWP			614	100	614
SERWIN	05-01-2-08-330 -b -00	TWP			114	100	114
SERWIN	05-01-2-08-333 -c -00	TPP			74	100	74
SERWIN	05-01-2-08-333 -f -00	TPP			31	100	31
		Suma:	3 813	46	4 540	54	8 353

Informacja o optymalnej możliwej do zastosowania technologii pozyskania drewna

Pakiet: 9

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PR			720	100	720
KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PTP			360	100	360
KNIEJÓWKA	05-01-2-09- - -	PTW			20	100	20
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-173 -a -99	IB	760	86	128	14	888
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-216 -h -00	TWP			15	100	15
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -a -00	TWP			162	100	162
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -b -00	TWP			131	100	131
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -d -00	IIIAU	1 140	80	280	20	1 420
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-224 -h -00	CP-P			1	100	1
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-246 -m -00	TWP	195	89	24	11	219
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-247 -f -00	TWP			7	100	7
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-248 -b -00	TPP			392	100	392
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -f -00	TPP	101	45	122	55	223
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-249 -g -00	TPP	51	76	16	24	67
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -g -00	IIIAU	794	90	88	10	882
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -j -00	TPP	220	79	57	21	277
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-256 -n -00	TPP	60	87	9	13	69
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-259 -a -00	TPP			58	100	58
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-260 -c -00	IIIB			679	100	679
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -b -00	TPP	1 160	93	83	7	1 243
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-310 -c -00	TPP	30	86	5	14	35
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-311 -k -00	IB	987	94	61	6	1 048
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325A -a -00	TPP	360	100			360
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-325A -c -00	TPP	30	100			30
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -d -00	TWP	62	100			62
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-336 -g -00	TPP	85	88	12	12	97
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-337 -b -00	TWP	285	90	30	10	315
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -c -00	TPP	260	74	90	26	350
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -d -00	IB	252	99	3	1	255
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -f -00	TPP	110	71	45	29	155
KNIEJÓWKA	05-01-2-09-338 -i -00	TPP	27	82	6	18	33
		Suma:	6 969	66	3 604	34	10 573

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi przez Zamawiającego, chyba że inaczej określono w technologii szczegółowej wykonania określonej czynności.

Dział I -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I.1 Pozyskanie i zrywka drewna

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary czynn. rozl.</i>
1	CWD-P	CWD-P ZRYW PIL,	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3
2	CWD-D	CWD-P ZRYW PIL, CWD-H ZRYW HARW	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres pozyskania drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr 3.5.

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w Lasach Państwowych zapisów w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 3.2.

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć

Kategorie cięć	Grupy czynności
Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)	IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, DRZEW, UPRZPOZ
Pozostałe cięcia rębne	IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS
Trzebieże późne i cięcia sanitarno - selekcyjne	CSS, TPN, TPP
Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy	CP-P, TWN, TWP
Cięcia przygodne i pozostałe	PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PTW, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1.CWD-P, 2.CWD-D).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:

1. zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
3. termin realizacji zlecenia,
4. wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
5. ograniczenia sprzętowe,
6. ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody,
7. inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu.
8. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkodzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu.
9. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi).
10. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek pozostawić szlaki operacyjne w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości.
11. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa.
12. stopy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach umożliwiającym swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stopy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską.
13. drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać w mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed deprecjacją.

zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca w kalkulacji do oferowanych stawek jednostkowych.

Bezpośrednio po wyrobieniu sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy pozostawić w sposób umożliwiający wzrost młodego pokolenia. W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycje cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia.

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem.

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszanej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzętających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości.

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych przedstawione zostały w Załączniku nr 3.3 do SWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki środka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:

1. CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn zrywkowych prace z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL).

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:

1. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,
2. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.),
3. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w Załączniku 3.2 do SWZ,
4. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniemi przekazanymi przez Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ,

5. przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścinie w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
6. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania,
7. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy.

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:

1. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),
2. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.
3. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania,
4. ułożenie zerwanego drewna w stosy.

2. CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścinie pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują:

1. Ścinę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg. szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic),
2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,
3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad).
5. Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca składowania,
6. Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i nieuzasadnione jest ich zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole", na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane w kierunku bliższego szlaku.

Uwagi:

1. Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 r.
2. W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrębowych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby gałęzie po okrzyszanych drzewach były ułożone w, równoległe do siebie, pasy lub zalegały równomiernie na całej powierzchni zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu.

3. Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki.

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
3	ZRYW-WYD1	ZRYW-WYD1	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki do 500 m	M3
4	ZRYW-WYD2	ZRYW-WYD2	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki od 501 do 1000 m	M3
5	ZRYW-WYD3	ZRYW-WYD3	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki powyżej 1000 m	M3

W przypadku wydłużenia odległości zrywki w stosunku do planu mają zastosowanie dopłaty (ZRYW-WYD1, ZRYW-WYD2 i ZRYW-WYD3) - bez załadunku i rozładunku surowca drzewnego.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:

1. pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
2. pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany bez kory.
3. pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
4. pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla drewna wielkowymiarowego kłodowanego. Oględziny dla drewna

odbieranego w sztukach grupowo, będą odbywać się przed zrywką i ułożeniem drewna w stosy.

5. po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia i zlecenia.
6. w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie następuje po zrywce drewna z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.2 Podwóz drewna

2.1

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
6	PODWOZ-D1	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3
7	PODWOZ-D2	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501 do 1000 m	M3
8	PODWOZ-D3	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	M3

Standard technologii prac obejmuje:

1. Przemieszczenie odebranego drewna po wykonanej zrywce (z załadunkiem i rozładunkiem oraz ułożeniem drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi) na inne miejsce składowania.
2. Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m³ drewna na odległości do 500 m, do 1000 m oraz powyżej 1000 m (PODWOZ-D1, PODWOZ-D2, PODWOZ-D3).

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie posługuje się ilością będącą na stanie magazynowym leśnictwa.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

I.3 Szlaki operacyjne – w warunkach górskich

3.1.

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
9	WYK SZL	WYK SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego	M
10	REM SZLZR	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego	M

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie szlaku operacyjnego.

1. odspojenie gruntu na szerokość (nie dotyczy) w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów) i przemieszczenie go na wymaganą odległość w zależności od konfiguracji terenu oraz wyprofilowanie gruntu powierzchni szlaku o nachyleniu podłużnym nie przekraczającym 18% i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zagęszczenie gruntu w nasypie,
2. odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie poprzecznych spływek min. co (nie dotyczy) mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach.
3. Przebieg szlaku operacyjnego powinien być zgodny z trasą wytyczoną przez Zamawiającego.

Naprawa szlaku operacyjnego.

1. bieżące odprowadzenie, poza szlak, wody gruntowej i opadowej. Usunięcie, poprzez ścinę, przeszkadzających drzew i krzewów,
2. wyrównanie nierówności, kolein, poszerzenie szlaku w miejscach zwożeń do szerokości 3m w gruncie rodzimym (nie licząc nasypów), odprowadzenie wody gruntowej poprzez wykonanie poprzecznych spływek min. co (nie dotyczy) mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach, sprzętem mechanicznym lub ręcznie.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
2. dokonanie pomiaru długości wykonanego szlaku zrywkowego lub jego naprawionego odcinka (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
3. sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią wykonania szlaku.

(rozliczenie z dokładnością do 1 metra)

I.4 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

4.1.

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
11	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H
12	GODZ PILA	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H

Standard technologii prac obejmuje w szczególności:

1. w cięciach przygodnych prace przy ścinie drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami),
2. prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej.
3. dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych,

Dopuszcza się godzinowe prace z użyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobności przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze hodowlanym.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin)

4.2.

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
13	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje w szczególności:

1. w cięciach przygodnych prace przy ścinie drzew trudnych (pochylonych nad drogami publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i uprawami).
2. prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin)

Dział II – HODOWLA LASU

II.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszego OSTWPL to czynności prowadzące się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
14	PORZ>100	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA
15	PORZB>100	PORZB>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie,
- wynoszenie wyciętego materiału na odległość do 25 m lub spychanie.

Uwagi:

Wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru). Zamiast wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza się ułożenie w przyzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynności PORZB>100 wycięty materiał pozostawia się na miejscu bez wynoszenia i układania.

Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.4 i pkt. 1.5 Działu II.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.2 Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
16	UPR-GLEB	UPR-GLEB	Uprawa gleby na piaskach narażonych na erozję wietrzną	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- budowę plotów, zapór wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiału,
- poziomowanie miejsc sadzenia, nawożenie gleby w formie podsypki,
- doniesienie nasion, siew łubinu wraz ze spalaniem i przykryciem nasion po siewie.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.3 Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
17	ROZDR-PP	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA
18	ROZDR-PDR	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA
19	ROZDR-PGL	ROZDR-PGL	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą	HA

20	ROZME-DRZ	ROZME-DRZ	Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na pożarzyskach i przepadłych uprawach	HA
21	ROZME-KRZ	ROZME-KRZ	Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp.	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podłączenie sprzętu,
- rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą,
- oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie,
- oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.4 Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
22	WPOD-N	WPOD-31N, WPOD-61N, WPOD>61N, WPOD-32N, WPOD-62N, WPOD>62N, WPOD-33N, WPOD-63N, WPOD>63N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA
23	WPOD-G	WPOD-31G, WPOD-61G, WPOD>61G, WPOD-32G, WPOD-62G, WPOD>62G, WPOD-33G, WPOD-63G, WPOD>63G	Wycinanie podszytów i podrostów (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%)	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych,
- znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1 Działu II.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.5 Wyniesienie wyciętych podszytów

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
24	PPOD N	PPOD-31N, PPOD-61N, PPOD>61N, PPOD-32N, PPOD-62N, PPOD>62N, PPOD-33N, PPOD-63N, PPOD>63N	Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty)	HA
25	PPOD G	PPOD-31G, PPOD-61G, PPOD>61G, PPOD-32G, PPOD-62G, PPOD>62G, PPOD-33G, PPOD-63G, PPOD>63G	Wyniesienie wyciętych podszytów (teren pagórkowaty, wzgórzowy i górski, stoki o nachyleniu pow. 13%)	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą z pozostawieniem do rozdrobnienia, zrębkowania, lub do naturalnego rozkładu.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności opisanych w pkt. 1.1 Działu II.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.6

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
26	PORZ-ROZD	PORZ-ROZD	Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania	M ³ P

Standard technologii prac obejmuje:

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości drzewnych, tj. części po usuniętych drzewach które po należyte zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego wydzielenia,
- znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania,

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:

- ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;
- pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;
- na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%;
- dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P w korze równy 4.
- tak określoną masę M3P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.7

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
27	OPR-UC	OPR-UC GODZ OPR	Opryskiwanie upraw - opryskiwaczem ciągnikowym	HA
28	OPR-PSPAL	OPR-PSPAL GODZ OPP	Opryski chemiczne opryskiwaczem plecakowym z napędem spalinowym	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- oprysk powierzchni środkiem chemicznym, opryskiwaczem plecakowym lub opryskiwaczem ciągnikowym,
- przygotowanie cieczy roboczej według wskazań na etykiecie środka chemicznego oraz wskazań zamawiającego wraz z dostarczeniem jej na powierzchnię poddawaną zabiegowi.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 50 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 50 km punkt poboru wody – do 25 km.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzielaniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.8

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
29	PORZ MECH	PORZ MECH	Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem)	M ³ P

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) we wskazane w zleceniu, bezpośrednio sąsiadujące z powierzchnią miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych,

- cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru)
- załadunek i rozładunek materiału.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:

- ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;
- pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;
- na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%;
- od tak określonej masy m³ pozostałości drzewnych odejmuje się masę m³ pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń;
- dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P w korze równy 4.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.9

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
30	SPY	SPY-2-50, SPY-4-50, SPY>4-50, SPY-2-100, SPY-4-100, SPY>4-100, SPY-2-150, SPY-4-150, SPY>4-150	Spychanie karp i innych drzew	HA
31	WYC	WYC-2-50, WYC-4-50, WYC>4-50, WYC-2-100, WYC-4-100, WYC>4-100, WYC-2-150, WYC-4-150, WYC>4-150	Wyczyszczenie korzeni z wyrównaniem powierzchni i spychanie	HA

32	WYK	WYK-2-50, WYK-4-50, WYK>4-50, WYK-2-100, WYK-4-100, WYK>4-100, WYK-2-150, WYK-4-150, WYK>4-150	Wyczesywanie korzeni ze spychaniem karp i wyrównaniem powierzchni	HA
----	-----	--	---	----

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podłączenie sprzętu oraz regulacja,
- spychanie karp i innych drzew na wskazane miejsce,
- oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.10

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
33	KARPS	KARPS<1, KARPS-2, KARPS-3, KARPS-4, KARPS-6, KARPS-8, KARPS>8,	Karczowanie pniaków starych	HA
34	KARŚWBP	KARPŚW<1, KARPŚW-2, KARPŚW-3, KARPŚW-4, KARPŚW-6, KARPŚW-8, KARPŚW>8,	Karczowanie pniaków świeżych bez przecinania	HA
35	KARŚWZP	KARPŚP<1, KARPŚP-2, KARPŚP-3, KARPŚP-4, KARPŚP-6, KARPŚP-8, KARPŚP>8,	Karczowanie pniaków świeżych z przecinaniem	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- dojazd do powierzchni,
- karczowanie (wykopanie i usunięcie systemu korzeniowego wraz z pniakiem, zasypanie powstałego wykopu ziemią i wywóz na wskazane miejsce),
- oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie.

Uwagi:

Przy ustalaniu liczby pniaków na ha, pniaków o średnicy do 15 cm nie uwzględnia się. Do pniaków z przecinaniem zalicza się powierzchnie, na których ponad 30% pniaków wymaga przecinania.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.11

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
36	WYR-UG	WYR-UG	Wyrównywanie powierzchni po karczowaniu (łyżką spychacza)	HA
37	ORKA-UG	ORKA-UG	Orka pełna	HA
38	WŁÓKA-UG	WŁÓKA-UG	Włókovanie - szerokość włóki do 5 mb	HA
39	WAŁ-UG	WAŁ-UG	Wałowanie - szerokość wału do 4 mb	HA
40	NIW-UG	NIW-UG	Niwelowanie terenu	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podczepienie sprzętu,
- spychanie, orka, włókovanie, wałowanie lub niwelowanie terenu,
- oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.12

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
41	OBAL-SŚW	OBAL-S2ŚG, OBAL-S3ŚG, OBAL-S4ŚG, OBAL>S4ŚG	Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas wieku – świerk	HA
42	OBAL-SIG	OBAL-S2IG, OBAL-S3IG, OBAL-S4IG, OBAL>S4IG	Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas wieku – pozostałe iglaste	HA
43	OBAL-SLG	OBAL-S2LG, OBAL-S3LG, OBAL-S4LG, OBAL>S4LG	Obalanie drzew w drzewostanach starszych klas wieku – liściaste	HA
44	OBAL-MŚW	OBAL-M2ŚG, OBAL-M3ŚG, OBAL-M4ŚG, OBAL>M4ŚG	Obalanie drzew w drzewostanach młodszych klas wieku – świerk	HA
45	OBAL-MIG	OBAL-M2IG, OBAL-M3IG, OBAL-M4IG, OBAL>M4IG	Obalanie drzew w drzewostanach młodszych klas wieku – pozostałe iglaste	HA
46	OBAL-MLG	OBAL-M2LG, OBAL-M3LG, OBAL-M4LG, OBAL>M4LG	Obalanie drzew w drzewostanach młodszych klas wieku – liściaste	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zaczepianie drzewa, obalanie drzew z korzeniami oraz ich usunięcie poza powierzchnię.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.13

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
47	PORZ-ZRB	P ZRB<150, P ZRB<250, P ZRB>250	Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczny załadunek, zwożenie oraz składanie w przyzmach pozostałości drzewnych we wskazane przez Zamawiającego miejsce lub miejsca, które zostaną określone w zleceniu.

Uwagi:

Prace wykonywane będą na powierzchniach pozrębowych przy użyciu ciągnika z przyczepą samozaładowczą lub forwardera. Pozostałości drzewne są równomiernie rozrzucone po całej powierzchni lub ułożone w nieregularne wały przygotowane w trakcie prac pozyskaniowych. Układa się je w przyzmy usytuowane wzdłuż dróg wywozowych, na powierzchni zrębu lub w jego sąsiedztwie, w sposób umożliwiający swobodne zrębkowanie przez nabywcę tego sortymentu.

Odległość przyzmy od drogi wywozowej powinna wynosić około 4 m, co umożliwi ustawienie rębaka pomiędzy składowanymi pozostałościami drzewnymi i pojazdem transportującym zrębki na drodze wywozowej.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.2 Ręczne przygotowanie gleby

2.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
48	WYK-PASR	WYK-PASR	Zdarcie pokrywy pasami – prace ręczne	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość ≥ 40 cm), np. przy pomocy motyki lub szpadla do gleby mineralnej,
- ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy.

Uwagi:

Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,50 m (+/- 10%).

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50m (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) pasów. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasów 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
49	WYK-PASK	WYK-PASK	Zdarcie pokrywy pasami – sprzężajem konnym	KMTR
50	WYK-PASKO	WYK-PASKO	Zdarcie pokrywy pasami – sprzężajem konnym pod okapem drzewostanu	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie sprzężaju i narzędzi do pracy,
- zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość \geq 40 cm), wraz z poprawieniem pasów,
- oczyszczenie narzędzi oraz drobne naprawy sprzętu.

Uwagi:

Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,50 m (+/- 10%) – nie dotyczy pasów wykonywanych pod okapem drzewostanu.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50 m jest 6667 m (metrów) pasów. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasów 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.3

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
51	WYK-TAL40	WYK-TAL40	Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm	TSZT
52	WYK-TAL60	WYK-TAL60	Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm	TSZT
53	WYK-PL12	WYK-PL12	Zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m	TSZT
54	WYK-TALOK	WYK-TALOK	Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o wymiarach 40 cm x 40 cm	TSZT
55	POP-TAL	POP-TAL	Poprawianie talerzy w poprawkach	TSZT

Standard technologii obejmuje:

- ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm lub 60x60 cm), na placówkach (o średnicy 1,2 m) oraz talerzach pod okapem drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla do gleby mineralnej,
- ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w zleceniu.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i placówek. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.4

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
56	PRZ-PAS	PRZ-PAS	Przekopanie gleby pasami w miejscu sadzenia	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- przekopanie i spulchnienie gleby pasami w miejscu sadzenia na głębokość minimum 20 cm; w warunkach górskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi 1,50m (+/- 10%) jest 6667mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy

zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polegać będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadłe do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni).

Głębokość przekopania i spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w pasy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.5

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
57	PRZ-TALSA	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT
58	PRZ-PL12	PRZ-PL12	Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placówkach na głębokość minimum 20 cm w warunkach górskich minimum 15 cm.

Uwagi:

Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza, przekopanie na placówkach o średnicy 1,2 m dotyczy powierzchni całej placówki.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości przekopanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówce. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości przekopanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.). Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placówki odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.6

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
59	WYK KOPC	WYK-KOPRM, WYK-KOPRD GODZ GLE	Wykonanie kopczyków	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,
- doniesienie ziemi lub substratu,
- usypanie i formowanie kopczyków o wymiarach nie mniejszych niż 40x40x30 cm lub nie mniejszych niż 60x60x40 cm w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków) lub ich ilości określonej w zleceniu.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Kopczyki zostaną wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Dowóz gleby stanowi wówczas oddzielną czynność GODZ GLE

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych kopczyków, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.7

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
60	WYK-PLWY	WYK-PLWY1, WYK-PLWY2 GODZ GLE	Wykonanie placówek wywyższonych	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,

- wywyższenie placówki od 0,3 do 0,5 m wraz z doniesieniem lub wykorzystaniem miejscowej gleby (górną powierzchnią placówki powinna być równoległa w stosunku do otaczającego ją gruntu).

Uwagi:

Średnica placówki powinna wynosić minimum 1,2 m lub minimum 2 m.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Placówki zostaną wykonane z miejscowej gleby lub dowiezionej. Dowóz gleby stanowi wówczas oddzielną czynność GODZ GLE.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i policzenie placówek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach powyżej 1 ha określenie ilości na podstawie zmierzonej powierzchni i więźby określonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni próbnej/próbnych. Pomiar więźby należy dokonać dla 10% placówek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze więźby należy przyjąć środek placówki. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

2.8

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
61	PODK DOR	PODK<4DOR, PODK<6DOR, PODK4-6DO	Podkrzesywanie drzew dorodnych	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie gałęzi z 3, 5 lub 6-metrowej odziomkowej części drzew dorodnych dębów, buka, jesionu, świerka, sosny, modrzewia lub dąglezi,
- ewentualne zebranie i usunięcie ściętych gałęzi.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano podkrzesywanie. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości podkrzesanych drzew w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. brak drzew dorodnych).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.9

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
62	PODK-TOP	PODK-3TOP, PODK-5TOP, PODK-8TOP, PODK>8TOP	Podkrzesywanie i formowanie drzewek topoli	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie zbędnych odgałęzień,
- zabezpieczenie przed infekcją preparatami miejsc po odciętych gałęziach,
- ewentualne zebranie i usunięcie ściętych gałęzi,

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia i preparat niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesanych drzew poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano podkrzesywanie. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości podkrzesanych drzew w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. brak drzew).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.10

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
63	WYK-RABAT	WYK-RABAT	Wykonanie rabatowałków	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,
- ręczne wykonanie rabatowałków przy pomocy szpadla.

Uwagi:

Wysokość rabatowałka minimum 30 cm, szerokość u podstawy minimum 70 cm.

Odległość pomiędzy środkami rabatowałków powinna wynosić około 1,50 m (+/- 20%).

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Rabatowałki zostaną wykonane z miejscowej gleby.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości rabatowałków na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy środkami rabatowałków wynosi ok. 150 cm (+/-20 %) jest 6667 m (metrów) rabatowałków. Pomiar odległości pomiędzy rabatowałkami zostanie dokonany minimum w 2 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą rabatowałkami. Średnia odległość między rabatowałkami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadłe do przebiegu rabatowałków odległości między osiami rabatowałków 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadłe do osi bruzdy w ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Sprawdzenie wysokości rabatowałków zostanie wykonane miarą prostopadłe do podłoża w ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.11

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
64	WYK-DOŁRM	WYK-DOŁRM	Wykonanie dołków o wymiarach 40 x 40 x 40 cm w glebie bez zdartej pokrywy.	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- zdarcie i odłożenie pokrywy gleby,
- ręczne wykonanie dołków przy pomocy szpadla, o wymiarach 40 x 40 x 40 cm,
- ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru: Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których

nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.12

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
65	KOP-ROW	KOP-ROW	Wykopy ziemne o różnych przekrojach	M ³

Standard technologii prac obejmuje:

- wyznaczenie miejsca wykopu,
- zdjęcie pokrywy i odłożenie wybranego gruntu,
- wyrównanie skarpy wykopu z uformowaniem bezpiecznego zejścia do wykopu.

Uwagi:

Metoda i zakres prac zostaną określone przed ich rozpoczęciem w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru objętości wykonanego wykopu (np. przy pomocy: taśmy mierniczej, dalmierza, itp.).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
66	WYK-PASCZ	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR
67	WYK-PA5CZ	WYK-PA5CZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda)	KMTR
68	WYK-PASCP	WYK-PASCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym.

Uwagi:

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,50m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 150cm (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.2

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
69	WYK-POGCZ	WYK-POGCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR
70	WYK-P5GCP	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości ponad 30 cm pługiem dwuodkładnicowym z pogłębiaczem

Uwagi:

Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,50m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć nadmiernych zagłębień.

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 150cm (+/-10 %) jest 6667m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub pasa w ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
71	WYK-FRE CZ	WYK-FRE CZ	Przygotowanie gleby frezem w pasy	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy freza leśnego poprzez spulchnienie gleby na pasach o szerokości co najmniej 30 cm, na głębokość od 20 do 30 cm.

Uwagi:

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić 1,50m (+/- 10%).

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonyj prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.4

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
72	WAŁ KROK	WAŁ KROK	Przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne wałem Krokowskiego	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- specjalne przygotowanie gleby pod odnowienia naturalne (celem inicjowania bądź wzrostu ich efektywności) zarówno w nalotach, jak i na powierzchniach pozrębowych, wykonywane wałem Krokowskiego zawieszonym na ciągniku.

Uwagi:

Szerokość 30cm, długość robocza 6667m/ha, rozstaw pasów 150cm

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.5

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
73	WYK-FREZ	WYK-FREZ	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości bruzdy co najmniej 30 cm, na głębokość minimum 25 cm.

Uwagi:

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić 1,50m (+/- 10%).

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów przekazuje Zamawiający podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.6

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
74	WYK-FREZ2	WYK-FREZ2	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym bez pogłębienia	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego bez pogłębiacza o szerokości bruzdy co najmniej 30 cm.

Uwagi:

Odległość pomiędzy środkami pasów powinna wynosić 1,50m (+/- 10%).

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie prowadzenia Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50m (+/-10 %) jest 6667m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa

1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie wykonane miarą prostopadle do osi pasa w ilości min. 2 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.7

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
75	WYK WAŁK	WYK WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o wysokości 30 cm (+/- 10 cm).

Uwagi:

Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,50m (+/- 10%).

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu pasów Zamawiający przekazuje w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi ok. 1,50m (+/-10 %) jest 6667m (metrów) pasa. Pomiar odległości pomiędzy pasami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.8

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
76	ORKA-3UC	ORKA-3UC	Orka pełna na głębokość do 30 cm	HA
77	ORKA-5UC	ORKA-5UC	Orka pełna na głębokość do 50 cm	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- pionowe przemieszczenie warstwy gleby poprzez mechaniczne oddzielenie częściowe lub całkowite pasa przygotowywanej gleby (skiby) od całości uprawianej gleby, a następnie jej odwrócenie i pokruszenie.
- orka pełna na głębokość do 30 cm (+/- 5 cm) lub do 50 cm (+/- 5 cm).

Uwagi:

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu orki Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Głębokość orki zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w zaorany obszar odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.9

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
78	SPUL-UC	SPUL-UC	Spulchnianie gleby	HA
79	SPULBR-UC	SPULBR-UC	Spulchnianie gleby w bruzdach	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podczepienie sprzętu oraz regulację,
- spulchnienie gleby na głębokość minimum 40 cm np. głęboszem (czynność SPUL-UC) lub na głębokość minimum 25 cm (czynność SPULBR-UC),
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Dla jednostki miary HA odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być

pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Dla jednostki miary KMTR odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,50 m (+/-10 %) jest 6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzona prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie SPUL-UC z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, SPULBR-UC do jednego miejsca)

3.10 Spulchnianie gleby glebogryzarką zmechanizowaną

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
80	SPUL-GZ	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzarką zmechanizowaną	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- regulację sprzętu,
- spulchnienie gleby na głębokość minimum 20 cm,
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w spulchniony obszar odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.11 Wykonanie dołków świdrem ręcznym

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
81	WYK-DOŁŚW	WYK-DOŁŚW	Wykonanie dołków świdrem ręcznym z napędem spalinowym (z pomocnikiem).	TSZT
82	WYK-DOŁŚS	WYK-DOŁŚS	Wykonanie dołków pod sadzonki świdrem ręcznym z napędem spalinowym.	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- ręczne wykonanie dołków przy pomocy świdra z napędem spalinowym (z pomocnikiem lub bez), w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu,
- WYK-DOŁŚW -głębokość dołka – ponad 50 cm, średnica dołka ponad 35 cm
- WYK-DOŁŚS -głębokość dołka – 20 do 40 cm średnica dołka 30 cm.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.12 Wykonanie dołków świdrem zawieszanym na ciągniku

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
83	WYK-DOL-C	WYK-DOL-C	Wykonanie dołków świdrem.	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonanie dołków przy pomocy świdra zawieszanego na ciągniku, w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) lub ich ilości określonej w zleceniu,

- głębokość dołka 60 cm (+/- 5 cm),
- średnica dołka powyżej 25 cm.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych dołków poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w dołki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych dołków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych dołków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.13 Wyrównywanie powierzchni włóką

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
84	WYRW-C	WYRW-C	Wyrównywanie powierzchni włóką	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie sprzętu oraz regulację,
- wyrównywanie powierzchni gleby poprzez przejazd w różnych kierunkach z agregowanym urządzeniem,
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzielaniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.14 Wałowanie pełnej orki

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
85	WAŁ-UC	WAŁ-UC	Wałowanie pełnej orki	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie sprzętu oraz regulację,
- wałowanie powierzchni po pełnej orce poprzez przejazd z agregowanym urządzeniem,
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.15 Pielęgnowanie międzyrzędów

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
86	PIEL-C	PIEL-C	Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy co drugi rząd)	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie sprzętu oraz regulację,
- pielęgnowanie międzyrzędów poprzez przejazd co drugi rząd z agregowanym urządzeniem,
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.16 Rozsiew wapna/nawozów

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
87	SIEW-W	SIEW-W2C, SIEW-W15C	Rozsiew wapna nawozowego wraz z załadunkiem i rozładunkiem	HA
88	SIEW N	SIEW-N3C, SIEW-N15C	Rozsiew nawozów mineralnych	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- podczepienie sprzętu, dojazd do miejsca załadunku,
- załadunek wapna nawozowego lub nawozów mineralnych,
- dojazd do powierzchni rozsiewu,
- rozsiew wapna lub nawozów,
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Urządzenie powinno być zagregowane z odpowiednio dobranym ciągnikiem.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3.17 Wykonanie rabatowałków

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
89	WYK-RAB1	WYK-RA0B1, WYK-RA0L1, WYK-RA2B1, WYK-RA2L1, WYK-RA4B1, WYK-RA4L1, WYK>RA4B1, WYK>RA4L1	Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-odkładnicowym	KMTR

90	WYK-RAB2	WYK-RA0B2, WYK-RA0L2, WYK-RA2B2, WYK-RA2L2, WYK-RA4B2, WYK-RA4L2, WYK>RA4B2, WYK>RA4L2	Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 2-odkładnicowym	KMTR
----	----------	---	---	------

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub podłączenie sprzętu,
- regulację sprzętu,
- naorywania rabatowałków poprzez wyorywanie gleby,
- oczyszczenie i odstawienie sprzętu.

Uwagi:

Wysokość rabatowałka minimum 30 cm, szerokość u podstawy minimum 70 cm.

Odległość pomiędzy środkami rabatowałków powinna wynosić około 150cm (+/- 20%).

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiający przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy środkami rabatowałków wynosi ok. 150 cm (+/-20 %) jest 6667 m (metrów) bruzdy. Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3(reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy w ilości min. 2 pomiary na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

Sprawdzenie wysokości rabatowałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości min. 2 pomiary na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
91	SADZ 1K	SADZ-1KP, POPR-1KP, SADZ-1KR	Sadzenie 1-latek pod kostur	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub w warunkach górskich siekieromotyki,
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia,
- udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:

1. Szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek.
2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
3. Sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rośla w szkółce.
4. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień.

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.2 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek):

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
92	SADZ-1M	SADZ-1M	Sadzenie 1-latek w jamkę	TSZT
93	SADZ-JAMK	SADZ-WM, POPR-WM	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT
94	SADZ WBR	SADZ-WB, POPR-WB	Sadzenie wielolatek z bryłką w jamkę	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
- wykonanie jamki za pomocą szpadła, motyki lub siekieromotyki,
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.

Uwagi:

1. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy.
2. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki.
3. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładac sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste.
4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną.
5. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień.

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na życzenie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.3 Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
95	SADZ SADZ	SADZ-BC, SADZ-OC, SADZ-C SADZA-POM	Sadzenie jednolatek i wielolatek sadzarką	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
- przygotowanie sprzętu i odstawienie po zakończeniu pracy,
- sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi oraz zleceniem,
- sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia,
- ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek,
- ręczne sadzenie w miejscach gdzie niemożliwe było posadzenie sadzarką,

Uwagi:

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na życzenie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.4 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką.

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
96	SADZ-BRYŁ	SAD-B<150, SAD-B<300, SAD-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT

97	POP-BRYŁ	POP-B<150, POP-B<300, POP-B>300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT
----	----------	---------------------------------------	---	------

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki.
- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby,
- udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki,
- oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Uwagi:

1. Bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasce, włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej.
2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki.
3. Otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta ziemią 1-2 cm.
4. Glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając zagłębień.
5. W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac.

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.5 Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych:

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
98	SADZ-W+D	SADZ-W+D	Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dołki, wraz z wykopaniem dołków	TSZT
99	SADZ-W	SADZ-W	Sadzenie wielolatek drzewek ukorzenionych w dołki uprzednio wykonane	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
- wykonanie dołka szpadłem, motyką, siekieromotyką, itp.
- sadzenie w dołki lub w uprzednio wykonane dołki,
- ubicie gleby wokół sadzonek.

Uwagi:

1. Dołek powinien mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy.
2. Korzenie umieszczone w dołku powinny być proste i swobodnie spadać do dna dołka.
3. Sadzonki należy umieścić w dołku pionowo w jego centralnej części; nie można przykładąć sadzonki do ściany dołka, przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste.
4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki, korzenie należy stopniowo zasypywać glebą mineralną.
5. Glebę wokół sadzonek należy udeptać nie pozostawiając zagłębień.

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych - na życzenie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.6 Sadzenie jednolatek w dołki przygotowane „kolczatką”:

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
100	SADZ-1D	SADZ-1D	Sadzenie 1-latek w dołki przygotowane „kolczatką”	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
- umieszczenie w dołku korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jego boku do korzenia przy pomocy kostura,
- ubicie gleby wokół sadzonek.

Uwagi:

1. Korzenie umieszczone w dołku powinny przylegać do jego jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna dołka, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego.
2. Sadzonkę należy umieścić w dołku pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce.
3. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień.

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego.

Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.

Wykonanie dołków kolczatką stanowi oddzielną czynność rozliczaną godzinowo GODZ MH8.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.7

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
101	SIEW-RCP	SIEW-RCP	Siew ciągły, przerywany lub kupkowy	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- zaprawianie i doniesienie nasion,
- ustawienie siewnika ręcznego pod nadzorem pracownika zamawiającego,
- wykonanie rowków siewnych, ręczne uprzątnięcie (grabienie) rzędów z pozostałości drzewnych (drobne gałązki) w miejscu siewu na szerokość ok 10 cm pasa,
- siew siewnikiem ręcznym w zależności od potrzeb siew ciągły, przerywany lub kupkowy na pasach,
- bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu).

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona i zaprawę do siewu zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określeniem długości pasów na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje się, że na 1 HA, gdzie odległość pomiędzy pasami wynosi 1,50m (+/- 10%) jest 6667mb (metrów bieżących) wykonanych pasów. W celu ustalenia odległości pomiędzy pasami zgodnie z powyższym założeniem należy dokonać pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polegać będzie na określeniu średniej odległości pomiędzy jedenastoma (11) sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzonyj prostopadłe do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11 Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 ha powierzchni).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.8 Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
102	SIEW-SOB	SIEW-SOB	Wysiew nasion siewnikiem Sobańskiego	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- ustawienie siewnika Sobańskiego pod nadzorem pracownika zamawiającego,
- siew siewnikiem Sobańskiego równocześnie z orką bruzd,
- bieżąca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynność wykonywana podczas siewu),
- donoszenie i uzupełnianie nasion w siewniku.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Nasiona do siewu zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4.9 Dowóz sadzonek

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
103	DOW-SADZ	DOW-SADZ DOŁ-2I; DOŁ-2L; DOŁ-4I; DOŁ-4L; ZAŁ-2IL; ZAŁ-2IP; ZAŁ-2LL; ZAŁ-2LP; ZAŁ-4IL; ZAŁ-4LL; DOŁ-1I; DOŁ-1L; ZAŁ-1IL; ZAŁ-1LL; ZAŁ-1IP; ZAŁ-1LP	Dowóz sadzonek	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkółki leśnej, dołów zbiorczych lub miejsca składowania na terenie nadleśnictwa do miejsca sadzenia, na odległość do 50km oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem w czasie przemieszczania,
- rozładunek oraz w razie potrzeby dołowanie i jednokrotne podlewanie,
- zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.

Uwagi:

Dołowanie jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek (z odkrytym systemem korzeniowym) przed przesychnianiem poprzez przykrycie korzeni glebą w uprzednio przygotowanych dołkach oraz przykrycie ich gałęziami (cetyną) lub matami na żerdziach. W przypadku konieczności dołowania dostarczonych sadzonek w miejscu sadzenia (powierzchnia robocza), stosowna informacja zamieszczona została w Załączniku nr 3.1 do SWZ.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie ilości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.5 Pielęgnowanie upraw

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują:

- spulchnianie gleby,
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności,
- poprawianie formy drzewek,
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które gęszą drzewka należące do gatunków głównych lub pożądaných domieszkowych,
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych.

5.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
104	MOT-PAS	MOT-PAS	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na pasach	KMTR
105	MOT-TAL	MOT-TAL	Zniszczenie chwastów (zmotyczenie) wokół sadzonek na talerzach	TSZT
106	MOT-PLANT	MOT-PLANT	Zmotyczenie pokrywy wokół drzewek (plantacje)	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg będzie wykonywany poprzez motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie długości pasów, na których usunięto chwasty wokół sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich długości należy wykonać pomiar odległości pomiędzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach na

każdy zlecony do pielęgnowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11 sąsiadującymi ze sobą pasami. Średnia odległość między pasami w danej próbie to 1/10 mierzona prostopadle do przebiegu pasów odległości między osiami pasa 1 i 11. Wynikiem jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA powierzchni).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz:

- 1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu.
- 2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu.

Przyjęta do wycień powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność z powierzchnią wg planu urządzania lasu), powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
107	KOSZ-CHN	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA
108	KOSZ-CHNS	KOSZ-CHNS	Wykaszenie chwastów sierpem w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA
109	ZARN	ZARN<30, ZARN30-50, ZARN50-70, ZARN>70	Usuwanie żarnowca	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg będzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarką spalinową lub kosą).

Uwagi:

Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
110	PRZER-R	PRZER-R	Przerzedzanie siewów	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie nadmiernej ilości siewek w miejscach przegęszczenia, doprowadzenie do wymaganej więźby, przy użyciu narzędzi ręcznych np. motyki.

Uwagi:

Siewki w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą ich przykrycie.

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.4

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
111	OPR-CHWAS	OPR-CHWAS GODZ CHW	Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- dowóz środka chemicznego i wody,
- przygotowanie roztworu,
- napełnienie opryskiwacza,
- przejście do miejsca wykonania zabiegu,
- wykonanie oprysku,
- powrót do miejsca napełniania roztworem.

Uwagi:

Drzewka będące składnikiem uprawy nie mogą zostać opryskane.

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.5

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
112	WYDEPT	WYDEPT	Wydeptywanie chwastów wokół sadzonek	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- odślonięcie wprowadzonych na uprawę drzewek z roślinności zielnej, poprzez jej przygnięcie do ziemi.

Uwagi:

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.6 Czyszczenia wczesne

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
113	CW-W	CW-SZTIL, CW-SZTM, CW-NAT	Czyszczenia wczesne	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie niepożądanych domieszek, wadliwych przerostów i przedrostów, drzewek chorych oraz przeredzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów za pomocą np. siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie, łamanie lub nacinanie łącznie z łamaniem itp., z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia w taki sposób, aby odsłonić drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.7

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
114	PODK-FORM	PODK-FORM	Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach	TSZT
115	PRZYC-DB	PRZYC-DB	Przycinanie Db na bezpieczeńkę	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- poprawianie formy drzew u gatunków liściastych, zwłaszcza u dębu i buka polegające na nadaniu koronie formy stożka lub walca, usunięciu zbędnych rozgałęzień i rozwidleń, skróceniu nadmiernie wydłużonych pędów bocznych,
- likwidacja tzw. „dwójek” „trójek”- form wielopniowych powstających często na skutek gęstego siewu,
- przycięcie dębu na bezpieńkę (cięcie tuż przy szyi korzeniowej – 2-3 cm nad ziemią) przy pomocy sekatora lub sierpaka.

Uwagi:

Metoda i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.6 Pielegnowanie mlodnikow

Prace pielagnacyjne wykonywane w okresie mlodnika obejmuj:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gornej warstwie mlodnika,
- usuwanie lub oglawianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w mlodnikach sosnowych, dębowych i bukowych),
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii mlodnika,
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
- popieranie gatunków występujących w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mlodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w mlodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy mlodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych mlodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych.

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.

6.1 Czyszczenia późne

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
116	CP-W	CP-SZTIL1, CP-SZTIL2, CP-SZTM1, CP-SZTM2, CP-NAT1, CP-NAT2, CP-SIEW1, CP-SIEW2, CP-PRZERO	Czyszczenia późne	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy tasaka, siekiery lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii mlodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi,
- przerzedzanie skupień odrośli.

Uwagi:

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.
3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

II.7 Pozostałe prace godzinowe w hodowli lasu

7.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
117	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

7.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
118	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

7.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
119	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilości przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział III – Ochrona lasu

III.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
120	ZAB-REPEL	ZAB-REPEL GODZ REP	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór wody i materiału (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą,
- przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do nakładania repelentu,
- zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilości:
 - a) gat. So należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50 % drzewek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni,
 - b) gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Św pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną określone każdorazowo w zleceniu,
- oczyszczenie sprzętu,
- zdanie opakowań, niewykorzystanego środka chemicznego do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku chemicznym, niewykorzystanego środka chemicznego oraz punkt poboru wody. Czynność GODZ REP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzielaniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
121	OPR-OCHRO	OPR-OCHRO GODZ OOP	Chemiczna ochrona roślin opryskiwaczem ręcznym	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór środka i wody z magazynu i punktu poboru wody wskazanego przez leśniczego,
- przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka chemicznego,
- napełnienie opryskiwacza,
- dojazd lub przejście do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),
- wykonanie oprysku - zabezpieczenie środkiem chemicznym sadzonek na uprawie w ilości zgodnej z instrukcją na opakowaniu środka,
- powrót do miejsca napełniania roztworem.
- oczyszczenie opryskiwacza,
- zdanie opakowań i niewykorzystanego środka chemicznego do magazynu wskazanego przez leśniczego,

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 30 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 30 km punkt poboru wody – do 15 km.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Czynność GODZ OOP przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
122	ZAB-UPAK	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakuwanie drzewek	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię,

- założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego w zleceniu wraz z określeniem ilości drzewek do zabezpieczenia.

Uwagi:

Materiały zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.2 Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem

2.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
123	ZAB-MCHRN	ZAB-MCHRN GODZ SPA	Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów	TSZT
124	ZAB-MCHRG	ZAB-MCHRG GODZ SPA	Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy użyciu repelentów w warunkach górskich	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór wody i materiału (repelentu) z magazynu wskazanego przez leśniczego i punktu poboru wody,
- przygotowanie preparatu do nakładania na drzewka (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi do smarowania,
- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem i posmarowanie na nich dwóch odcinków strzałki, pomiędzy okółkami pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m,
- Oczyszczenie urządzeń,
- zdanie opakowań i niewykorzystanego środka do wskazanego miejsca.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 30 km miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 30 km punkt poboru wody – do 15 km.

Czynność GODZ SPA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
125	ZAB-RYS	ZAB-RYS	Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez rysakowanie	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wybranie prawidłowo rozwiniętych drzew, w miarę możliwości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni młodnika objętego zabiegiem,
- nacięcie na kory do warstwy łyka na dwóch odcinkach strzałki, pomiędzy okólkami pozbawionymi igliwia, znajdujących się na wysokości do ok. 1,5 m.

Uwagi:

Narzędzia używane do zabiegu (rysaki) muszą mieć ostrza ustawione prostopadle do osi pnia, w odległości około 0,5 – 0,7 cm (gęstość wykonania nacięć). Rana ma być cięta, a nie szarpana. Nacięcia należy wykonać na całym obwodzie zabezpieczonego międzyokółka.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
126	ZAB-MOSŁ	ZAB-MOSŁ GODZ OSŁ	Zabezpieczanie młodników przed spałowaniem osłonkami	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie osłonek i dostarczenie ich na pozycję roboczą,
- rozniesienie osłonek na pozycji roboczej,
- założenie osłonek na drzewka w młodniku uwzględniając zastosowany model osłonki i zalecenia producenta.
- zwrot niewykorzystanego materiału do magazynu wskazanego przez leśniczego na odległość nie większą niż 20 km

Uwagi:

Materiały zapewnia Zamawiający.

Czynność GODZ OSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2.4

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
127	ZAB-OSŁZD	ZAB-OSŁZD GODZ ZOSŁ	Zdejmowanie osłonek w młodnikach zabezpieczonych przed spalowaniem	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- zdejmowanie starych osłonek i pozбиieranie opadłych,
- wyniesienie z powierzchni,
- dowóz do magazynu wskazanego przez leśniczego na odległość nie większą niż 20 km

Uwagi:

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce składowania osłonek.

Czynność GODZ ZOSŁ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość osłonek z zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami

3.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
128	ZAB-UPAL	ZAB-UPAL3, ZAB-UPAL2, ZAB-UPAL1, GODZ UPAL, WYK PALIK	Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną palikami	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonanie palików z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z zaostreniem ich i dostarczeniem ich na pozycję roboczą,
- doniesienie i rozniesienie palików na pozycji roboczej,
- wbicie określonej w zleceniu ilości palików wokół sadzonek na uprawie, w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki.

Uwagi:

Ilość sadzonek do opalikowania zostanie określona w zleceniu.

Drewno do przerobu lub gotowe paliki zapewnia Zamawiający.

Czynność ZAB-UPAL2 dotyczy również zabezpieczania osłonkami.

Czynność GODZ UPAL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.4 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

4.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
129	ZAB SIAT	ZAB SIAT GODZ IZS SKOBLE (materiał)	Indywidualne zabezpieczanie siatką	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór drewna przeznaczanego na słupki i siatki z magazynu leśnictwa,
- wykonanie słupków z twardego drewna liściastego lub iglastego o długości 150 cm wraz z zaostreniem ich i dostarczenie ich na pozycję roboczą,
- rozniesienie słupków i siatki na pozycji roboczej,
- wbicie 1-4 słupków wokół sadzonek na uprawie w sposób nie powodujący uszkodzeń systemu korzeniowego sadzonki,
- zamontowanie wokół słupków siatki przy użyciu skobli.

Uwagi:

Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa i drewno na słupki,

Wykonawca - skoble ocynkowane i gwoździe ocynkowane

Czynność GODZ IZS przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności i zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.5 Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne

5.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
130	PUŁ-WT	PUŁ-WT	Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie i ułożenie na podkładce odziomka uprzednio ściętego i okrzesanego drzewa – w przypadku świerka okrzesywanie i ułożenie na podkładce nie obowiązuje,
- opisanie pułapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

Uwagi:

Pułapki zostaną wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez Zamawiającego.

Czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

5.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
131	KOR-P	KOR-PSO, KOR-PŚW GODZ KOR	Korowanie pułapek i niszczenie kory	M3

Standard technologii prac obejmuje:

- korowanie pułapek,
- dostarczenie kory do miejsca spalania/ zakopania,
- spalanie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Uwagi:

Korowanie pułapek jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu. Jeżeli jest możliwy terminowy wywóz pułapek poza strefę zagrożenia, można odstąpić od korowania pułapek wg wskazań Zamawiającego.

Czynność GODZ KOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

5.3

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
132	KOR-NISZ	KOR-NISZ GODZ NKOR	Niszczanie kory po korowaniu pułapek	M3

Standard technologii prac obejmuje:

- dojście do okorowanej pułapki,
- dostarczenie kory do miejsca spalania/zakopania,
- spalanie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Uwagi:

Niszczanie kory z pułapek jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu.

Czynność GODZ NKOR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość M3 pułapek zostanie ustalona poprzez przeliczenie na gruncie (posztucznie) ilości zaewidencjonowanych wcześniej okorowanych pułapek.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.6 Wykładanie i zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne

6.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
133	PUŁF	WYW PF, ZDJ PF	Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór materiału (palików, drutu i pułapek feromonowych) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie na pozycję roboczą,
- zaostwienie palików, wbicie i zamontowanie stelaży pod pułapki,
- powieszenie pułapek na stelaże w sposób umożliwiającym ich obsługę,
- w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie pułapek i zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Uwagi:

Materiały zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.7 Ochrona upraw przed ryjkowcami

7.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
134	PUŁ-RYJ	PUŁ-RYJ GODZ RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp.	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie krążków lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego,
- dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą,
- wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków lub gałęzi do przygotowanych dołków,

lub:

- przygotowanie wałków pułapkowych o długości około 1 m i średnicy 10—15 cm,
- dostarczenie pułapek na powierzchnię roboczą,
- wyłożenie pułapek wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający.

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.

Czynność GODZ RYJ przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

7.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
135	MO-SSP	MO-SSP GODZ SZEL	Ochrona upraw przed szeliniakiem, chemiczne zabezpieczanie sadzonek - moczenie	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Odbiór środka i wody z magazynu i punktu poboru wody wskazanego przez leśniczego,
- przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka chemicznego,
- dojazd lub przejście do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),
- doniesienie sadzonek,
- zamaczanie nadziemnych części sadzonek w sporządzonej emulsji środka chemicznego, przez około 5-10 sek.
- Dostarczenie opakowań i niewykorzystanego środka do magazynu wskazanego przez leśniczego

Uwagi:

Nie należy zanieczyścić emulsji glebą gdyż obniża to skuteczność preparatu.

Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni sadzonek.

Czynność należy wykonywać bezpośrednio przed sadzeniem sadzonek na uprawie.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 30 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 30 km punkt poboru wody – do 15 km.

Czynność GODZ SZEL przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
- 2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i przekazanie wykonawcy z miejsca odbioru sadzonek.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.8 Badanie zapędrczenia gleby

8.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
136	SZUK-PĘDR	SZUK-PĘDR	Badanie zapędrczenia gleby - dół o objętości 0,5 m ³	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczy, jednak nie mniej niż 0,5 m,
- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiającemu,
- zakopanie dołu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.

Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.9 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

9.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
137	SZUK-OWAD	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm na powierzchni leżącej w obrysie rzutu korony wyznaczonego drzewa,
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m,
- zebranie owadów z danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

Uwagi:

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.

Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający.

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
- 2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

9.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
138	SZUK-10G	SZUK-10G	Próbne poszukiwanie owadów w ściółce metodą 10 powierzchni	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki o wymiarach 0,5 x 1,0 m na wszystkich powierzchniach próbnych,
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na powierzchniach o numerach nieparzystych,
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym opisanym pudełku oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

Uwagi:

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający.

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
- 2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

9.3

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
139	SZUK-OWA2	SZUK-OWA2	Próbne poszukiwania owadów w ściółce metodą dwóch drzew próbnych	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki o wymiarach 2,6 x 1,0 m na wyznaczonych powierzchniach pod każdym z dwóch drzew,
- przeszukanie całej powierzchni odziomka (spękania kory) obu drzew od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m,
- zebranie owadów na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w jednym opisanym pudełku oraz przekazanie ich Zamawiającemu.

Uwagi:

Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego. Wyboru drzew oraz kierunku poszukiwań dokonuje Zamawiający.

Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający.

Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem,
- 2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.10 Smarowanie pni biopreparatem

10.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
140	SMAR-PBIO	SMAR-PBIO GODZ PBIO	Smarowanie pni biopreparatem	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie wody i preparatu na powierzchnię roboczą,
- przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie narzędzi,
- nacięcie pnia,
- nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z instrukcją – etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściółą lub mchem, a w przypadku stosowania środka ROTSTOP WP bez przykrycia,
- dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania,
- zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścinie drzew.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek (preparat) i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 30 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 30 km, punkt poboru wody – do 15 km.

Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach.

Czynność GODZ PBIO przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
- 3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

10.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
141	SMAR-MECH	SMAR-MECH GODZ SMAR	Mechaniczne smarowanie pni biopreparatem	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie wody, preparatu i barwnika na powierzchnię roboczą,
- przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu),
- aplikowanie preparatu w trakcie pozyskiwania drzew z wykorzystaniem harwesterów, przez komputerowo sterowany system natryskujący,
- dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek (preparat) i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 30 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 30 km punkt poboru wody – do 15 km.

Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych drzewach. Szacunkową liczbę pniaków na poszczególnych pozycjach zabiegu zawiera opis przedmiotu zamówienia.

Czynność GODZ SMAR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
- 3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.11 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką

11.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
142	GRODZ-SN	GRODZ-SN, GODZ SIAT, SKOBLE (materiał) GWOŹDZIE(materiał)	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką	HM
143	GRODZ-SG	GRODZ-SG, GODZ SIAG, SKOBLE (materiał), GWOŹDZIE(materiał)	jak wyżej w warunkach górskich	HM
144	GRODZ-SR	GRODZ-SR, GODZ RSIA, SKOBLE (materiał), GWOŹDZIE(materiał)	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM

Standard technologii prac obejmuje:

- dowóz materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez Zamawiającego – odległość dowozu do 30 km.
- przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,
- zabezpieczenie części słupka poprzez opalenie na długości 0,7 m,
- rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m (z dokładnością do +/- 5 cm).
- rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu,
- zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka,
- w przypadku stosowania siatki rozbiórkowej do wykonania grodzenia należy wykonać jej drobne naprawy.
- Zwiezenie niewykorzystanych materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – odległość do 30 km.

Uwagi:

Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach.

Odległość między słupkami wynosi:

- 4 m w nadleśnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod kątem 45 stopni,
- 4 m w nadleśnictwach górskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycięciem wierzchołków słupków pod kątem 45 stopni.

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie lub przybicia drutów pionowych skoblami do słupa, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu, przyłożeniu wałkami, przybiciu żerdzi, lub stosowaniu drutu nośnego.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:

- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia.


Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie, wałki do przyłożenia

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok 0,6 kg na 1hm) i gwoździe ocynkowane 4x100 (ok. 0,1 kg na 1 hm).

Czynności GODZ SIAT, GODZ SIAG I GODZ RSIA przeznaczone są w wycenie na koszty transportowe.

Liczba przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie. Przełazy należy wykonać wg załączonego schematu.



Wymiary na ww. schemacie są przykładowe. Odchyłka od podanych wymiarów wynosi 20 %.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,
- 2) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania grodzenia
- 3) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

11.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
145	WYK-SLUPL	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT
146	WYK-SLUPI	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane,
- rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków,
- załadunek, dostarczenie słupków do miejsca wskazanego na terenie leśnictwa, rozładunek i ułożenie.

Uwagi:

Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm,

Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie po rozłupaniu (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.12 Demontaż (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzeń

12.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
147	GRODZ-DEM	GRODZ-DEM GODZ DSIA	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM

Standard technologii prac obejmuje:

- oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej,
- demontaż żerdzi,
- zdjęcie i zrolowanie siatki,
- rozbiórkę przejazdów/bram,
- wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,
- wyrównanie powierzchni gleby,
- załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 30 km,
- rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu.

Uwagi:

Zużyte słupki mogą pozostać na powierzchni wg wskazań Zamawiającego.

Czynność GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru długości zdemontowanego grodzienia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

12.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
148	K GRODZEŃ	K GRODZEŃ GODZ KGR GWOŹDZIE (mat) SKOBLE (mat) DRUT (mat)	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną do 30 km
- wymianę słupów na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 11.2,
- naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa. Zużyta siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze zleceniem zawieźć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego)

- naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek
- usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji
- fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 11.1

Uwagi:

Materiały zapewnia:

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, słupki i żerdzie,

Wykonawca - skoble ocynkowane i gwoździe ocynkowane

Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie wg 11.2.

Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami.

Czynność GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

12.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
149	PRZYB-1ŻU	PRZYB-1ŻU GODZ ZER	Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie	HM

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie materiałów na powierzchnię na odległość maksymalną do 30 km
- rozniesienie przygotowanych żerdzi,
- przybicie żerdzi do słupków grodzeniowych,

Uwagi:

Zamawiający zapewnia okorowane żerdzie bez dowozu, a Wykonawca gwoździe.

Przygotowanie okorowanych żerdzi jest rozliczane odrębnie.

Czynność GODZ ZER przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji,
- 3) sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.13 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych

13.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
150	PORZ-SPAL	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M ³ P
151	PORZ-STOS	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M ³ P

Standard technologii prac obejmuje:

- wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe,
- spalanie pozostałości drzewnych ze względów na ochronę lasu (szkodliwe patogeniczne grzyby i owady) ułożonych w stosy nieregularne wraz z dozorem do całkowitego wygaszenia ognisk.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości drzewnych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości drzewnych ilość M³P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:

- ilość pozostałości drzewnych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;
- pozostałości drzewne to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;
- na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości drzewnych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%;
- dla celów określenia M³P na podstawie M³ stosuje się przelicznik zamienny M³ bez kory na M³P w korze równy 4.
- tak określoną masę M³P pozostałości drzewnych pomniejsza się o ilość M³P pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

13.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
152	KOR-PNI	KOR-PNI	Korowanie pniaków w drzewostanach	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- dojście do pniaka,
- okorowanie pniaka,

Uwagi:

Korowanie pniaków jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

III.14 Chemiczne zwalczanie szkodników wtórnych oraz chemiczne zabezpieczanie drewna

14.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
153	OPR-DCP	OPR-DCP	Opryskiwanie drewna w stosach i mygłach	HLTR

Standard technologii prac obejmuje:

- ustawienie tablic ostrzegawczych,
- podłączenie i regulacja sprzętu,
- przygotowanie cieczy roboczej zgodnie z etykietą na opakowaniu środka chemicznego,
- napełnienie opryskiwacza,
- dojazd do powierzchni (miejsca wykonania zabiegu),
- wykonanie oprysku - zabezpieczenie środkiem chemicznym drewna w dawce zgodnej z instrukcją na opakowaniu środka,
- powrót do miejsca napełniania roztworem.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie odbioru przez zaewidencjonowanie zabezpieczonego (wcześniej odebranego drewna będącego na magazynie) i rozliczenie ilości wykorzystanej cieczy roboczej.

(rozliczenie z dokładnością do jednego litra).

III.15 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy

15.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
154	ZAW-BUD	ZAW-BUD wkręty, gwoździe(materiał)	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa,
- rozwieszenie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa,
- przymocowaniu budki lęgowej do drzewa na wysokości 3-4 m otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód za pomocą wkrętów/gwoździ,
- przymocowaniu schronu dla nietoperzy do drzewa na wysokości co najmniej 3-5 m za pomocą wkrętów/gwoździ

Uwagi:

Materiały do przymocowania budek wkręty/gwoździe zapewnia Wykonawca.

Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość wywieszonych budek lub schronów zostanie ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

15.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
155	NAPR-BUD	NAPR-BUD GWOŹDZIE (mat)	Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonania drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania, itp.).
- zabranie zniszczonych elementów pochodzących z budek lęgowych/schronów dla nietoperzy.

Uwagi:

Gwoździe ocynkowane zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość naprawionych budek lub schronów zostanie ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

15.3

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
156	CZYSZ-BUD	CZYSZ-BUD TROCINY (mat) TORF (mat) GWOŹDZIE (mat)	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- dojazd do budek lęgowych, schronów;
- otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, itp;
- wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),
- przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub torfu,
- zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek (schronów) i przekazanie ich Zamawiającemu.

Uwagi:

Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

III.16 Prace w ochronie lasu

16.1 Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
157	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H
158	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- prace ręczne i ciągnikowe prowadzące do ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry wykonywane według wskazań Zamawiającego,

Uwagi:

Prace objęte VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
159	DRZ-ZGRYZ	DRZ-ZGRYZ	Wykładanie drzew zgryzowych	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez Zamawiającego.

Uwagi:

Drzewa zostaną wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiającego.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabiegu co do ilości drzew, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość wyłożonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

16.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
160	KONTR-RYJ	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz wybieranie i niszczenie ryjkowców, itp.,
- usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez (w sąsiedztwie uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu.

lub:

- utrzymanie pułapek w sprawności tj. korowanie, wymiana oraz zbieranie i niszczenie ryjkowców, itp.,
- zużyte wałki należy pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozkładu.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem,
- 2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

16.4 Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych - VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
161	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi,
- ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę,
- dokładne przejrzanie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów,
- w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie,

- pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew próbnych,
- pomoc przy zakładaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wyglądanie kory ośnikiem, nakładanie lepu).

Uwagi:

Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.5 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
162	US PDRZ U	US PDRZ U	Usuwanie na uprawach drzewek porażonych	HA
163	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H
164	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady,
- wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- utylizację materiału (np. spalanie).

Uwagi:

Prace objęte VAT 8 %

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
- 2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),
- 3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegami, bagna itp.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H] odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.6 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
165	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H
166	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- prace ręczne i ciągnikowe polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych według wskazań Zamawiającego.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 8%

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.7 Zachowanie i odtworzenie elementów środowiska przyrodniczego – VAT 23%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
167	GODZ RH23	GODZ RH23	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H
168	GODZ MH23	GODZ MH23	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- prace ręczne i ciągnikowe polegające na porządkowaniu bezpośredniego sąsiedztwa pomników przyrody, obalaniu posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez ludzi oraz inne prace zależnie od wskazań Zamawiającego.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.8 Porządkowanie terenu leśnego – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
169	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H
170	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,
- zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,
- dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

Uwagi:

Worki zapewnia Zamawiający.

Prace objęte VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.9.1 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
171	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.9.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
172	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.9.3 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 8%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
173	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace godzinowe wykonane ręcznie z urządzeniem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych, w których niezbędne jest użycie urządzenia np. pilarki.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.10.1. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 23%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
174	GODZ RH23	GODZ RH23	Prace godzinowe wykonane ręcznie	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

16.10.2. Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu – VAT 23%

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
175	GODZ MH23	GODZ MH23	Prace godzinowe wykonane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pozostałe prace godzinowe ciągnikowe w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Prace objęte VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez:

- 1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem,
- 2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział IV - OCHRONA P.POŻ

IV.1 Ręczne wykonywanie bruzd na pasach przeciwpożarowych

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
176	PPOŻ-PASY	PPOŻ-PASY	Wykonywanie bruzd na pasach przeciwpożarowych	KMTR
177	PPOŻ-ODN	PPOŻ-ODN	Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- wykonywanie bruzdy lub jej odnowienie (mineralizowanie) na pasach przeciwpożarowych przy pomocy narzędzi ręcznych (np. motyki, siekieromotyki, pilarki lub innych potrzebnych narzędzi) w miejscach gdzie niemożliwe jest wykonanie ich ciągnikiem zagregowanych z urządzeniem.
- usunięcie z bruzdy materiałów łatwopalnych takich jak chwasty, gałęzie, części powalonych drzew (ewentualne ścięte wystających pniaków do powierzchni gruntu) i powierzchniowe spulchnienie gleby.

Uwagi:

Minimalna szerokość wykonywanej bruzdy wynosi 2 metry.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

IV.2 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych

2.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
178	PPOŻ-PORZ	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych i cięciach rębnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzęsanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuconiu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.

Uwagi:

Materiał musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

IV.3 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpożarowych – VAT 8%

3.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
179	ODN-PASC	ODN-PASC	Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- zagregowanie z ciągnikiem sprzętu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
- dojazd do powierzchni,
- przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:

Bruzda musi mieć szerokość minimum 2 metry.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem. Pomiar długości bruzdy zostanie wykonany wzdłuż jej osi (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości bruzdy zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do jej osi w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

IV.4 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż – VAT 8%

4.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
180	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H

Standard technologii prac obejmuje w szczególności:

- porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzęsanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów,
- rozmieszczenie w terenie tablic p.poż.,
- wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek ssawnych,
- wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych,
- przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu pożarowego; czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej,
- inne prace zleczone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa.

Uwagi:

Materiał (pozostałości drzewne z porządkowanych pasów) musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów.

Materiały zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

4.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
181	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,
- przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów przeciwpożarowych,

- przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego,
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa (w tym przejazdy pomiędzy obiektami wymagającymi mineralizacji bruzd).

Uwagi:

Materiały zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

4.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
182	DOZ DOG	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H

Standard technologii prac obejmuje:

- dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),
- obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,
- dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska).

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
183	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie (VAT 8%)	H
184	GODZ RH23	GODZ RH23	Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%)	H
185	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 8%)	H
186	GODZ MH23	GODZ MH23	Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 23%)	H
187	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace wykonywane ręcznie z urządzeniem mechanicznym (VAT 8%)	H

Standard technologii prac obejmuje:

- dokonywanie konserwacji urządzeń turystycznych i edukacyjnych,
- wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie,
- utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz porządkowanie terenu i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku,
- inne wg. potrzeb.

Uwagi:

Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego.

Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA VI.1

Uprawa roli, łąk i pastwisk oraz gruntów uprawianych rolniczo

Uprawa roli, łąk i pastwisk to ogół czynności agrotechnicznych wykonywanych ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, mających na celu wprowadzenie, pielęgnację zasiewów lub nasadzeń oraz ewentualny zbiór roślinności przeznaczonej na karmę dla zwierzyny. Sadzenie drzew i krzewów atrakcyjnych żerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie i pielęgnacja. Grodzenie pól siatką, konserwacja grodzień, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowych zakładanych poletkach.

1.1 Uprawa gleby

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
188	ŁR-ORKA	ŁR-ORKA	Głęboka orka	HA
189	ŁR-PODOR	ŁR-PODOR	Podorywka	HA
190	ŁR-AGRE	ŁR-AGRE	Agregatowanie	HA
191	ŁR-KULT	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	HA
192	ŁR-BRON	ŁR-BRON	Bronowanie	HA
193	ŁR-TAL	ŁR-TAL	Talerzowanie	HA
194	ŁR-REDL	ŁR-REDL	Redlenie	HA
195	ŁR-ROZDR	ŁR-ROZDR	Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych z wymieszaniem ich z wierzchnią warstwą gleby na poletkach nowo zakładanych	HA
196	ŁR-WAŁOW	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	HA
197	ŁR-PORZPO	ŁR-PORZPO	Porządkowanie pól przez rozdrabnianie pozostałości po uprawach, w celu przygotowania do dalszego użytkowania	HA
198	ŁR-KARCZ	ŁR-KARCZ	Karczowanie pniaków na gruntach przeznaczonych pod uprawę	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,
- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,
- wykonanie zabiegu – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:

Głęboką orkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 20 – 35 cm.

Podorywkę należy wykonać przy użyciu pługa rolniczego na głębokość 5-10 cm.

Agregatowanie należy wykonać przy użyciu agregatu uprawowego gwarantującego spulchnienie na głębokość 7 – 12 cm i wyrównanie wierzchniej warstwy gleby z wałem doprawiającym.

Kultywatorowanie należy wykonać przy użyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie gleby na głębokość 7 – 12 cm.

Bronowanie należy wykonać z użyciem brony zębatej w celu rozbicia grud ziemi, wyrównania powierzchni, spulchnienia gleby na głębokość 2 – 7 cm.

Talerzowanie należy przeprowadzić z zastosowaniem brony talerzowej w sposób polegający na przecięciu i odwróceniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 7 – 12 cm.

Radlenie należy wykonać z użyciem radła ciągnikowego o odpowiednim rozstawie.

W przypadku wykonywania rozdrabniania pozostałości pozrębowych z wymieszaniem z wierzchnią warstwą gleby pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 15 cm, a materiał powstały po rozdrabnianiu należy równomiernie wymieszać z glebą na całej powierzchni objętej zabiegiem - na głębokość min. 10 cm.

Wałowanie należy wykonać z użyciem wału, w celu dociśnięcia darni do podłoża oraz zwiększania podsiąku wody.

Rozdrabnianie pozostałości po uprawie rolnej należy wykonywać przy użyciu rozdrabniarki typu „seppi”, w przypadkach gdy nie ma możliwości innego przygotowania gleby do uprawy (np. po zasiewach kukurydzy przeznaczonych na żer bez zbioru).

Karczowanie pni polega na mechanicznym usunięciu pni z pól uprawnych w celu umożliwienia prowadzenia prac związanych z uprawą roli.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.2 Nawożenie

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
199	ŁR-NAWM	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	HA
200	ŁR-WAPN	ŁR-WAPN	Wapnowanie	HA
201	ŁR-NAWO	ŁR-NAWO	Nawożenie organiczne	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,
- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,
- odbiór materiałów nawozowych z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie Nadleśnictwa wraz z załadunkiem, przewozem i przeładunkiem,
- rozsiew lub rozrzucenie nawozu,
- zebranie i zwiezenie do wskazanego magazynu opakowań po nawozach – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nawozów mineralnych należy wykonać przy użyciu rolniczego rozsiewacza gwarantującego równomierne rozłożenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha.

Wapnowanie należy wykonać z użyciem rozsiewacza gwarantującego równomierne rozłożenie wapna w dawce 3-4 ton/ha; maksymalny dojazd rozsiewacza z miejsca składowania wapna do wapnowanego pola nie przekroczy 5 km.

Nawożenie organiczne należy wykonać przy użyciu rozrzutnika do obornika w sposób równomierny na całej nawożonej powierzchni przy dawce 20 ton/ha; maksymalny dojazd rozrzutnika z miejsca składowania nawozu do nawożonej pozycji nie przekroczy 2 km.

Materiały zapewni Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.3 Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
202	ŁR-WYSNR	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzutowym	HA
203	ŁR-WYSNAS	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zbożowym	HA
204	ŁR-WYSP	ŁR-WYSP	Wysiew nasion siewnikiem punktowym	HA
205	ŁR-SADZT	ŁR-SADZT	Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniaków	HA
206	ŁR-SADZWM	ŁR-SADZWM	Sadzenie sadzonek wieloletnich w jamkę	TSZT
207	ŁR-WYOR	ŁR-WYOR	Wyoranie pasów pod sadzenie drzewek lub krzewów pługiem	KTMR
208	ŁR-TAL60	ŁR-TAL60	Wykonanie talerzy pod sadzenie drzewek o wymiarach 60x60 cm	TSZT
209	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne – gospodarka łąkowo-rolna	H
210	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe – gospodarka łąkowo-rolna	H

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,
- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,
- odbiór materiału siewnego, sadzeniaków z magazynów lub innych miejsc składowania na terenie nadleśnictwa, sadzonek drzew ze szkółki leśnej wraz z załadunkiem, przewozem i przeładunkiem,
- rozsiew materiałów lub ich rozsiedzenie w określonej dawce lub więźbie,
- zebranie i zwiezenie do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Wysiew nasion siewnikiem rzutowym należy wykonać w sposób gwarantujący równomierne rozłożenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w celu ich przykrycia.

Wysiew nasion siewnikiem zbożowym (np. typu „poznaniak”) wykonać w określonym przez zamawiającego rozstawie rzędów i głębokości podania nasion z jednoczesnym przykryciem glebą i dociśnięciem.

Wysiew nasion siewnikiem punktowym należy wykonać w ustalonej przez zamawiającego głębokości i więźbie siewu, przy jednoczesnym przykryciu i dociśnięciu nasion. Zastosowany siewnik musi pozwalać na punktową, równoczesną z siewem nasion aplikację

nawozów mineralnych. Cena usługi musi również ujmować czynności związane z załadunkiem i dowozem nawozu na pozycję oraz związane z jego aplikacją.

Sadzenie bulw topinamburu lub ziemniaków wykonać należy sadzarką lub ręcznie w ustalonej przez zamawiającego więźbie z jednoczesnym obredleniem.

Sadzenie drzew i krzewów należy wykonać w jamkę w więźbie określonej przez Zamawiającego.

Wyoranie pasów pod sadzenie drzew i krzewów należy wykonać pługiem z pogłębiaczem.

Wykonanie talerzy należy wykonać poprzez zdjęcie wierzchniej warstwy gleby do warstwy mineralnej; talerze powinny być o wymiarach 60x60 cm.

Prace godzinowe ręczne i ciągnikowe są związane z pielęgnowaniem drzew i krzewów.

Materiały w postaci nasion, bulw, sadzonek zapewnia Zamawiający

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest tysiąc sztuk [TSZT]

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR]

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

1.4 Opryski chemiczne

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
211	ŁR-OPRYSK	ŁR-OPRYSK	Mechaniczny oprysk chemiczny	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,
- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,
- odbiór środków chemicznych z magazynu,
- dowóz wody,
- przygotowanie cieczy roboczej o określonym stężeniu,
- zebranie i zwiezenie do wskazanego magazynu opakowań – całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:

Mechaniczny oprysk należy wykonać w optymalnych warunkach pogodowych, atestowanym opryskiwaczem ciągnikowym przy zaangażowaniu operatora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Zastosowaną ilość cieczy roboczej na ha każdorazowo ustali zamawiający.

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Miejsce odbioru środka chemicznego – do 30 km, miejsce zwrotu opakowań po środku chemicznym – do 30 km, punkt poboru wody – do 15 km.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.5 Zbiór płodów

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
212	ŁR-KOSZR	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	HA
213	ŁR-WYKŁW	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA
214	ŁR-GRAB	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	HA
215	ŁR-ZGRAB	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	HA

216	ŁR-PRAS	ŁR-PRAS	Prasowanie siana	HA
217	ŁR-BALOT	ŁR-BALOT	Balotowanie siana lub masy zielonej	HA
218	ŁR-TOPZ	ŁR-TOPZ	Zbiór bulw topinamburu lub ziemniaków	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie do pracy oraz regulację potrzebnych maszyn i urządzeń,
- dojazd na wskazaną w zleceniu pozycję oraz powrót,
- wykonanie zabiegu - całość przy użyciu środków i sił będących w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie trawy należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od środka łąki ku jej obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp.

Koszenie trawy z wywozem z łąki należy wykonać przy użyciu kosiarki rolniczej zaczynając od środka łąki ku jej obrzeżom. Trawa musi być koszona 5 – 10 cm nad powierzchnią ziemi. Zestaw koszący musi być wyposażony w specjalne urządzenie płoszące zwierzęta bytujące w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradźwiękowych itp. Cena usługi obejmuje również zbiór i wywiezienie z łąki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Przegrabianie (suszenie siana) należy wykonać przy użyciu przetrząsaczo-zgrabiarki poprzez jednorazowe przetrząśnięcie i rozrzucenie skoszonej trawy na całej powierzchni łąki. Terminy kolejnych zabiegów ustalane będą przez zamawiającego stosownie do przebiegu pogody.

Zgrabianie siana wykonywane przy użyciu zgrabiarki ciągnikowej polega na zgrabieniu siana lub zielonej masy w rzędy, w sposób umożliwiający użycie prasy wysokiego zgniotu.

Prasowanie siana wykonać należy przy użyciu prasy kostkującej wysokiego zgniotu na kostki siana o wadze jednostkowej 10-20 kg.

Balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonkę obejmuje prasowanie siana w baloty o średnicy 0,8 - 1,2 m za pomocą prasy wysokiego zgniotu. W przypadku kiszonki należy wykonać foliowanie balotów.

Zbiór bulw topinamburu polega na: usunięciu suchych - nadziemnych części roślin, oraz mechaniczne wykopanie bulw topinamburu techniką przyjętą przez wykonawcę, ręczny zbiór wykopanych bulw, następnie jednokrotne bronowanie i ponowny ręczny zbiór bulw, załadunek do worków lub skrzyń o ładowności 25-50 kg, udostępnionych przez wykonawcę.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z uprawą gleby na roli, łąkach i pastwiskach z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.6 Indywidualne zabezpieczenie drzew oraz grodzenia poletek łowieckich

1.6.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
219	ŁR-GRODZN	ŁR-GRODZN	Grodzenie pól siatką	HM

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia,
- przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,
- rozniesienie i wkopanie słupków (stroną opaloną lub zaimpregnowaną)
- rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu,
- zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych ustawianych w linii ogrodzenia, zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych zaciosem do słupka,
- przygotowanie, rozniesienie i przybicie żerdzi;
- wykonanie przejazdów i bram wjazdowych w wyznaczonych miejscach w liczbie sztuk na każdą ogrodzoną powierzchnię o ciągłej granicy.

Uwagi:

Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli; siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Napięcia siatki dokonujemy ciągnikiem lub za pomocą wyciągarki linowej. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewnątrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemią.

Odległość dowozu materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia – nie więcej niż 30 km.

W przypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków i zabezpieczenie jednego z końców poprzez (do wyboru przez Zamawiającego na etapie tworzenia SWZ):

1. opalenie
2. posmarowanie preparatem drewnochronnym

na długości 0,7 m.

Słupki należy wkopać na głębokość 0,6 m (z dokładnością +/- 5cm).

Odległość między wkopanymi słupkami nie może przekroczyć 5 m (+/- 10cm).

Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: słupki naciągowe, słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia oraz na odcinakach, gdzie ogrodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. Słupki narożne zabezpieczamy w dwóch kierunkach.

Słupki naciągowe ustawia się nie rzadziej jak 50 m linii ogrodzenia.

Siatka pod przejazdami powinna być zamontowana do wysokości 0,90 m; maksymalna wysokość szczytu przejazdu do 1,00 m.

Preparat zapewnia Zamawiający.

Drewno na słupki oraz siatkę zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.6.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
220	ŁR-GRODZR	ŁR-GRODZR	Rozgrodzenie pól	HM

Standard technologii prac obejmuje:

- oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych,
- wydobywanie części zawiniętej,
- demontaż żerdzi,
- zdjęcie siatki, dokonanie pomiaru oraz opisanie ilości mb na zwiniętych rolkach,
- rozbiórkę przeładów,
- wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,
- wyrównanie powierzchni gleby,
- załadunek i przewiezienie odzyskanych materiałów do miejsca składowania na odległość nie większą niż 30 km,
- rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu,
- przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu złomu oraz dostarczenie przedstawicielowi zamawiającego potwierdzenia zezłomowania siatki.

Uwagi:

Metoda i zakres demontażu określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.6.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
221	ŁR-ZABDRZ	ŁR-ZABDRZ	Indywidualne zabezpieczenie drzewek siatką	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- dowóz materiałów,
- przygotowanie słupków oraz ich wbicie lub wkopanie (4 słupki na każde drzewo),
- zamocowaniu do słupków siatki przy pomocy skobli.

Uwagi:

Drewno na słupki i siatkę zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie ilości wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.6.4

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
222	GODZ RH23	GODZ RH23	Godziny ręczne – naprawa grodzień	H
223	GODZ MH23	GODZ MH23	Godziny ciągnikowe – naprawa grodzień	H

Standard technologii prac obejmuje:

- dowóz oraz doniesienie siatki, słupków i innych materiałów do naprawy na miejsce uszkodzenia ogrodzenia (odległość nie większa niż 30 km),
- dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń np. wymianę zniszczonej siatki i słupków lub bram i przejazdów,
- przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu złomu oraz dostarczenie przedstawicielowi zamawiającego potwierdzenia zezłomowania siatki.

Uwagi:

Szczegółowy zakres naprawy określony zostanie przez przedstawiciela Zamawiającego w zleceniu.

Materiały dostarczy zamawiający (użyta siatka pochodzi z rozbiórki starych grodzień).

lub

Materiały dostarczy zamawiający/wykonawca

lub

Materiały w postaci siatki, słupków zapewni Zamawiający

Materiały w postaci skobli, gwoździ zapewni Wykonawca

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych związanych z gospodarką łąkowo - rolną z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział VII – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA

Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych. Prace obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez osłony z włókniny, mat lub materiału organicznego. Opryski chemiczne przeciw chorobom grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów. Mechaniczne podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkółkowanie sadzonek i zrzesów. Prace związane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki. Wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do wywozu i załadunek.

VII.1 Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
224	SPUL-C	SPUL-C SPUL POM	Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym	AR
225	SPUL-SC	SPUL-SC	Spulchnianie gleby	AR
226	BRON-SC	BRON-SC	Bronowanie	AR
227	ORKA-SC	ORKA-SC	Orka pełna	AR
228	ORSP-SC	ORSP-SC	Orka pełna wraz ze spulchnieniem gleby	AR
229	WYOR-CK	WYOR-CK	Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem kłamrowych	AR
230	WYOR-CS	WYOR-CS WYORSPOM	Wyorywanie lub podcinanie sadzonek ciągnikowym podcinaczem sekcijnym	AR
231	ORKA-ŁOP	ORKA-ŁOP	Orka łopata mechaniczną	AR
232	WŁÓK-SC	WŁÓK-SC	Wyrównywanie powierzchni włóką	AR
233	WAŁ-SC	WAŁ-SC	Wałowanie pełnej orki - jednokrotne	AR
234	WYC-SC	WYC-SC	Wyciskanie rzędków siewnych lub wyciskanie szpar	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,
- regulację i drobne naprawy sprzętu,
- uprawę gleby, wykonanie zabiegu,
- oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

Dla czynności SPUL-C zabieg obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Dla czynności WYOR-CK i WYOR-CS obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.2

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
235	SPUL-O	SPUL-O	Wzruszanie gleby na międzyrzędach opielaczem ręcznym	AR
236	SPUL-R	SPUL-R	Spulchnianie gleby na międzyrzędach - dla DB i BK również w okresie wschodów	AR
237	SPUL-R1	SPUL-R1	Spulchnianie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów motyką.	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi (motyka, opielacz, haczki, pazurki) między rzędami lub taśmami siewnymi w okresie wschodów,
- usunięcie chwastów z miejsca wzruszenia,
- wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni spulchnianej, załadunek na przyczepę i wywiezienie na odległość 0,3 km od szkółki.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.3

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
238	ZB-KAM	ZB-KAM	Zbiór i wywóz kamieni	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiór kamieni i innych pozostałości roślinnych z powierzchni uprawy gleby,
- załadunek kamieni i pozostałości roślinnych na przyczepę lub inne pojazdy,
- wywóz i rozładunek kamieni i innych pozostałości roślinnych na wskazane miejsce w odległości 0,3 km od szkółki.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.4

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
239	NAW-MINEC	NAW-MINEC	Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane mechanicznie	AR
240	SIEW-KC	SIEW-KC	Rozsiew kompostu rozrzutnikiem	M ³ P
241	SIEW-NC	SIEW-NC	Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem	HA
242	SIEW-WAP	SIEW-WAP	Rozsiew wapna nawozowego	HA
243	NAW-MIND	NAW-MIND	Nawożenie mineralne – dolistne	AR
244	SIEW-OC	SIEW-OC	Rozsiew obornika rozrzutnikiem	TONA

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie nawozu, obornika bądź kompostu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz),
- rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,
- uprzążenie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce,
- zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie

- go do miejsca postoju,
- w przypadku nawożenia dolistnego, przygotowanie cieczy roboczej i oprysk równomierny sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1 ar [AR] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuconiem przy pomocy taśmy mierniczej.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest 1000 kg [TONA] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia (rozrzuconia) obornik nie będzie ponownie ważony, obowiązuje zasada że przyjmuje się wagę z dokumentów przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.5

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
245	NAW-MINER	NAW-MINER	Nawożenie mineralne w sadzonkach – wykonywane ręcznie	AR
246	NAW MINES	NAW MINES	Startowy wysiew nawozów ręcznie	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- dostarczenie nawozu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz),
- rozrzuconie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,
- wymieszanie nawozu z glebą,
- uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.).

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.6

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
247	OPR-SC	OPR-SC	Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym	HA

Standard technologii prac obejmuje:

- odbiór środków chemicznych z magazynu środków chemicznych nadleśnictwa,
- przygotowanie cieczy roboczej,
- opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego,
- uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych,
- zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju.
- dostarczenie opakowań po zużytych środkach chemicznych do kancelarii szkółki leśnej

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.7

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
248	PIEL-RN	PIEL-RN, GODZ RN	Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie wschodów	AR
249	PIEL-RN1	PIEL-RN1, GODZ RN1	Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów	AR
250	PIEL-P	PIEL-P, GODZ PP	Pielenie - siewy pełne	AR
251	PIEL-P1	PIEL-P1, GODZ PP1	Pielenie - siewy pełne w okresie wschodów	AR

252	PRZER-NAS	PRZER-NAS, GODZ PRZ	Przerywanie nadmiarów siewów	AR
-----	-----------	------------------------	------------------------------	----

Standard technologii prac obejmuje:

- ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami w międzyrzędziach,
- wybranie chwastów,
- przerywanie nadmiarów siewów,
- wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę i wywiezienie wraz z rozładunkiem na odległość 0,3 km od szkółki.

Uwagi:

Czynności pielienia obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.8

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
253	WYW-GRZ	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,
- regulację i drobne naprawy sprzętu,
- przemieszczenie części gleby ze ścieżek po których porusza się ciągnik,
- kultywatorowanie i wałowanie wywyższonej grzędy,
- oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

Wymagane wymiary: wysokość wywyższenia 200 mm (+/- 10%), szerokość grzędy 1200mm (+/- 10%).

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) Sprawdzenie wysokości wywyższenia zostanie wykonane miarą prostopadłe do podłoża.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.9

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
254	OSŁ-ATM	OSŁ-ATM	Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi	AR
255	OSŁ-REG	OSŁ-REG	Regulowanie położenia osłon	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zakładanie lub zdejmowanie osłon wraz z załadunkiem i dowozem z magazynu szkółki,
- czasowe odsłonięcie uprawy celem wykonania pielenia bądź oprysku i ponowne założenie łącznie z wbiciem haków lub podpór podtrzymujących,
- regulacja położenia osłon,
- wyniesienie oraz oczyszczenie osłon w miejscu składowania.

Uwagi:

Zamawiający zapewnia następujące osłony: włóknina, siatki cieniujące, maty, słoma.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.10

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
256	POZ-P	POZ-P	Pozyskanie pędów, cięcie zrzędów, liczenie, wiązanie i dołowanie	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- pozyskanie pędów,
- cięcie zrzędów,
- liczenie, wiązanie w pęczki,
- dołowanie lub zabezpieczenie przed przesychaniem,
- uprzątnięcie odpadów.

Uwagi:

Pozyskanie pędów, w odległości 25km od szkółki. Pędy będą pozyskiwane z drzew ściętych i/lub krzewów stojących.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.11

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
257	SZK-ZR	SZK-ZR	Szkółkowanie zrzezów lub wycinków korzeniowych	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- poprawienie szpar,
- doniesienie lub dowóz materiału na powierzchnię szkółkowania,
- zabezpieczenie zrzezów przed przesychnianiem,
- szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół zrzezów.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.12

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
258	SZK-1R	SZK-1R	Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT
259	SZK-1.5R	SZK-1.5R	Szkółkowanie sadzonek 1,5-rocznych z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT
260	SZK-WR	SZK-WR	Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,
- formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
- doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania,
- poprawienie szpary,
- szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek,
- wyrównanie gleby na międzyrzędach.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.13

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
261	SZK-IC1	SZK-IC1 POM-SZIC1	Mechaniczne szkółkowanie siewek iglastych sadzarką jednorzędową	KMTR
262	SZK-IC2	SZK-IC2 POM-SZIC2	Mechaniczne szkółkowanie siewek iglastych sadzarką dwurzędową	KMTR
263	SZK-IC3	SZK-IC3 POM-SZIC3	Mechaniczne szkółkowanie siewek iglastych sadzarką trzyrzędową	KMTR
264	SZK-IC5	SZK-IC5 POM-SZIC5	Mechaniczne szkółkowanie siewek iglastych sadzarką pięciorzędową	KMTR
265	SZK-LC1	SZK-LC1 POM-SZLC1	Mechaniczne szkółkowanie siewek liściastych sadzarką jednorzędową	KMTR
266	SZK-LC2	SZK-LC2 POM-SZLC2	Mechaniczne szkółkowanie siewek liściastych sadzarką dwurzędową	KMTR
267	SZK-LC3	SZK-LC3 POM-SZLC3	Mechaniczne szkółkowanie siewek liściastych sadzarką trzyrzędową	KMTR
268	SZK-LC5	SZK-LC5 POM-SZLC5	Mechaniczne szkółkowanie siewek liściastych sadzarką pięciorzędową	KMTR

Standard technologii prac obejmuje:

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca szkółkowania,

- przygotowanie sprzętu i odstawienie po zakończeniu pracy,
- sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi oraz zleceniem,
- sprawdzanie jakości sadzenia i na bieżąco poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez określenie iloczynu długości przejazdu sadzarką podczas sadzenia i ilości posadzonych rzędów (taśmą, GPS). *(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).*

1.14

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
269	WYJ 1R	WYJ-1IW, WYJ-1IR, SORT-1I, UKŁAD-1I lub DOŁ-1I), GODZ W1R, WYJ-1LW WYJ-1LR, SORT-1L, (UKŁAD-1L lub DOŁ-1L), GODZ W1R	Wyjęcie 1-latek	TSZT
270	WYJ 2-3L	WYJ-2IW, WYJ-2IR SORT-2I, (UKŁAD-2I lub DOŁ-2I), GODZ 23L, WYJ-2LW, WYJ-2LR SORT-2L, (UKŁAD-2L lub DOŁ-2L), GODZ 23L,	Wyjęcie 2-3 latek	TSZT
271	WYJ 4-5L	WYJ-4IW, WYJ-4IR, SORT-4I, (UKŁAD-4I lub DOŁ-4I), GODZ 45L, WYJ-4LW, WYJ-4LR, SORT-4L, (UKŁAD-4L lub DOŁ-4L), GODZ 45L	Wyjęcie materiału 4-5 letniego	TSZT
272	WYJ WFORM	WYJ-FORM, SORT-WIEL, DOŁ-WIEL, GODZ WF	Wyjęcie wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień lub plantacji	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu lub bez wyorania,
- wybranie sadzonek z gleby,
- rozkruszenie bryłki ziemi,
- sortowanie, liczenie,
- wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej
- tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do pojemników (skrzynek lub worków) wraz z doniesieniem lub dowozem do miejsca tymczasowego przechowywania tj. 0,3km,
- zebranie, załadunek i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu, na odległość do 0,3 km od szkółki oraz rozładunek
- formowanie części nadziemnych sadzonek liściastych i iglastych,
- formowanie korzeni wieloletek drzew i krzewów do zadrzewień.

Uwagi:

Sadzonki należy sortować zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy lub zgodnie z wymaganiami odbiorcy.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.15

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
273	DOŁ-1I	DOŁ-1I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1 latek iglastych	TSZT
274	DOŁ-1L	DOŁ-1L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 1-latek liściastych	TSZT
275	DOŁ-2I	DOŁ-2I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek iglastych	TSZT
276	DOŁ-2L	DOŁ-2L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 2-3-latek liściastych	TSZT
277	DOŁ-4I	DOŁ-4I	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5-latek iglastych	TSZT
278	DOŁ-4L	DOŁ-4L	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - 4-5-latek liściastych	TSZT
279	DOŁ-WIEL	DOŁ-WIEL	Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu - wieloletek drzew i krzewów	TSZT

			do zadrzewień	
--	--	--	---------------	--

Standard technologii prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek do dołu,
- dołowanie sadzonek w dole (również oziębionym),
- przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami na żerdziach.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.16

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
280	PODK-WYN	PODK-WYN	Podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewień, wraz z wyniesieniem gałęzi	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- obcięcie zbędnych gałęzi,
- zabezpieczenie preparatem ran po cięciu,
- wyniesienie gałęzi poza kwaterę.

Uwagi:

Preparat do zabezpieczenia ran zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.17

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
281	ŻEL-1	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	TSZT
282	ŻEL-2	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	TSZT
283	ŻEL-IL	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie zawiesiny do żelowania,
- żelowanie korzeni,
- ułożenie w pojemnikach.

Uwagi:

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Środek chemiczny i wodę zapewnia Zamawiający.

Zamawiający wskazuje w zleceniu miejsce odbioru środka chemicznego, zwrotu opakowań po środku chemicznym oraz punkt poboru wody.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.18

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
284	ZAŁ-1	ZAŁ-1IL, ZAŁ-1LL, ZAŁ-1IP, ZAŁ-1LP	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek	TSZT
285	ZAŁ-2	ZAŁ-2IL, ZAŁ-2LL, ZAŁ-2IP, ZAŁ-2LP	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek	TSZT
286	ZAŁ-4	ZAŁ-4IL, ZAŁ-4LL	Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek	TSZT
287	ZAŁ-WIEL	ZAŁ-WIEL	- wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek do środka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,
- ułożenie sadzonek na pojeździe lub w miejscu przechowywania,
- zabezpieczenie sadzonek przed przesychnieniem.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.19

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
288	SIEW-DC	SIEW-DC	Siew nasion drobnych	AR
289	SIEW-GC	SIEW-GC	Siew nasion grubych	AR
290	SIEW DP	SIEW DP	Siew pełny nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR
291	SIEW DCM	SIEW DCM	Siew częściowy nasion drobnych siewnikiem mechanicznie	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,
- ustalenie normy siewu i regulację siewnika,
- siew,
- przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion,
- doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.20

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
292	SIEW-R	SIEW-R	Siew nasion	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,
- poprawienie rowków siewnych przygotowanych mechanicznie,
- siew nasion do gruntu,
- przykrycie nasion.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.21

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
293	SIEW-S	SIEW-S	Siew nasion przy pomocy ręcznych siewników	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,
- ustalenie normy siewu i regulację siewnika,
- siew nasion do gruntu,
- przykrycie nasion.

Uwagi:

Materiał zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp) *(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)*

1.22

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
294	POZ-Ś	POZ-Ś	Pozyskanie ścióły do transportu	M ³ P
295	ZAŁ-Ś TR	ZAŁ-Ś TR	Załadunek i rozładunek materiału kompostowego (ścióły) wraz z transportem	M ³ P

Standard technologii prac obejmuje:

- dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczą wskazaną przez Zamawiającego w odległości do 0,30 km od szkółki leśnej,
- odgarnięcie ścióły,
- zdercie humusu do gleby mineralnej i ułożenie w pryzmy nadające się do załadunku,
- przykrycie odkrytej gleby mineralnej uprzednio zdartą ściółą,
- załadunek pozyskanego materiału kompostowego,
- transport na szkółkę leśną,
- rozładunek materiału kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie pryzmy materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.23

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
296	POZ-T	POZ-T	Pozyskanie materiałów na kompost wraz z ułożeniem do transportu - z torfu	M ³ P
297	POZ-Ł	POZ-Ł	Pozyskanie materiałów na kompost wraz z ułożeniem do transportu - z łubinu	M ³ P
298	ZAŁ-T	ZAŁ-T	Załadunek lub rozładunek materiału kompostowego - z torfu	M ³ P
299	ZAŁ-Ł	ZAŁ-Ł	Załadunek lub rozładunek materiału kompostowego - z łubinu	M ³ P

300	ZAŁ-KOMP	ZAŁ-KOMP	Załadunek kompostu na wozy lub przyczepy	M ³ P
-----	----------	----------	--	------------------

Standard technologii prac obejmuje:

- dojazd wykonawcy na powierzchnie roboczą wskazaną przez Zamawiającego w odległości do 0,30 km od szkółki leśnej,
- wykopanie torfu lub pozyskanie łąbinu,
- ułożenie zgromadzonego materiału w przyzmy oraz przygotowanie do transportu,
- doniesienie materiału kompostowego do środka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,
- ułożenie i zabezpieczenie materiału kompostowego na środku transportowym lub w miejscu przechowywania,
- załadunek pozyskanego materiału kompostowego,
- rozładunek materiału kompostowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w przyzmach przy pomocy taśmy mierniczej.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.24

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
301	PRZE-KOMR	PRZE-KOMR	Jednorazowe ręczne przerobienie kompostu z wapnem lub nawozami mineralnymi	M ³ P
302	PRZES-R	PRZES-R	Przesiewanie kompostu wraz z doniesieniem i przestawieniem raf	M ³ P

Standard technologii prac obejmuje:

- doniesienie pojemnika z wapnem lub nawozem mineralnym do przyzmy kompostowej lub doniesienie i ustawienie metalowego sita rafa wraz z jego przestawieniem,
- przerobienie lub przesiewanie kompostu,
- zabezpieczenie przyzmy kompostowej,
- odstawienie sita.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiału kompostowego w przyzmach przy pomocy taśmy mierniczej. *(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)*

1.25

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
303	GRAB-R	GRAB-R	Wygrabianie powierzchni z korzeni i pozostałości drzewnych	AR

Standard technologii prac obejmuje:

- zebranie z powierzchni kwatery (po orce i kultywacji) chwastów, korzeni kamieni itp.,
- usunięcie zebranego materiału poza powierzchnię kwatery,
- wyrównanie grabiami powierzchni przed siewem.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.26

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
304	SADZ-SW+D	SADZ-SW+D	Sadzenie wieloletek w szkółkach zadrzewieniowych wraz z ręcznym przygotowaniem dołek	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- doniesienie sadzonek,
- wykopanie dołka,
- sadzenie i ubicie gleby wokół sadzonek.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.27

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
305	WIĄZ-PE	WIĄZ-PE	Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- liczenie sadzonek,
- wiązanie sadzonek w pęczki,
- etykietowanie oraz zabezpieczenie sadzonek (dołowanie).

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.28

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
306	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe	H
307	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	H
308	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- prace nie objęte czynnościami akordowymi w tym: prace porządkowe w otoczeniu szkółki, ręczne zwalczanie pędraków poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewów jesiennych oraz kompostowanie,
- prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaż, rozwożenie i zwiezenie rur deszczowni, pomoc przy obsłudze deszczowni,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział VIII – NASIENICTWO I SELEKCJA

Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub udostępnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i poprawianie oznakowania drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
309	N-ZSGDNSO	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych	KG
310	N-ZSGDNŚW	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych świerkowych	KG

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiór szyszek pod nadzorem Zamawiającego z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych drzewostanach nasiennych.
- szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; zbierany materiał musi być czysty, bez gałązek i igieł.

Uwagi:

Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.1 do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół)

1.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
311	N-ZSDNSO	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych sosnowych	KG

312	N-ZSDNŚW	N-ZSDNŚW	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych świerkowych	KG
313	N-ZSDNMD	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych modrzewiowych	KG
314	N-ZSDNJD	N-ZSDNJD	Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych jodłowych	KG
315	N-ZSDMSO	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drzew matecznych sosnowych	KG
316	N-ZSDMŚW	N-ZSDMŚW	Zbiór szyszek z drzew matecznych świerkowych	KG
317	N-ZSDMMD	N-ZSDMMD	Zbiór szyszek z drzew matecznych modrzewiowych	KG
318	N-ZSDMJD	N-ZSDMJD	Zbiór szyszek z drzew matecznych jodłowych	KG
319	N-ZSPNSO	N-ZSPNSO	Zbiór szyszek z plantacji nasiennych sosnowych	KG
320	N-ZSPNŚW	N-ZSPNŚW	Zbiór szyszek z plantacji nasiennych świerkowych	KG
321	N-ZSPNMD	N-ZSPNMD	Zbiór szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych	KG
322	N-ZSPNJD	N-ZSPNJD	Zbiór szyszek z plantacji nasiennych jodłowych	KG
323	N-ZSPUNSO	N-ZSPUNSO	Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej sosnowej	KG
324	N-ZSPUNŚW	N-ZSPUNŚW	Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej świerkowej	KG
325	N-ZSPUNMD	N-ZSPUNMD	Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej modrzewiowej	KG
326	N-ZSPUNJD	N-ZSPUNJD	Zbiór szyszek z plantacyjnej uprawy nasiennej jodłowej	KG
327	ZB-OCENA	ZB-OCENA	Prognostyczny zbiór szyszek z drzew stojących	SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiór szyszek ze wskazanych drzew stojących przy użyciu wsięgnika, drabinek, ciągnika z platformą lub maszyny specjalistycznej.

Uwagi:

Osoby wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. Szyszki należy zbierać do worków i dostarczyć do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.1 do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest kilogram [KG] odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek.
(rozliczenie z dokładnością do 1 KG z zaokrągleniem w dół)
2. Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT] odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakości. Ilość drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)

1.3

Nr	Kod czynności do rozliczenia	Kod czynn. / materiału do wyceny	Opis kodu czynności	Jednostka miary
328	ZB-NASDB	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	KG
329	ZB-NASBK	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	KG
330	ZB-NASBRZ	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	KG
331	ZB-NASLP	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	KG
332	ZB-NASGB	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	KG
333	ZB-NASWZ	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	KG
334	ZB-NASP	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gatunków	KG
334.01	ZB-NASKL	ZB-NASKL	Zbiór nasion klonu	KG

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiór oraz oczyszczenie bądź spławienie nasion z drzew ściętych oraz z krzewów na płachty lub spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, źródłach nasion i innych pod nadzorem Zamawiającego,

- dojazd na powierzchnię,
- przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
- dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego.

Uwagi:

Przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru zawiera załącznik nr 3.1 do SWZ.

Płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.4

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
335	TERMO-NAS	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądździ	KG

Standard technologii prac obejmuje:

- doniesienie lub dowóz żołądździ z miejsca przechowywania,
- przygotowanie żołądździ (spławianie w wodzie),
- wykonanie termoterapii żołądździ zgodnie z obowiązującą technologią,
- zaprawianie żołądździ zaprawą nasienną,
- napełnienie pojemników i doniesienie lub dowóz do miejsca przechowywania.

Uwaga:

Materiał i sprzęt do termoterapii zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez zważenie żołądździ przed zabiegiem.

(rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

1.5

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
336	GODZ RH8	GODZ RH8	Pozostałe prace z nasiennictwa ręczne	H

337	GODZ MH8	GODZ MH8	Pozostałe prace z nasiennictwa ciągnikowe	H
338	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H

Standard technologii prac obejmuje w szczególności:

- przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek, wstawianie ich do chłodni oraz obsługa chłodni,
- przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, ważenie, przerzucanie, mieszanie z piaskiem lub zaprawą nasienną,
- liczenie szyszek i zawiązek,
- rozłożenie i zebranie siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,
- dowóz (w granicach obszaru nadleśnictwa) siatek/płacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,
- oznakowanie drzewostanów, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielęgnacja i nawożenie,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Materiały zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział IX – ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewień

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
339	FORM-ZAD	FORM-ZAD	Pielęgnowanie drzewek w zadrzewieniach	TSZT

Standard technologii prac obejmuje:

- formowanie koron drzewek, usuwanie zbędnych odgałęzień,
- zabezpieczanie preparatami przed infekcją,
- zebranie i usunięcie ściętych gałęzi,
- zmotyczenie powierzchni wokół drzewek,
- wiązanie drzewek.

Uwagi:

Materiały (preparat i sznurek) zapewnia Zamawiający.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

1.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
340	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	H
341	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pielęgnację zadrzewień przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastów, spulchnianie gleby wokół sadzonek, przycinanie i formowanie krzewów lub drzew itp.,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Materiał (sadzonki) zapewnia Zamawiający.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

1.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
342	GODZ MH8	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe	H

Standard technologii prac obejmuje:

- prace mechaniczne związane z zakładaniem i pielęgnacją zadrzewień, a nieobjęte rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. przewozy,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

Dział X – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne użytkowanie lasu

1.1

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
343	GODZ RH8	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	H
344	GODZ RU8	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem	H

Standard technologii prac obejmuje:

- pozyskanie choinek i stroiszu,
- przenoszenie,
- załadunek i rozładunek wraz z układaniem,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Prace objęte VAT 8 %.

Metoda i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)

1.2

<i>Nr</i>	<i>Kod czynności do rozliczenia</i>	<i>Kod czynn. / materiału do wyceny</i>	<i>Opis kodu czynności</i>	<i>Jednostka miary</i>
345	GODZ MH23	GODZ MH23	Prace godzinowe ciągnikowe	H

Standard technologii prac obejmuje:

- transport choinek i stroiszu,
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Prace objęte VAT 23 %

Procedura odbioru:

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. *(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)*

**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA**

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego³	Odpowiedź:
Nazwa:	[Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Biała Podlaska ul. Warszawska 37, 21-500 Biała Podlaska]
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022”
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	[]

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku **instytucji zamawiających**: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku **podmiotów zamawiających**: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	[SA.270.27.2021]
--	--------------------

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...]

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<p>[...]</p>
<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami ¹¹ ?	
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

poniżej w części V?

Jeżeli tak, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹³;
korupcja¹⁴;
nadużycie finansowe¹⁵;
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸.

<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [];</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): [] b) [.....]</p>

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
<p>W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia²² („samooczyszczenie”)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki²³:</p>	<p>[.....]</p>

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

<p>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</p>	<p>Odpowiedź:</p>	
<p>Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>	
<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <p style="padding-left: 20px;">Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</p> <p style="padding-left: 20px;">– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</p> <p style="padding-left: 20px;">– W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:</p> <p>2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:</p>	<p>Podatki</p>	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p>
	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [...]</p>

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ²⁶ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁷ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<p>Jeżeli tak:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸. <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<ul style="list-style-type: none"> – [.....] – [.....] <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<p>określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ ():</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:</p> <p>i/lub</p> <p>2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴:</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y³⁶ – oraz wartość): [.....], [.....]³⁷</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:</p> <p>Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że</p>	<p>[.....]</p>

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
--	--

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane : W okresie odniesienia ³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju : Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]								
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi : W okresie odniesienia ³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju : Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych ⁴⁰ :	Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] <table border="1" data-bbox="805 1115 1364 1243"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych ⁴¹ , w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:	[.....] [.....]								
3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości , a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:	[.....]								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	[.....]
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoi na przeprowadzenie kontroli ⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych , a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych , jak również środków kontroli jakości ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....] b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego :	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom ⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości , w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego ? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y),

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

*Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności
w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

_____, dnia _____ r.

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Działając w imieniu _____ z siedzibą w _____ oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” Pakiet _____ (dalej: „Postępowanie”), tj.

_____ z siedzibą w _____ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:

- _____,
- _____,
- _____,
- _____,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:

_____.

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: _____

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:

Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie _____

(podpis)

Dokument może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022” Pakiet _____,

Ja niżej podpisany

działając w imieniu i na rzecz

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu*

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym postępowaniu tj. (podać nazwę i adres)*:

_____ **

(podpis)

** należy skreślić odpowiedni kwadrat,*

*** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

Dokument może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

(Nazwa i adres wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby*)

_____, dnia _____ r.

OŚWIADCZENIE
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem oferty/udostępnieniem zasobów* w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022”, Pakiet __,

Ja niżej podpisany _____

działając w imieniu i na rzecz

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą przez Wykonawcę, są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
- art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 PZP.

(podpis)

** niepotrzebne skreślić*

W przypadku, gdy dokument dotyczy wykonawcy, to może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy, potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy) jest opatrywane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez notariusza.

W przypadku, gdy dokument dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, to może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem podmiotu udostępniającego zasoby) jest opatrywane przez podmiot udostępniający zasoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przez notariusza.

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022”, Pakiet __,

Ja niżej podpisany _____

działając w imieniu i na rzecz _____

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 3 lat (okres 3 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące usługi:

Lp.	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana (nazwa, siedziba)	Termin wykonania usługi (dzień/miesiąc/rok)		Przedmiot (rodzaj) wykonanych usług*	Wartość brutto wykonanych usług	Nazwa Wykonawcy**
		początek	koniec			

(podpis)

- * Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w odniesieniu do doświadczenia, wskazujące na zakres zrealizowanych usług zgodnie z treścią warunku określonego w pkt 7.1 ppkt 4) lit a) SWZ.
- ** **Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.**

Dokument może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

**WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Białas Podlaska w roku 2022”, Pakiet __,

Ja niżej podpisany _____

działając w imieniu i na rzecz _____

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję skieruje do realizacji zamówienia niżej wskazane osoby:

L.p.	Imię i nazwisko	Zakres wykonywanych czynności	Kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia	Wykształcenie	Podstawa do dysponowania osobami

(podpis)

Dokument może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza.

(Nazwa i adres wykonawcy)

_____, dnia _____ r.

**WYKAZ
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022”, Pakiet __,

Ja niżej podpisany _____

działając w imieniu i na rzecz _____

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, będzie realizować zamówienie za pomocą następujących urządzeń technicznych:

L.p.	Rodzaj urządzenia	Opis urządzenia (marka, model)	Podstawa dysponowania

(podpis)

Dokument może być przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę

lub

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub przez notariusza. .

WZÓR UMOWY

Umowa nr _____

W dniu _____ r. w _____ pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej („Zamawiający”)

ul. Warszawska 37;

21-500 Biała Podlaska NIP 537-000-93-55, REGON

reprezentowanym przez:

Tomasza Bylinę – Nadleśniczego,

a

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)

_____ z siedzibą w _____
(„Wykonawca”)

ul. _____ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _____ pod numerem _____ NIP _____, REGON _____, wysokość kapitału zakładowego _____.

reprezentowaną przez:

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

p. _____ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w _____ („Wykonawca”) ul _____, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _____; REGON _____

działającym osobiście
zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie „Wykonawcy”):

- 1) p. _____ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w _____, ul. _____ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _____; REGON _____

- 2) p. _____ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w _____, ul. _____ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _____; REGON _____

- 3) p. _____ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w _____, ul. _____ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _____; REGON _____

reprezentowanymi przez _____, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _____ r.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na _____ nr _____ na Pakiet _____ przeprowadzonym w trybie _____ („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu gospodarki leśnej polegające na wykonaniu zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu

gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska w roku 2022.” („Przedmiot Umowy”).

2. Zestawienie ilości prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych oraz procedury odbioru zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia dla Postępowania („SWZ”). SWZ stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie wskazanym w SWZ („Obszar Realizacji Pakietu”).
4. Wskazane w SWZ ilości prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (a wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty), mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 i 2.
5. Wielkości wskazane w SWZ dla każdej z kategorii sortymentów (tj. łącznie dla wszystkich sortymentów wchodzących w skład kategorii, odpowiednio, W – drewno wielkowymiarowe, S – drewno średniowymiarowe oraz M – drewno małowymiarowe) są oparte o szacunki brakarskie. W związku z okolicznością, o której mowa w zdaniu poprzednim Strony potwierdzają sobie wzajemnie, że faktyczny rozmiar prac wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do każdej z kategorii z sortymentów może się różnić do 25% w stosunku ilości określonej łącznie (sumarycznie) dla wszystkich sortymentów wchodzących w skład danej kategorii sortymentów. Okoliczność powyższa nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej, poza roszczeniem o zapłatę Wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowie.
6. Wskazana w SWZ lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostanie określona w Zleceniu, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczą lub pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także nieprzewidzianą sytuację gospodarczo - ekonomiczną, Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia ilości prac (czynności) planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach leśnych) wchodzących w skład Obszaru Realizacji Pakietu. Zwiększenie ilości prac nie oznacza wprowadzenia nowych prac, nieobjętych Przedmiotem Umowy. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu.
7. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak też odpowiednimi normami. Wykaz obowiązujących regulacji zawiera SWZ. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim.
8. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC (*Forest Stewardship Council*)

oraz PEFC Council (*Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes*). Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (*Forest Stewardship Council*) oraz PEFC Council (*Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes*) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

9. W ramach realizacji Umowy Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty, („Opcja”).
10. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
11. Skorzystanie z Opcji może nastąpić przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:
 - 1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych,
 - 2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
 - 3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac
 - 4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
12. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
13. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
14. Zlecenie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.
15. W przypadku wystąpienia pożaru Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania czynności związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pożar uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy oraz do bezzwłocznego zaalarmowania o powyższych zdarzeniach Straży Pożarnej, Przedstawiciela Zamawiającego oraz Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego Nadleśnictwa.
16. Wykonawca obowiązany jest do wzięcia udziału w akcji mającej na celu zlikwidowanie istniejącego zagrożenia powstałego na skutek pożaru oraz udostępnienie sprzętu i osób

do zabezpieczenia pożarzysta i wsparcia w akcji gaśniczej, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Koszty związane z ww. czynnościami pokrywa Zamawiający.

§ 2 **Zlecenie prac**

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie rodzaj i zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również inne niezbędne informacje, w tym w szczególności wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części przedmiotu Zlecenia objętych odbiorami częściowymi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przyrody. Zlecenia, których przedmiotem będzie wykonywanie prac z zakresu zrywki i pozyskania mogą również określać dopuszczalną tolerancję określającą różnicę pomiędzy ilością masy zleczonej do pozyskania oraz ilością masy faktycznie wykonanej, której wystąpienie nie może powodować uznania, że prace te zostały wykonane nienależycie.
2. Wykonaniem Przedmiotu Zlecenia w zakresie dotyczącym danej lokalizacji (adresu leśnego) jest wykonanie kompletnego zabiegu określonego w Zleceniu w tej lokalizacji i wypełnienie wszystkich wymogów opisanych w SWZ. W przypadku Zleceń, których przedmiotem będzie wykonywanie prac z zakresu pozyskania i zrywki, prace te będą uznawane za wykonane należycie, jeżeli zostanie pozyskane i zerwane nie mniej niż 80% i nie więcej niż 120% masy określonej w Zleceniu, chyba że w Zleceniu zostanie określona inna tolerancja.
3. Podana w Zleceniu ilość surowca drzewnego przewidywanego do pozyskania i zrywki jest jedynie wielkością szacunkową. Uznaje się, że wykonanie Zlecenia z zakresu pozyskania i zrywki drewna zostanie zrealizowane w momencie zrealizowania przez Wykonawcę wszystkich prac objętych Zleceniem i wypełnieniem wszystkich wymogów opisanych w SWZ.
4. Zamawiający dołoży starań, aby wartość prac będących przedmiotem Zleceń w zakresie zrywki i pozyskania przypadających do wykonania w danym miesiącu trwania Umowy nie przekroczyła 20 % wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia, co nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy określonym w ust. 12.
6. Wezwania do przyjęcia Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy, zgodnie z wyborem Zamawiającego,
 - 1) telefonicznie na numer _____,
 - lub
 - 2) pocztą elektroniczną na adres e-mail _____,
 - lub
 - 3) faxem na numer _____.

Wezwania do przyjęcia Zlecenia będą wyznaczać termin na przyjęcie tego Zlecenia. Wezwania do przyjęcia Zlecenia będą przekazywane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, chyba, że Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy zgodnie postanowią inaczej.

7. Zamawiający przekaze Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi każdorazowo przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie.
8. Przyjęte Zlecenie stanowi zarazem protokół przekazania powierzchni, na których wykonywane są prace będące przedmiotem Zlecenia. Od momentu przekazania powierzchni Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim na przekazanej powierzchni.
9. Bez przekazania Zlecenia, zgodnie z ustępami poprzedzającymi, Wykonawca nie jest uprawniony, do wykonywania jakichkolwiek prac objętych Przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. W przypadku konieczności natychmiastowego zlecenia prac Przedstawiciel Zamawiającego może przekazać Zlecenie telefonicznie na numer _____. Zlecenie przekazane telefonicznie zostanie niezwłocznie potwierdzone w jednej z form, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub pkt 3.
11. Dopuszcza się modyfikację Zlecenia po jego przekazaniu, jeżeli wystąpią szczególne okoliczności uzasadniające taką modyfikację.
12. Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu Zlecenia obowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich znanych mu okolicznościach uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Zlecenia.
13. Zamawiający jest uprawniony do zmiany lokalizacji realizacji przedmiotu Zlecenia w ramach Obszaru Realizacji Pakietu, wstrzymania realizacji lub rezygnacji z realizacji Zlecenia w całości lub w części w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
14. Jeżeli pomimo przyjęcia Zlecenia Wykonawca:
 - 1) nie rozpoczyna prac stanowiących Przedmiot Zlecenia w terminie 3 dni od przyjęcia Zlecenia,
lub
 - 2) realizuje Przedmiot Zlecenia w taki sposób, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać je w terminie określonym w Zleceniu;
lub
 - 3) nie wykonał prac stanowiących Przedmiot Zlecenia w terminie określonym w Zleceniu, w szczególności, gdy wykonanie prac stanowiących Przedmiot Zlecenia po terminie określonym w Zleceniu utraciło znaczenie z punktu widzenia interesu Zamawiającego (w tym w szczególności z uwagi na zasady prawidłowej gospodarki leśnej, uwarunkowania przyrodnicze bądź atmosferyczne);- to wówczas, w każdym z tych przypadków, Zamawiający może odwołać Zlecenie z winy Wykonawcy („Odwołanie Zlecenia z winy Wykonawcy”).
15. W sytuacji:
 - 1) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z przyjęciem Zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do wyznaczonego terminu na jego przyjęcie, o którym mowa w ust. 6,
lub
 - 2) Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy,- Zamawiający, w każdym z tych przypadków, może zastępczo powierzyć wykonanie prac stanowiących przedmiot Zlecenia na koszt Wykonawcy osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonanie Zastępcze”).

15. Koszty Wykonania Zastępczego, o których mowa w Umowie obejmują wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących Przedmiot Zlecenia, w tym w szczególności różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem należnym podmiotowi, który zrealizował prace w ramach Wykonania Zastępczego.
16. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 3

Okres realizacji Przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany od dnia _____ r. do dnia 31.12.2022 r. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z Umowy (w tym w szczególności zgłaszania gotowości do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy, po przekazaniu mu Zleceń przez Przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 6 lub 10 Umowy. Termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określony zostanie każdorazowo w Zleceniu.
3. Zamawiający dołoży starań, aby udzielać Zleceń zgodnie z Ramowym Harmonogramem Realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy. Strony niniejszym potwierdzają sobie wzajemnie, iż informacje o pracach wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy przypadających na poszczególne okresy wskazane w Ramowym Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

- 1) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
- 2) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu prac objętych Zleceniami oraz o zamiarze skorzystania z Opcji ;
- 3) w stosunku do każdego Zlecenia przekazać Wykonawcy posiadane przez Zamawiającego informacje o znanych zagrożeniach mogących wystąpić na Obszarze Realizacji Pakietu; rodzajowo określony Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji Pakietu stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy;
- 4) dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę;
- 5) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;

§ 5

Obowiązki Wykonawcy - postanowienia ogólne

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w SWZ.
2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki chemiczne, urządzenia, maszyny itp.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego.
5. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraźnie wskazano odmiennie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, zapisami Zlecenia lub uznaną wiedzą leśną.
9. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności stanowiących przyczynę wstrzymania.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.
2. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą:
 - 1) spełniać, przez cały okres ich użytkowania, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;
 - 2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace;
 - 3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność materialną z obowiązkiem rozliczenia się lub zwrotu za powierzone mu składniki majątkowe, przyjęte przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy. Przyjęcie składników majątkowych będzie każdorazowo potwierdzane dokumentem (protokołem) wydania składników majątkowych. Materiały niezużyte w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić w terminie do 3 dni roboczych od odbioru przedmiotu Zlecenia w ramach realizacji którego zostały powierzone. Wykonawca obowiązany jest pokryć wszelkie szkody Zamawiającego, powstałe na skutek niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia powierzonych składników majątkowych. Zamawiający jest uprawniony roszczenie odszkodowawcze, o którym mowa w zdaniu poprzednim potrącić z Wynagrodzenia lub zaspokoić z Zabezpieczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).
6. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2, 3 i 5.
7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o każdym przypadku ścięcia drzewa z dziuplą lub gniazdem ptaków.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.
2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych danym Zleceniem.
3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez podwykonawców.
4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty:
 - 1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.
 - 3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.
5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 4. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia.

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia.
8. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiązek, pisany w zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany osób wykonujących poszczególne prace wchodzące w skład Przedmiotu Umowy.
9. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 13 Umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.
11. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.
12. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora na powierzchni Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.

§ 8

Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:

- 1) zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy zakresu rzeczowego,
 - 2) dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego,
 - 3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca,
 - 4) dokumentów wskazanych w § 7 ust. 4 pkt 1) – 3) Umowy dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania.

§ 9

Odbiory

1. Odbiór prac objętych danym Zleceniem („Odbiór”) będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotem Odbioru będą, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania - również jego część.
2. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Zasady Odbioru prac dla poszczególnych prac określa SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego zakończenie i gotowość do Odbioru prac stanowiących przedmiot Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna także zakończenie prac na danej pozycji Zlecenia („Zgłoszenie Gotowości do Odbioru”). Odbiór pozyskanego i zerwanego drewna może odbywać się sukcesywnie i nie wymaga Zgłoszenia Gotowości do Odbioru.
4. Zgłoszenie Gotowości do Odbioru zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną na numery lub adresy wskazane w § 17.
5. W przypadkach uzgodnionych uprzednio z Przedstawicielem Zamawiającego lub w przypadkach wskazanych w Zleceniu Zgłoszenie Gotowości do Odbioru zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego ustnie lub telefonicznie na numer wskazany w § 17. Zgłoszenie przekazane ustnie lub telefonicznie zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli Wykonawca w terminie wynikającym ze Zlecenia nie dokona Zgłoszenia Gotowości do Odbioru prac stanowiących przedmiot Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna także zakończenia prac na danej pozycji Zlecenia, Zamawiający jest uprawniony wezwać Wykonawcę do natychmiastowego dokonania Zgłoszenia Gotowości do Odbioru. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę Zgłoszenia Gotowości do Odbioru w terminie 1 dnia od takiego wezwania - do dokonania odbioru w zakresie i w terminie przez siebie określonym.
7. Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie późniejszy niż 5 dni roboczych od otrzymania Zgłoszenia Gotowości do Odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje

Wykonawcę w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną na numery lub adresy wskazane w § 17.

8. Wykonawca może wziąć udział w odbiorze. Brak obecności Przedstawiciela Wykonawcy nie uniemożliwia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
9. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad lub usterek, z zastrzeżeniem postanowień § 13.
10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić dokonania Odbioru prac wykonanych wadliwie. Odmowa dokonania Odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie następowała na piśmie.
11. Po upływie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiający może:
 - 1) naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 lub § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy;albo
 - 2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia w sposób wolny od wad lub usterek, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy. Jeżeli w dodatkowym terminie Wykonawca wykona przedmiot Zlecenia w sposób wolny od wad lub usterek Zamawiający obowiązany jest go odebrać, co nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 lub w § 13 ust. 1 pkt 3 Umowy,albo
 - 3) dokonać Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy.
12. Odbiór prac będzie dokumentowany Protokołem Odbioru Robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13.
13. W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia będą prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, a Wykonawca nie dokona uprzątnięcia powierzchni, na której wykonywane były prace z zakresu pozyskania i zrywki, to wówczas Odbiór zostanie dokonany dopiero po uprzątnięciu powierzchni. W takim przypadku:
 - 1) Odbiór będzie dokumentowany Protokołem Zwrotu Powierzchni,
 - 2) Protokół Odbioru Robót będzie zawierać wzmiankę o niewykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Zlecenia w zakresie uprzątnięcia powierzchni, na której wykonywane były prace z zakresu pozyskania i zrywki,
 - 3) Protokół Odbioru Robót będzie potwierdzał jedynie wykonanie pozyskania i zrywki drewna i będzie stanowił wyłącznie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.Sporządzanie Protokołu Zwrotu Powierzchni nie jest wymagane w przypadku realizacji cięć przygodnych.
14. Protokół Odbioru Robót oraz Protokół Zwrotu Powierzchni stanowią protokolarne potwierdzenie zwrotu powierzchni, na których wykonywane były prace wchodzące w skład przedmiotu Zlecenia.
15. W przypadku, gdy przedmiotem Zlecenia będą prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna postępowanie rzeczowe realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Zlecenia będzie ewidencjonowany u Zamawiającego:

- 1) w przypadku prac z zakresu pozyskania drewna – Rejestrem Odebranego Drewna;
 - 2) w przypadku prac z zakresu zrywki drewna – Kwitem Zrywkowym, a w przypadku podwozu - Kwitem Podwozowym;
- będącymi podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.

§ 10

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 3, wstępnie określone na podstawie Oferty na kwotę _____ zł brutto. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).
2. Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje prac wykonywanych w ramach Opcji.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot udzielonych Zleceń obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.
4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 10. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac uwzględniają wszystkie koszty związane z ich wykonaniem.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie starannością potwierdzone w Protokołach Odbioru Robót, o których mowa w § 9 ust. 12.
6. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym.

§ 11

Warunki płatności

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 3, płatne będzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub części przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury.
2. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie cen jednostkowych za poszczególne prace oraz ilości wykonanych prac.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru Robót wskazane w § 9 ust. 12.
4. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn zm.- „Ustawa o Fakturowaniu”).

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, których dotyczy.
6. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>
7. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 5 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
8. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do Zamawiającego.
9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
12. Zapłata:
 - 1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.),
 - 2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
13. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
14. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
15. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5 % Wartości Przedmiotu Umowy („Zabezpieczenie”).
2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu 30 dni po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu za należyte wykonane. W przypadku niewykonania Zlecenia do upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia i odebrania prac objętych Zleceniem.
4. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów Wykonania Zastępczego oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

§ 13

Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych:
 - 1) za zwłokę w przyjęciu Zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 6 – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
 - 2) za zwłokę w realizacji prac na danej pozycji objętej Zleceniem w stosunku do terminu określonego w Zleceniu - w wysokości 1 % wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3;

Wartość prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce będzie określana powykonawczo na podstawie wartości wynikającej z dokumentów, przy pomocy których będzie dokumentowany odbiór.
 - 3) za zwłokę w zwrocie powierzchni, na której realizowane było Zlecenie z zakresu pozyskania drewna, lecz Wykonawca w terminie wskazanym w Zleceniu nie dokonał zwrotu tej powierzchni - w wysokości 100 zł, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku naliczenia w związku z realizacją takiego Zlecenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejsza kara umowna należna będzie Zamawiającemu za okres od czasu wykonania wszystkich prac z zakresu pozyskania drewna do czasu zwrotu powierzchni;
 - 4) w przypadku uszkodzenia drzew podczas zrywki w ilości większej niż 5 % drzew pozostających po zabiegu - w wysokości 10% wartości brutto prac na danej pozycji, jednak nie mniej niż 500 zł.

Przez uszkodzenie drzewa podczas zrywki rozumie się odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm²;

Wielkość procentowa drzew uszkodzonych zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem).

- 5) w przypadku uszkodzenia drzew w przypadku pielęgnowania gleby w uprawach, w ilości większej niż 3 % drzew pozostających po zabiegu na pozycji objętej przedmiotem Zlecenia - w wysokości 10% wartości brutto prac na danej pozycji jednak nie mniej niż 200 zł.

Przez uszkodzenie drzewa podczas pielęgnacji upraw rozumie się ścięcie pędu głównego lub uszkodzenie pielęgnowanych drzewek w sposób powodujący odsłonięcie łyka.

Wielkość procentowa drzew uszkodzonych zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem);

- 6) w przypadku wykonywania ścinki pilarką wadliwą techniką – w wysokości 1.000 zł za każdą pozycję cięć ze stopniem wadliwych pni większym niż 20 %, stwierdzoną przy odbiorze prac.

Wielkość procentowa wadliwych pni zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o min. pow. 10 arów zawierającej co najmniej 25 wyciętych drzew, wskazanej przez Przedstawiciela Zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji uszkodzeń (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni co najmniej 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem zawierającej co najmniej 25 wyciętych drzew).

Niniejsza kara umowna nie ma jednak zastosowania do wykonywania ścinki pilarką w czyszczeniach późnych i trzebieżach wczesnych.

- 7) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 2.000 zł;

Przez przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia rozumie się każdorazową sytuację, w której doszło do stwierdzenia wykonywania prac objętych Obowiązkiem Zatrudnienia przez osobę, która zgodnie z Umową powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę na podstawie innego stosunku prawnego niż umowa o pracę. W sytuacji jednorazowego stwierdzenia wykonywania prac objętych Obowiązkiem Zatrudnienia przez większą liczbę osób, które zgodnie z Umową powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, sytuacja taka będzie podstawą do naliczenia kar umownych odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

- 8) za każdy przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w wysokości 2.000 zł;

Przez przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy rozumie się każdorazową tego rodzaju sytuację stwierdzoną w odniesieniu do jakiegokolwiek urządzenia technicznego lub narzędzia, w którym zgodnie z Umową Wykonawca obowiązany był stosować olej biodegradowalny.

- 9) za każdy przypadek braku środków ochrony indywidualnej – 300 zł;

Przez przypadek braku środków ochrony indywidualnej rozumie się każdą sytuację, w której doszło do stwierdzenia braku chociażby jednego wymaganego środka ochrony indywidualnej w stosunku do którejkolwiek osoby, która zgodnie z Umową powinna być wyposażona w takie środki. W sytuacji, w której doszło do stwierdzenia, że brak środków ochrony indywidualnej stosunku do osoby, która zgodnie z Umową powinna być wyposażona w takie środki obejmuje kilka takich środków sytuacja taka będzie podstawą do naliczenia jednej kary umownej.

- 10) za każdy przypadek nieprawidłowego oznakowania powierzchni lub za każdy przypadek braku oznakowania powierzchni w przypadku realizacji prac polegających na zrywce, pozyskaniu lub rozdrabnianiu – 1.000 zł;

- 11) za każdy przypadek wykonania prac poza zakresem Zlecenia lub za każdy przypadek wykonywania prac bez Zlecenia – 1.000 zł.

2. W przypadku Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy, to wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości prac objętych Zleceniem, lecz nie mniej niż 2.500 zł.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia odstąpienia, lecz nie mniej niż 2.500 zł.
4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
6. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze prac na danej pozycji objętej Zleceniem - w wysokości 1 % wartości prac brutto na danej pozycji objętej Zleceniem, w stosunku do których Zamawiający pozostaje w zwłoce z odbiorem.
7. Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartości Przedmiotu Umowy.

§ 14 Ubezpieczenia

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem

Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż _____ zł.

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle swojego wyboru może:
 - 1) odstąpić od Umowy;albo
 - 2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub z innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
 - 1) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę łączną nie mniejszą niż co najmniej 20.000 zł;
 - 2) dwukrotnego wystąpienia przypadku Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy;
 - 3) dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę pisemnych zaleceń wydanych przez Przedstawiciela Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonywania prac;
 - 4) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości Przedmiotu Umowy;
 - 5) pozostaje w zwłoce z przyjęciem Zlecenia o więcej niż 3 dni.
2. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy i wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy.
3. Wedle wyboru Zamawiającego, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie oraz winno wskazywać czy Zamawiający odstępuje od Umowy w całości czy w części (a jeżeli tak to w jakiej), jak również powinno wskazywać podstawę odstąpienia i zawierać uzasadnienie.
4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 3 ust. 1.
5. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający

dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia .

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 16

Zmiana Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
 - 1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 4 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający.
 - 2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
 - a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszałoby obowiązujące przepisy prawa;
 - b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;
 - c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz niepowodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.

Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 - 3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.
 - 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w

złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- 5) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w technologii pozyskania drewna w sytuacjach, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należyłą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu Umowy i będzie uzasadniona w świetle zasad prawidłowej gospodarki leśnej.
- 6) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
- 7) Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.
- 8) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
 - a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie co najmniej części Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;
 - b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy ponad zakres wskazany § 1 ust. 4.

W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 17

Porozumiewanie się Stron

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub faksem.
2. Dane kontaktowe Stron:

Zamawiający:

Adres: _____

Telefon: _____

Fax: _____

e-mail: _____

Wykonawca:

Imię i Nazwisko _____

Adres: _____

Telefon: _____

Fax: _____

e-mail: _____

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
4. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu Umowy powiadomi Wykonawcę, na adres wskazany w ust. 2, o osobach uprawnionych z jego strony do zlecania prac, kontroli i nadzoru ich wykonania oraz odbioru prac objętych przedmiotem Zleceń („Przedstawiciel Zamawiającego”). Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.
5. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy powiadomi Zamawiającego, na adres wskazany w ust. 2, o osobach uprawnionych z jego strony do reprezentacji przy wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do potwierdzania przekazania Zlecenia i uczestnictwa w odbiorach prac („Przedstawiciel Wykonawcy”). W przypadku zaniechania tego obowiązku wezwania do przyjęcia Zlecenia przekazane przez Zamawiającego na adres e-mail lub nr faksu Wykonawcy wskazany w ust. 2 będą uważane za przekazane zgodnie z Umową. Przedstawiciel Wykonawcy będzie również prowadzić nadzór nad realizacją prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nad realizacją Przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i przyjętą technologią.
6. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.
7. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Wykonawcy, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.

§ 18

Rozstrzygnięcie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.
2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
- 1) Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami);
 - 2) Załącznik nr 2 – Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji Pakietu;
 - 3) Załącznik nr 3 - Oferta;
 - 4) Załącznik nr 4 – Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy;
 - 5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Robót;
 - 6) Załącznik nr 6 – Wzór Protokołu Zwrotu Powierzchni.

Załącznik nr 1 do Umowy

SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami)

**Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji Pakietu
(terenie, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy)**

1. Zagrożenia pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
2. Zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem.
3. Zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych –wykroty, jary, stoki, bagna, inne miejsca niebezpieczne.
4. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych.
5. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli.
6. Zagrożenia związane z pracą w pobliżu linii i urządzeń teleenergetycznych.
7. Zagrożenia związane z pracą przy ścinie i obalaniu drzew w tym drzew trudnych.
8. Zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości(np. konary, gałęzie, surowiec)
9. Zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania wejściach i dojściach.
10. Zagrożenia wynikające z pracą na wysokości.
11. Zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych.
12. Zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne.
13. Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót bez wstrzymywania pracy zakładu pracy.
14. Zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych.
15. Zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
16. Zagrożenia odzwierzęce.
17. Zagrożenia pozostałe.

Oferta

Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Wzór Protokołu Odbioru Robót

Protokół odbioru robót w zakresie pozyskania drewna nr

wg zlecenia nr do umowy nr __.271.__.__.__

w okresie od 20__.__.__. do 20__.__.__.

Usługę wykonał:

nr adresowy wykonawcy:

Pozplanu	Grupa	Nr WOD	Gatunek	Sort.	Ilość M3	St.	Wsp.	Praco-	Stawka	Wartość	Roboczo-	Stawka
[czynności]					[tr.]	[zw.]	[chłon.]		[godziny]	[jeden.]		

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Razem WOD
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Razem pozycja planu
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OGÓŁEM
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Słownie złotych:/.....

Stwierdzam wykonanie prac wyszczególnionych w niniejszym protokole i nie wnoszę zastrzeżeń do jakości ich wykonania

.....
Leśniczy

.....
(podpis przedstawiciela firmy)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
(data i podpis)

Protokół odbioru robót w zakresie zrywki drewna nr

wg zlecenia nr do umowy nr __.271.____.

w okresie od 20 __.__. do 20 __.__.

Usługę wykonał:

nr adresowy wykonawcy:

Poz.planu Z	Nr kwitu	Data kwitu	Czynność	I/L Sort.	Odległ. St.	Ilość M3 Praco-	Stawka Wsp.	Wartość	Roboczo- Stawka
Adres leśny			tr.	chłon.		godziny jedn.			
.....
__-__-__	__-__	

Razem pozycja planu | | |

OGÓŁEM | | |

Słownie złotych: /.....

Stwierdzam wykonanie prac wyszczególnionych w niniejszym protokole i nie wnoszę zastrzeżeń do jakości ich wykonania

.....
Leśniczy

.....
(podpis przedstawiciela firmy)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
(data i podpis)

Protokół odbioru robót w zakresie zagospodarowania lasu nr

wg zlecenia nr do umowy nr __.271.__.__.__

w okresie od 20 __.__.__ do 20 __.__.__

Usługę wykonał:

nr adresowy wykonawcy:

Poz.planu	Czynność	Opis czynności	St. J.M.	Ilość akor.	Praco.	Wsp.	Stawka	Wartość	J.M.	Ilość aktu.	Godz.
Gr.czynn.	Adres leśny	Uwagi		zw.							

Zestawienie:

.....
.....

OGÓŁEM

Słownie złotych:/.....

Stwierdzam wykonanie prac wyszczególnionych w niniejszym protokole i nie wnoszę zastrzeżeń do jakości ich wykonania

.....
Leśniczy

.....
(podpis przedstawiciela firmy)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
(data i podpis)

Wzór Protokołu Zwrotu Powierzchni

PROTOKÓŁ ZWROTU POWIERZCHNI

z dnia --

w Leśnictwie

do Zlecenia nr z dnia --

Lp.	Adres leśny	Pozycja planu	Grupa czynności

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 1

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	12,33	3,09	3,08	3,08	3,08
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	9,80	4,90	4,90		
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	4,77		4,77		
Kod grupy czynności: ODN-GLEB	Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby	HA	13,03				13,03
Kod grupy czynności: ODN-ZRB	Nazwa: odnowienie zrębów	HA	3,12		3,12		
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	9,66		9,66		
Kod grupy czynności: PBD-ODNRB	Nazwa: odnowienia pod przebud. rębnie	HA	1,81				1,81
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	97,44		48,72	48,72	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	1,22		1,22		
Kod grupy czynności: O-BUDKIS	Nazwa: konserwacja budek lęgowych	SZT	20,00	20,00			
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	65,20		42,10	23,10	
Kod grupy czynności: O-GRODZR	Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw	HM	7,70		7,70		
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	270,00	70,00	100,00	50,00	50,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	61,00			61,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściole	SZT	5,00				5,00
Kod grupy czynności: O-REZERWA	Nazwa: rezerwy-wykonywanie zabiegów	H	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	12,00		2,00	5,00	5,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAL	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	1075,00	200,00	300,00	225,00	350,00
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC	Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	2,72				2,72
Kod grupy czynności: P-PORZ	Nazwa: porządkowanie terenu	HA	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	58,00	18,00	25,00	15,00	0,00
Kod grupy czynności: CP-P	Nazwa: pozyskanie w CP	M3	12,00	12,00			
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzążające	M3	1901,00	475,00	476,00	475,00	475,00
Kod grupy czynności: IIIb	Nazwa: rębnia IIIb uprzążające	M3	1385,00	346,00	347,00	346,00	346,00
Kod grupy czynności: IIIBU	Nazwa: rębnia IIIb uprzążające	M3	469,00	117,00	118,00	117,00	117,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	50,00	12,00	13,00	13,00	12,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	300,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	310,00	77,00	78,00	78,00	77,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	2245,00	561,00	562,00	561,00	561,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	166,00	41,00	42,00	42,00	41,00
Kod grupy czynności: D-UPRŁ	Nazwa: uprawa łąk	HA	1,72			1,72	

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 2

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	7,92	1,98	1,98	1,98	1,98
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	11,16	5,58	5,58		
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	3,72		3,72		
Kod grupy czynności: NAT-WPG	Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat.	HA	2,93	2,93			
Kod grupy czynności: ODN-GLEB	Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby	HA	8,12				8,12
Kod grupy czynności: ODN-ZRB	Nazwa: odnowienie zrębów	HA	3,46		3,46		
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	1,09		1,09		
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	71,32		35,66	35,66	
Kod grupy czynności: O-BUDKIS	Nazwa: konserwacja budek legowych	SZT	50,00	50,00			
Kod grupy czynności: O-GRODZR	Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw	HM	12,00			12,00	
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	50,00	10,00	20,00	10,00	10,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	58,00			58,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściółce	SZT	22,00				22,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	15,00	2,00	5,00	5,00	3,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	54,00	10,00	10,00	20,00	14,00
Kod grupy czynności: P-BAZA	Nazwa: Wyposaż.utrz.,eksp.sprzęt.ppoż	H	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzystk	H	58,00	18,00	25,00	15,00	0,00
Kod grupy czynności: UT-WODA	Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody	H	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: CP-P	Nazwa: pozyskanie w CP	M3	43,00	21,00	22,00		
Kod grupy czynności: IB	Nazwa: rębnia lb	M3	153,00	38,00	39,00	38,00	38,00
Kod grupy czynności: IIIA	Nazwa: rębnia IIIa	M3	221,00	55,00	56,00	55,00	55,00
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzątające	M3	922,00	230,00	231,00	231,00	230,00
Kod grupy czynności: IIIBU	Nazwa: rębnia IIIb uprzątające	M3	594,00	148,00	149,00	149,00	148,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	150,00	37,00	38,00	38,00	37,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	50,00	12,00	13,00	13,00	12,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	5923,00	1480,00	1481,00	1481,00	1481,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	1025,00	256,00	257,00	256,00	256,00
Kod grupy czynności: D-UPRŁ	Nazwa: uprawa łąk	HA	0,38			0,38	

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 3

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	16,54	4,14	4,14	4,13	4,13
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	4,37	4,37			
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	2,28		2,28		
Kod grupy czynności: NAT-WPG	Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat.	HA	7,55	7,55			
Kod grupy czynności: ODN-GLEB	Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby	HA	13,67				13,67
Kod grupy czynności: ODN-ZRB	Nazwa: odnowienie zrębów	HA	5,07		5,07		
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	4,80		4,80		
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	103,84		51,92	51,92	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	3,25		3,25		
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	6,50		6,50		
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	10,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	105,00			105,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściole	SZT	15,00				15,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	2187,60	406,40	422,00	540,40	818,80
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC	Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	35,66				35,66
Kod grupy czynności: P-PORZ	Nazwa: porządkowanie terenu	HA	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	20,00	5,00	10,00	5,00	0,00
Kod grupy czynności: UT-WODA	Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody	H	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: CP-P	Nazwa: pozyskanie w CP	M3	3,00	3,00			
Kod grupy czynności: IB	Nazwa: rębnia Ib	M3	4003,00	1000,00	1001,00	1001,00	1001,00
Kod grupy czynności: IIIA	Nazwa: rębnia IIIa	M3	1433,00	358,00	359,00	358,00	358,00
Kod grupy czynności: IIIB	Nazwa: rębnia IIIb	M3	467,00	116,00	117,00	117,00	117,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	5758,00	1439,00	1440,00	1440,00	1439,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	649,00	162,00	163,00	162,00	162,00

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 4

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: N-ZNGOSP	Nazwa: zb.nasion z d-stanów gospod.	KG	193,15			2,40	190,75
Kod grupy czynności: N-ZNPOZ	Nazwa: inne sposoby zbioru nasion	KG	1,23				1,23
Kod grupy czynności: N-ZSDN	Nazwa: zbiór szyszek dstanów nasienn.	KG	100,00				100,00
Kod grupy czynności: N-ZSGOSP	Nazwa: zb.szyszek z d-stanów gospod.	KG	500,00				500,00
Kod grupy czynności: SL-DESZCZ	Nazwa: deszczowanie szkółki leśnej	AR	76,00		38,00	38,00	
Kod grupy czynności: SL-NAWM	Nazwa: nawóz mineralne na szk.leś.	AR	372,00		336,00		36,00
Kod grupy czynności: SL-NAWO	Nazwa: nawożenie organiczne szk.leś.	AR	60,00				60,00
Kod grupy czynności: SL-OCHR	Nazwa: pielęgn.,ochrona na szk.leś.	AR	252,30		125,00	127,30	
Kod grupy czynności: SL-PIELG	Nazwa: pielęgn.upraw.gl.w szk.leś.	AR	1477,76		738,88	738,88	
Kod grupy czynności: SL-PIELS	Nazwa: pielęgn.sadzonek w szk.leś.	AR	1027,50		463,00	564,50	
Kod grupy czynności: SL-PODC	Nazwa: podcinanie korzeni w szk.leś.	AR	201,00		201,00		
Kod grupy czynności: SL-SZK	Nazwa: szkółkowanie na szkółce leśnej	TSZT	20,00		20,00		
Kod grupy czynności: SL-UGÓRC	Nazwa: utrzym.gl.w czar.ugorz.szk.l.	AR	252,30		126,15	126,15	
Kod grupy czynności: SL-UGÓRZ	Nazwa: ugory zielone na szk.leś.	AR	50,00		50,00		
Kod grupy czynności: SL-WYJM	Nazwa: wyjmowanie mat.sadz.w szk.leś.	TSZT	596,43		596,43		
Kod grupy czynności: SL-WYSR	Nazwa: ręczny wysiew nasion szk.leś.	AR	48,90		6,00		42,90
Kod grupy czynności: SL-WYSSC	Nazwa: wys.nas.siew.mech. na szk.les.	AR	25,50		25,50		
Kod grupy czynności: SL-ZWGRZC	Nazwa: zwalczanie chem. grzybów na SL	HA	26,88		13,44	13,44	
Kod grupy czynności: SL_UPR	Nazwa: uprawa gleby w szkółce	AR	80,00		37,10		42,90

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 5

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	5,92	2,96		2,96	
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	12,97	6,50	6,47		
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	7,84		7,84		
Kod grupy czynności: NAT-WPG	Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat.	HA	3,68	3,68			
Kod grupy czynności: ODN-GLEB	Nazwa: wyprzedzające przygotow.gleby	HA	2,74				2,74
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	17,07		14,57		2,50
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	137,70		68,85	68,85	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	4,19		4,19		
Kod grupy czynności: O-BUDKIS	Nazwa: konserwacja budek legowych	SZT	114,00	114,00			
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	106,20		53,60		52,60
Kod grupy czynności: O-GRODZR	Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw	HM	51,03		16,61	17,32	17,10
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	50,00	10,00	20,00	10,00	10,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	37,00			37,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściole	SZT	4,00				4,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	30,00	2,00	5,00	15,00	8,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAL	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	752,80	130,40	100,40	14,40	507,60
Kod grupy czynności: P-PASYS	Nazwa: utrzymanie pasów p-poż	KMTR	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-PORZ	Nazwa: porządkowanie terenu	HA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	50,00	15,00	25,00	10,00	0,00
Kod grupy czynności: CP-P	Nazwa: pozyskanie w CP	M3	25,00	25,00			
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzążające	M3	2014,00	503,00	504,00	504,00	503,00
Kod grupy czynności: IIIBU	Nazwa: rębnia IIIb uprzążające	M3	152,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	130,00	32,00	33,00	33,00	32,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	655,00	163,00	164,00	164,00	164,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	630,00	157,00	158,00	158,00	157,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	55,00	13,00	14,00	14,00	14,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	1962,00	490,00	491,00	491,00	490,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	1561,00	390,00	391,00	390,00	390,00
Kod grupy czynności: CHOINKIPL	Nazwa: pozysk.choin.,stroj.na piant.	H	27,00				27,00

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 6

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	11,38	2,85	2,85	2,84	2,84
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	8,35	8,35			
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	10,63		10,63		
Kod grupy czynności: ODN-GLEB	Nazwa: wyprzedzające przygotow gleby	HA	12,21				12,21
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	6,57		5,25		1,32
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	56,24		28,12	28,12	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	1,36		1,36		
Kod grupy czynności: O-BUDKIS	Nazwa: konserwacja budek legowych	SZT	83,00	83,00			
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	17,00		8,00	9,00	
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	15,00	3,00	5,00	3,00	4,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	70,00			70,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściolo	SZT	10,00				10,00
Kod grupy czynności: O-REZERWA	Nazwa: rezerwy-wykonywanie zabiegów	H	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	12,00	1,00	2,00	6,00	3,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	1438,60	656,00	39,00	229,60	514,00
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC	Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	6,86				6,86
Kod grupy czynności: P-BAZA	Nazwa: Wyposaż,utrż.,eksp.sprzęt.ppoż	H	16,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-PASYS	Nazwa: utrzymanie pasów p-poż	KMTR	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-PORZ	Nazwa: porządkowanie terenu	HA	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarzysk	H	58,00	18,00	30,00	10,00	0,00
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzążające	M3	4014,00	1003,00	1004,00	1004,00	1003,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	150,00	37,00	38,00	38,00	37,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	190,00	47,00	48,00	48,00	47,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	225,00	56,00	57,00	56,00	56,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	4077,00	1019,00	1020,00	1019,00	1019,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	769,00	192,00	193,00	192,00	192,00
Kod grupy czynności: D-UPRŁ	Nazwa: uprawa łąk	HA	0,67			0,67	

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 7

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	9,59	2,40	2,40	2,40	2,39
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	3,23	3,23			
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	4,71		4,71		
Kod grupy czynności: NAT-WPG	Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat.	HA	5,00	5,00			
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	5,33		5,33		
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	66,56		33,28	33,28	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	1,11		1,11		
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	15,20		15,20		
Kod grupy czynności: O-GRODZR	Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw	HM	66,20		25,70	24,30	16,20
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	57,00	14,00	16,00	7,00	20,00
Kod grupy czynności: O-POZ	Nazwa: inne prace z ochrony lasu	H	12,00	2,00	2,00	4,00	4,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	47,00			47,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściole	SZT	4,00				4,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	20,00	2,00	5,00	8,00	5,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAŁ	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	687,00	220,00	136,00	46,00	285,00
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC	Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	3,95				3,95
Kod grupy czynności: P-BAZA	Nazwa: Wyposaż.utrz.,eksp.sprzęt.ppoż	H	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-PASYS	Nazwa: utrzymanie pasów p-poż	KMTR	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	48,00	10,00	28,00	10,00	0,00
Kod grupy czynności: IB	Nazwa: rębnia lb	M3	963,00	240,00	241,00	241,00	241,00
Kod grupy czynności: IIIA	Nazwa: rębnia IIIa	M3	429,00	107,00	108,00	107,00	107,00
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzątające	M3	944,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	330,00	82,00	83,00	83,00	82,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	1460,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	406,00	101,00	102,00	102,00	101,00

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 8

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	5,68	2,84		2,84	
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	4,80	4,80			
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	17,88		8,94	8,94	
Kod grupy czynności: ODN-GLEB	Nazwa: wyprzedzające przygotow gleby	HA	5,85				5,85
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	4,24				4,24
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	62,49		31,25	31,24	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	2,55		2,55		
Kod grupy czynności: O-BUDKIN	Nazwa: wieszanie budek lęg.nowych	SZT	150,00	150,00			
Kod grupy czynności: O-BUDKIS	Nazwa: konserwacja budek lęgowych	SZT	282,00	282,00			
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	14,10		14,10		
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	216,00	66,00	50,00	50,00	50,00
Kod grupy czynności: O-POZ	Nazwa: inne prace z ochrony lasu	H	70,00	10,00	20,00	10,00	30,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	35,00			35,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściole	SZT	9,00				9,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAL	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	890,00	277,00		50,00	563,00
Kod grupy czynności: O-ZGRYZM	Nazwa: ochr.mech.przed zgryzaniem	TSZT	0,28				0,28
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	130,00	30,00	70,00	30,00	0,00
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzążające	M3	2318,00	579,00	580,00	580,00	579,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	704,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	1000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	245,00	61,00	62,00	61,00	61,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	2846,00	711,00	712,00	712,00	711,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	1240,00	310,00	310,00	310,00	310,00

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy

Pakiet: 9

Grupa czynności		J.m.	Ilość	Kwartał			
				I	II	III	IV
Kod grupy czynności: AGROT	Nazwa: zabiegi agrotechniczne	HA	14,63	3,66	3,66	3,66	3,65
Kod grupy czynności: CP	Nazwa: czyszczenia późne	HA	13,75	13,75			
Kod grupy czynności: CW	Nazwa: czyszczenia wczesne	HA	23,90		23,90		
Kod grupy czynności: NAT-WPG	Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat.	HA	3,68	3,68			
Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ	Nazwa: odnow.w rębniach złożonych	HA	9,02		7,84		1,18
Kod grupy czynności: PBD-ODN	Nazwa: odnowienia pod przebud. zręby	HA	5,40		5,40		
Kod grupy czynności: PIEL	Nazwa: pielęgnowanie gleby	HA	88,88		44,44	44,44	
Kod grupy czynności: POPR	Nazwa: poprawki i uzupełnienia	HA	2,35		2,35		
Kod grupy czynności: O-BUDKIS	Nazwa: konserwacja budek legowych	SZT	105,00	105,00			
Kod grupy czynności: O-GRODZN	Nazwa: grodzenie upraw	HM	87,40		40,30	47,10	
Kod grupy czynności: O-GRODZR	Nazwa: demontaż ogrodzenia upraw	HM	11,87		11,87		
Kod grupy czynności: O-GRODZS	Nazwa: konserwacja ogrodzeń	H	213,00	55,00	50,00	50,00	58,00
Kod grupy czynności: O-PROGNG	Nazwa: poszukiwania w glebie	SZT	90,00			90,00	
Kod grupy czynności: O-PROGNŚ	Nazwa: poszukiwania w ściole	SZT	10,00				10,00
Kod grupy czynności: O-SMIECI	Nazwa: Sprzątanie śmieci z teren.leśn	M3	30,00	5,00	10,00	10,00	5,00
Kod grupy czynności: O-SPALGAL	Nazwa: utyliz.pozostałości pozabieg.	M3P	1998,40	494,80	57,20	316,60	1129,80
Kod grupy czynności: O-ZGRYZC	Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem	HA	7,13				7,13
Kod grupy czynności: P-BAZA	Nazwa: Wyposaż.,utrz.,eksp.sprzęt.ppoż	H	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-PASYS	Nazwa: utrzymanie pasów p-poż	KMTR	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-PORZ	Nazwa: porządkowanie terenu	HA	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Kod grupy czynności: P-POŻAR	Nazwa: gaszenie, dogaszanie pożarysk	H	58,00	15,00	30,00	13,00	0,00
Kod grupy czynności: UT-WODA	Nazwa: Utrzym.istn.punktów czerp.wody	H	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Kod grupy czynności: CP-P	Nazwa: pozyskanie w CP	M3	1,00	1,00			
Kod grupy czynności: IB	Nazwa: rębnia Ib	M3	2191,00	547,00	548,00	548,00	548,00
Kod grupy czynności: IIIAU	Nazwa: rębnia IIIa uprzątające	M3	2302,00	575,00	576,00	576,00	575,00
Kod grupy czynności: IIIB	Nazwa: rębnia IIb	M3	679,00	169,00	170,00	170,00	170,00
Kod grupy czynności: POZ-P	Nazwa: inne czynności z pozysk.d-wna	H	150,00	37,00	38,00	38,00	37,00
Kod grupy czynności: PR	Nazwa: przygodne-rębne	M3	720,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Kod grupy czynności: PTP	Nazwa: przygodne-trzebieże późne	M3	360,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Kod grupy czynności: PTW	Nazwa: przygodne-trzebieże wczesne	M3	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kod grupy czynności: TPP	Nazwa: trzebież późna pozytywna	M3	3389,00	847,00	848,00	847,00	847,00
Kod grupy czynności: TWP	Nazwa: trzebież wczesna pozytywna	M3	911,00	227,00	228,00	228,00	228,00

Załącznik nr 13 do SWZ

LINK DO POSTĘPOWANIA

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10c31aa3-e1e8-44fb-ba41-a81bbc818b20>

**IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA GENEROWANY PRZEZ MINIPORTAL
(ID POSTĘPOWANIA)**

10c31aa3-e1e8-44fb-ba41-a81bbc818b20