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STARY DWÓR 09-03-2-06-191   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,48

STARY DWÓR 09-03-2-06-191   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,72

STARY DWÓR 09-03-2-06-191   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,45

STARY DWÓR 09-03-2-06-191   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,67

STARY DWÓR 09-03-2-06-204   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,76

STARY DWÓR 09-03-2-06-204   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,79

STARY DWÓR 09-03-2-06-207   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,58

STARY DWÓR 09-03-2-06-220   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,49

STARY DWÓR 09-03-2-06-238   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,49

STARY DWÓR 09-03-2-06-238   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-22    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,86

SKORZĘCIN 09-03-2-08-22    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,71

SKORZĘCIN 09-03-2-08-304   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,32

SKORZĘCIN 09-03-2-08-40    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01

SKORZĘCIN 09-03-2-08-40    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,02

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,26

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,54

STARY DWÓR 09-03-2-06-204   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,46

STARY DWÓR 09-03-2-06-204   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,68

STARY DWÓR 09-03-2-06-247   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,39

STARY DWÓR 09-03-2-06-247   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,38

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,27

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 5,92

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 3,95

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,97

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,98

STARY DWÓR 09-03-2-06-202   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,56

STARY DWÓR 09-03-2-06-202   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,71

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 6,15

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 4,10

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 5,49

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 3,59

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 5,78

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 3,85

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,85

STARY DWÓR 09-03-2-06-242   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 5,70

STARY DWÓR 09-03-2-06-242   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 3,80

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,66

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,86

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,37

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,25

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,25

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 3,33

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,24

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 4,77

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 3,18

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,76

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,51
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,51

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,45

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,30

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,30

SKORZĘCIN 09-03-2-08-3     -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,43

SKORZĘCIN 09-03-2-08-3     -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,62

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,54

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,03

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,85

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,90

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,90

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,84

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,89

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,89

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,37

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -r   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,79

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,53

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,53

SKORZĘCIN 09-03-2-08-90    -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,82

SKORZĘCIN 09-03-2-08-90    -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,21

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 10,66

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,36

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 10,66

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 31,04

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,24

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,22

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,44

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 31,04

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,90

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 26,56

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,22

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,34

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 26,56

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,56

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 10,16

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 10,16

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,30

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 5,13

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 23,53

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,36
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 5,13

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 140,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 24,89

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,17

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,14

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,31

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 13,24

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 13,24

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 11,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,04

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,75

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,30

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 1,04

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 140,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 23,05

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 11,12

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,95

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 18,07

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,96

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,70

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,44

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 8,40

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,10

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,92

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,37

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,23

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,92

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,60

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,81

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 1,62

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,62

STARY DWÓR 09-03-2-06-204   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 3,89

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,05

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 4,10

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 4,10
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STARY DWÓR 09-03-2-06-208   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA 2,40

STARY DWÓR 09-03-2-06-209   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 3,64

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,46

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 2,92

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,92

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,46

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,93

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,93

STARY DWÓR 09-03-2-06-226   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA 0,80

STARY DWÓR 09-03-2-06-230   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 3,73

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,83

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,66

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 3,66

STARY DWÓR 09-03-2-06-236   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,78

STARY DWÓR 09-03-2-06-236   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 1,56

STARY DWÓR 09-03-2-06-236   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,56

STARY DWÓR 09-03-2-06-239   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 3,11

STARY DWÓR 09-03-2-06-259   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 3,55

STARY DWÓR 09-03-2-06-261   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,29

STARY DWÓR 09-03-2-06-261   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA 2,58

STARY DWÓR 09-03-2-06-261   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,58

STARY DWÓR 09-03-2-06-263   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA 3,66

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,79

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,59

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,59

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,72

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,75

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,98

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,96

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,15

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,89

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 1,78

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,78

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,27

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 2,53

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,53

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,69

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,38
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,15

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,46

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,91

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,91

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,57

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,14

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,15

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 4,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,80

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,13

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 0,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA 3,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,18

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,05

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 54,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 8,23

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,18

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,05

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 54,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 8,23

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,33

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,06

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 0,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,39

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,83

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,84

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 45,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 6,67

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,17

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,67

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,35

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,35

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 4,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 4,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,91

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 2,91

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,75

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 3,75

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 3,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,95
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 2,95

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,60

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,60

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 10,79

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 249,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 5,50

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 115,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 136,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 3,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 1,80

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 42,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 6,50

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 135,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 10,60

STARY DWÓR 09-03-2-06-266   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 244,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,80

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 120,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,90

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 130,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,90

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 130,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 11,70

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 300,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 6,20

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT 160,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-191   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-191   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,64

STARY DWÓR 09-03-2-06-214   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-214   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,31

STARY DWÓR 09-03-2-06-242   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-242   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,50

STARY DWÓR 09-03-2-06-246   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-246   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,40

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 280,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 100,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 66,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 57,00
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STARY DWÓR 09-03-2-06-261   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 56,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 26,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 28,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,50

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 46,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 30,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 25,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 15,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-202   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 12,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 27,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 24,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 25,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-242   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 24,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 12,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 15,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 22,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 24,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 15,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 22,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 21,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 2,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-3     -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 10,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 21,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 7,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 12,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 12,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -r   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 2,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-90    -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 8,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 9,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,27

STARY DWÓR 09-03-2-06-196   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-196   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,26

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,85

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,30

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,60

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00
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STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,86

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,12

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 2,24

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,42

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,84

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,95

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,90

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,54

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,08

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,95

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 1,89

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,24

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 0,48

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,77

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,54

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,44

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,88

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,82

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,64

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,72

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,43

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 0,36

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 0,71

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,53

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 3,05

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 300,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 160,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-204   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,49

STARY DWÓR 09-03-2-06-205   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,80

STARY DWÓR 09-03-2-06-207   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,32

STARY DWÓR 09-03-2-06-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,76

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-234   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 3,26

STARY DWÓR 09-03-2-06-239   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,79

STARY DWÓR 09-03-2-06-259   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,07

STARY DWÓR 09-03-2-06-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,38

STARY DWÓR 09-03-2-06-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,16

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,74

SKORZĘCIN 09-03-2-08-14    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,89

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,35

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,25

SKORZĘCIN 09-03-2-08-41    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 50,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 1,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 30,00
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 90,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P 15,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

P-BAZA SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-195   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-195   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,02

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-224   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18

STARY DWÓR 09-03-2-06-239   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,39

SKORZĘCIN 09-03-2-08-303   -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,49

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 25,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 15,00

P-PUNKTO STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 50,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 100,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 150,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-196   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 392,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-196   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 392,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1017,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1017,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 494,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 494,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 627,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 627,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 877,00
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STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 78,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 877,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 78,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 126,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 126,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 81,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 81,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 109,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-76    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 109,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 247,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 247,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 699,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 699,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 512,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 512,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 586,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 586,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 146,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 146,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 622,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 622,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 615,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 615,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 466,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 122,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 466,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 122,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 120,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 100,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 35,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 120,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 6,00
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-46    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-48    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 424,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 424,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 368,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 368,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 900,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 900,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-183   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-183   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-183   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 69,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 69,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 179,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 179,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 620,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 620,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 620,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 620,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-198   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-199   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 212,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-199   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-199   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 212,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-199   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 177,00
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STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 686,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 686,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-216   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-218   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-218   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-218   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-218   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-221   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 218,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-221   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 218,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 69,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 69,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 106,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 106,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 254,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 254,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 217,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 217,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 409,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-258   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 409,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-263   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-263   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-263   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-263   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 154,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 154,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 205,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 205,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 26,00
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 400,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 400,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 651,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 142,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 651,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 142,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 32,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 171,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 171,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 163,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 163,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 154,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 154,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 127,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 127,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 37,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 37,00
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 72,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 72,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-78    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 254,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 254,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 112,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 112,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-79    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 348,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 348,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 172,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 172,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-240   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-240   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-254   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 129,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-254   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 129,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-303   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-303   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00

POZ

TPP

TWP



SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 96,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-195   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-195   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 64,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00

STARY DWÓR 09-03-2-06-244   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00

POZ

UTRZ

UT-PARK

TWP

UT-DROGIP


