Nalaty doprowadei6 zeslianie.

Grzalka elekiryozna 3KW-1-230V
Zaslianie | sterowanle poza zakresem
dostewoy pomp cleple
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Oznaczenia:

A- Przowéd producenta pomp clepla.

B- skroplin.

C- = spadek grawitacyjny lub zsinstalowas pompe,
'wykonad izolacje cleping rur odprowadzajecych oraz orzejny

D- Mnimaina 'wa2ownicy w zasobniku c.w.u. 5 m®.
Nominainy przeplyw jeid powinna przenieéé we2ownica: 3000 Vh.
Nominaina mooc jaka powinna przenieéé
przy AT=10 K (zaslianie-powrét: .

E- Pompa wody modulowana sygnalem 0-10V (P1 =0,44kW, Tmax=00C, PNS).

F- Wymiennk dobra¢ na makesymaing moc grzewczy 1144W
| maks. wydajnoéé chiodniczy: 38,0kW.

G-  Minimeina pojemnoéé zblomika buforowego: 1500 dm®.

H-  Naczynie wzblorcze 50L

k  Zawir 3-drogowy z sliownikiem (dn50, kve=40).

J-  Zawér 3-drogowy z sliownikiem kve=40).

K-  Zawér 3-drogowy z sllowniidem (dn40, kve=12).

L-  Naczynie wzblorcze 300L

M- Neczynie wzblorcze 2001

N- Pompa oblegowa instalad)l c.0. (P1 =0,24kW, Tmax=00C, PNG).

O- Pompa ablegowa instalag) o.t. (P1 =0,24kW, Tmex=60C, PNS).

P- Pompa oblegowa instalacl w.l. (P1 =0,65kW, Tmex=00C, PNG).

Dla budynku 0,00 = 104,2 m.n.p.m. Rzednq bezwzglgdng okreslono jako 40 cm powyzej rzgdnej terenu na granicy
linii rozgraniczajqcej z ulif niaka. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w pomiarach na etapie tyczenia
budynku, rzednq 0,00 odmn io skorygowaé lub skontaktowa¢ si¢ z projektantem.
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PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWECKIM PRZY UL. BARTNIAKA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM

Schemat - Instalacja gazu i gazowych pomp ciepta

PROJEITOWAL:
d ADRES GRODZISK MAZOWIECKI
MGR INZ. PIOTR GRAJEWSKI )
UPR. MAZ,/0210/PWOS/09 SPEC. SANITARNA \% INWESTYCJ| DZ. NR. EW. 11/5, OBREB 0029
SPRAWDZAL: /— SKARB PANSTWA PROKURATURA
MGR INZ. ROBERT MIRONIUK INWESTOR | OKREGOWA W WARSZAWIE
UPR. MAZ/0438/PWOS/08 SPEC. SANITARNA UL. CHOCMSKA 28, 00-791 WARSZAWA
DATA 07.2023/11.2023
BRANZA | SANITARNA G3
FAZA |PROJEKT WYKONAWCZY SKALA -




